


AGG.TO N°:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	VALIDATO DA:
0	Maggio '19	EMISSIONE	L.L.	M.C.	M.C.

COMUNE: CURTATONE		PROVINCIA: MANTOVA
COMMITTENTE: COMUNE DI CURTATONE - UFFICIO SETTORE LAVORI PUBBLICI		
TITOLO: QUADRO ECONOMICO DELL' INTERVENTO		
OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE PER PL VERZELLOTTO NUOVO"		
CODICE COMMESSA: 385	COD. ELAB.: 385.01.01.04	E
	PAGINE: 1	
 <p>Via Parma 7/A 46041 Asola (Mn) Tel. 0376.712291 Fax 0376.712086 info@asolastudio.it www.asolastudio.it</p>	IL TECNICO: Ing. Marco Castagna	
	IL COMMITTENTE:	

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI DA APPALTARE	€ 144.411,50
	così suddivisi:	
	A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
	di cui:	
	- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 140.411,50
	- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.000,00
	Sommano lavori a base d'asta :	€ 144.411,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.300,00
	B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
	B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
	B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 800,00
	B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00
	B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
	B7) ACCANTONAMENTI	
	B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.000,00
	B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.888,23
	B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 9.521,27
	B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 500,00
	B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 600,00
	B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
	B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
	B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
	B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 380,85
	B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 225,33
	Sommano per somme a disposizione:	€ 18.215,68
C)	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
	C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.441,15
	C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 572,00
	C3) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 2.310,47
	Sommano:	€ 17.323,62
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		€ 179.950,80