



IL TECNICO

Ing. Giovanni Trombani

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3
46010 Curtatone (MN)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Aprile 2020

Lavori di realizzazione e riqualificazione
dei marciapiedi comunali nelle frazioni

QUADRO ECONOMICO

Elab. C

www.curtatone.it

IL RESPONSABILE
(PER L'AMMINISTRAZIONE)

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI NELLE FRAZIONI

QUADRO ECONOMICO						
						LOTTO 1
A) LAVORI A BASE D'ASTA						
di cui:						
- Lavori soggetti al ribasso d'asta						€ 112.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)						€ 3.000,00
Sommano lavori a base d'asta :						€ 115.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica						
B3) Spese per rilievi ed accertamenti						
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.						
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)						€ 3.200,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)						
B7) ACCANTONAMENTI						
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)						€ 1.000,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)						€ 2.300,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione						€ 2.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi						€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto						€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici						€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto						€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche						€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)						€ 80,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.						€ 162,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara						€ -
Sommano per somme a disposizione:						€ 9.242,40
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO						
C1) IVA 22% (su voce A1)						€ 25.300,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)						€ 457,60
Sommano:						€ 25.757,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO						€ 150.000,00