



- LEGENDA**
- AREA DI CANTIERE ADEGUAMENTO INCROCIO
 - AREA DI CANTIERE REALIZZAZIONE DELLA PISTA
 - RECINZIONE DI CANTIERE MODULARE IN PANNELLI METALLICI E RETE IN FIBRA COLORE ECRU
 - NEW JERSEY

Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi dovranno avvenire negli orari di non presenza di transito veicolare e pedonale pubblico

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di un preposto che dovrà regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica in entrate ed in uscita

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di occupazione temporanea al comune

- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----|--|----|
| | 1 | | 5 | | 9 | | 13 |
| | 2 | | 6 | | 10 | | 14 |
| | 3 | | 7 | | 11 | | 15 |
| | 4 | | 8 | | 12 | | 16 |

REGIONE LOMBARDIA
 PROVINCIA DI MANTOVA
 CITTA' DI CURTATONE

Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra Via G. Aresi e Via F. Parri in località San Silvestro di Curtatone (MN)

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: **Layout di cantiere**

SCALA: **1:200**
 DATA: **Luglio 2020**

V. responsabile del procedimento:
 Ing. Giovanni Trombani

PROGETTO NO:
 CO:
 CAP: H61B2000005002

AGGIORNAMENTI	OGGETTO		DATA
	DESCRIZIONE	OGGETTO	DATA

POLARIS STUDIO ASSOCIATO

ING. UGO BERNINI • ING. LUCIANO CORRADINI • ING. MARCO SFERZA • GEOM. MATTEO RODELLA

Via Pietro Verri, 33 - 46100 Mantova - MN
 c/o Centro Direzionale S.O. MA. - Edificio C2
 e-mail: polaris@studiosociosolo.com
 Tel. 0376/248808 - Fax. 0376/248807
 Codice Fiscale e Partita IVA: 0175380204