

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"- Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**SCHEDA PROGETTUALE 01 LAVORI**

**SCHEDA PROGETTUALE 02 FORNITURE**

**COMUNE DI CURTATONE**

Piazza Corte Spagnola, n.3  
46010 Montanara di Curtatone (MN)  
P.Iva 00427640206 - Cod. Fiscale 80001910209  
Pec: comune.curtatone@legalmail.it

Settembre 2020

**QUADRO ECONOMICO**

**Elab. 03**

Area Tecnica Servizio LL.PP. Ecologia ed Ambiente e Patrimonio



RUP  
Progettista  
Responsabile  
dell'Area  
Ing. Giovanni Trombani

*Giovanni Trombani*

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA  
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**QUADRO ECONOMICO 01 – LAVORI**

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
		di cui:				
		- Lavori soggetti al ribasso d'asta				€ 45.095,91
		- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)				€ 1.853,27
			<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>			<b>€ 46.949,18</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
	B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				€ -
	B2)	Prestazione specialistica geologica-geotecnica				€ -
	B3)	Spese per rilievi ed accertamenti				€ -
	B4)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.				€ -
	B5)	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)				€ -
	B6)	Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc.				€ 0,00
	B7)	<b>ACCANTONAMENTI</b>				
	B7.1)	Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)				€ 0,00
	B7.2)	Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)				€ 0,00
	B8)	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione				€ 2.000,00
	B9)	Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi				€ -
	B10)	Spese per attività di consulenza o di supporto				€ -
	B11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -
	B12)	Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto				€ -
	B13)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche (Idoneità statica copertura Mensa di Buscoldo)				€ 1.200,00
	B14)	C.N.P.A.I.A. (4% su B8 e B10)				€ 128,00
	B15)	Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.				€ -
	B16)	Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara				€ -
					<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 3.328,00</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>						
	C1)	IVA 22% (su voce B)				€ 10.328,82
					<b>Sommano:</b>	<b>€ 10.328,82</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>						<b>€ 60.606,00</b>

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA  
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**QUADRO ECONOMICO 02 – FORNITURE**

<b>A) FORNITURE (Arredi scolastici)</b>							<b>€ 7.700,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto							€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica							€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti							€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.							€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)							€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc.							€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>							
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)							€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)							€ -
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione							€ -
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi							€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto							€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici							€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto							€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche (Idoneità statica copertura Mensa di Buscoido)							€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B8 e B10)							€ -
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.							€ -
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara							€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>							<b>€ -</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>							
C1) IVA 22% (su voce A)							€ 1.694,00
<b>Sommano:</b>							<b>€ 1.694,00</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>							<b>€ 9.394,00</b>