



IL TECNICO

Ing. Giovanni Trombani

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola 3
46010 Curtatone (MN)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Febbraio 2020

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN SILVESTRO

QUADRO ECONOMICO

Elab. C

IL RESPONSABILE
(PER L'AMMINISTRAZIONE)

www.curtatone.it

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN SILVESTRO

QUADRO ECONOMICO

		PROGETTO
A) LAVORI DA APPALTARE		€ 128.500,00
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 125.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.500,00
	Sommano lavori a base d'asta :	€ 128.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 1.300,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)		€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)		€ 2.056,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)		€ 514,00
B8) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 14.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ 800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 560,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 10,80
	Sommano per somme a disposizione:	€ 19.740,80
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 28.270,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)		€ 176,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B13, B14)		€ 3.313,20
	Sommano:	€ 31.759,20
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 180.000,00