



**CITTÀ DI
CURTATONE**
Provincia di Mantova

CITTA' DI CURTATONE

RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE COSTITUITE DAL RETICOLO IDRICO MINORE E DAI COLLETTORI PRINCIPALI

CIG - -

CUP - H67H22000540001



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

AMBITO PROGETTO: C - CONTABILITA'

ELABORATO N. C01_RE01

TITOLO: Quadro Economico

R.U.P.

-

REV	DATA	NOME FILE	OGGETTO
1	-		
2			

DATA EMISSIONE	SCALA	FILE	NOTE
FEB - 2022		PP_C01_RE01_0	
REDAZIONE	DISEGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
-	-	-	-

RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE COSTITUITE DAL RETICOLO IDRICO MINORE E DAI COLLETTORIPRINCIPALI		
QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+ A2 compresi oneri Sicurezza)	€ 1,603,166.10
A1	Importo dei lavori	€ 1,582,592.40
A2	Importo Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 1.3%	€ 20,573.70
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4)	€ 896,833.90
B1	Per IVA sui lavori 22.0%	€ 352,696.54
B2	Per imprevisti sui lavori	€ 32,134.09
B3	5)spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e valutazione (art. 92 codice appalti)	€ 32,063.32
B4	Spese Generali (Servizi di Ingegneria, Rilievi e Indagini, collaudo, occupazioni temporanee, spese di gestione della gara, ecc)	€ 479,939.95
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 2,500,000.00