



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 01/06/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SIRAM S.P.A. DI MILANO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - 2° STRALCIO
CUP: H64J23000000006 – CIG: 9828850F98**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 1. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018,
 - A) € 50.000 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
 - B) € 70.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - C) € 90.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - D) € 130.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
 - E) € 170.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
 - F) € 210.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
 - G) € 250.000 ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- il Comune di Curtatone sulla scorta del numero di abitanti, compreso tra 10.001 e 20.000 abitanti, risulta beneficiario di un contributo pari ad € 90.000,00 per l'anno 2022.
- con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali tra cui rientra la *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
- con il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione.
- i lavori di cui al contributo suddetto dovranno cominciare obbligatoriamente entro e non oltre il 15 settembre 2023, e concludersi entro il 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 552 del 30.08.2022 di affidamento dell'incarico professionale allo Studio Milani S.r.l. avente sede operativa in via Catania, 1/H - San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) e sede Legale in Via Trincerone, 42 Mantova, per la progettazione Definitiva/Esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE – CUP H64J22000420006".

VISTO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 166 DEL 06.09.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE" redatto dall'Ing. Massimo Milani dello Studio Milani S.r.l., per un importo complessivo di € 180.000,00 suddiviso in due stralci funzionali da € 90.000,00 complessivi ciascuno, da attuare rispettivamente nell'anno 2022 (1° stralcio) e nell'anno 2023 (2° stralcio).
- Con Determinazione N. 587 del 13.09.2023 i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 1° Stralcio", sono stati affidati direttamente alla ditta **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI), per un importo contrattuale di € **53.988,40**, oltre IVA del 22% di € 11.877,45, ed un totale lordo di € 65.865,85;
- I lavori sono iniziati il 15.09.2022 con verbale di consegna in pari data, tuttavia a causa della difficoltà di reperimento del materiale sono stati sospesi in data 04.10.2022 e ripresi in data 26.04.2023, con nuova ultimazione prevista per il 05.07.2023.

RISCONTRATA ora la possibilità tecnica e finanziaria di poter procedere alla realizzazione del 2°

Pagina 2 di 11 - Det. N. 337 del 01/06/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

stralcio esecutivo.

PRESO ATTO CHE:

- Il 2° stralcio funzionale comporta una spesa complessiva pari ad € 90.000,00 di cui € 69.192,26 a base d'asta ed € 20.807,74 come somme a disposizione dell'ente, così come riportato nel quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	67'128,08
A corpo	
In economia	2'064,18
Importo Costi SICUREZZA (speciali)	
Sommano	69'192,26
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti	1'000,00
b2) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1'342,56
b5) Oneri per il coordinamento della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione	750,00
b6) Oneri per direzione lavori con contabilità finale	2'100,00
b7) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui costi professionisti	627,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su importo lavori e imprevisti	14'988,18
Sommano	20'807,74
TOTALE	90'000,00

RAVVISATA ora la necessità di provvedere alla selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori, con l'obiettivo di poter completare l'opera nella sua totalità (1° e 2° stralcio) prima dell'inizio della prossima stagione termica.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 267/00 il contratto:

- ha per oggetto i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 2° Stralcio";
- prevede l'esecuzione di lavori riconducibili alla categoria prevalente di opere specializzate "OG11";
- sarà stipulato nelle modalità previste dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- ha le seguenti clausole essenziali:
 - A) Il corrispettivo è da determinarsi a misura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;
 - B) Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- C) All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto;
- D) I pagamenti saranno riconosciuti in acconto in corso d'opera al raggiungimento di un importo non inferiore al 50 % dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta nella misura dello 0,5% salvo diversa disposizione del RUP;
- E) Sarà applicata una penale per ritardato adempimento nella misura giornaliera dello 3,00% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto al termine stabilito.

RAVVISATA quale miglior opzione quella di invitare la ditta affidataria del 1° Stralcio, **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI), in quanto risultano ancora in corso i lavori e quindi al fine di conseguire il risultato finale con efficacia, tempestività e uniformità, evitando interferenze che potrebbero ingenerare problematiche operative, si ritiene legittimo ad oggi considerare l'opera nella sua globalità;

PRESO ATTO CHE peraltro l'importo complessivo a base d'asta dell'opera nella sua globalità (1° e 2° stralcio) ammonta ad € 123.754,18, pertanto risulta entro i limiti massimi per l'affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

DATO ATTO CHE è stata pertanto lanciata sulla piattaforma SINTEL, in data 17.05.2023 – ID 169429611, la procedura telematica di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", invitando a presentare offerta la ditta **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI).

CONSIDERATO CHE:

- entro la scadenza, prevista in data 24.05.2023 – Ore 12:00, la ditta **Siram S.p.a.** ha presentato la propria offerta;
- In data 31.05.2023 si è provveduto all'apertura della busta amministrativa telematica, riscontrando la correttezza di quanto presentato e, conseguentemente, all'ammissione alla fase di apertura della busta economica.
- Successivamente si è provveduto all'apertura della busta economica telematica riscontrando la correttezza della documentazione prodotta e la corrispondenza tra il ribasso indicato nell'allegato C e quello inserito nell'apposito campo della piattaforma SINTEL, pari a **1,083%**;
- Si sono quindi concluse le operazioni di gara sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, mediante l'aggiudicazione dei "LAVORI DI



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 2° Stralcio" a favore della ditta **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI) con il ribasso offerto del **1,083%** sull'importo a base d'appalto di € 67.128,08 oltre oneri della sicurezza di € 2.064,18 ed IVA del 22%, come da REPORT di procedura allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

PRECISATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel capitolato speciale d'appalto approvato con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022.
- per i lavori previsti dal progetto è possibile l'individuazione della migliore offerta in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 in quanto l'importo a base d'asta è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35.

DATO ATTO CHE essendo l'importo a base d'asta maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, occorre provvedere al versamento della quota in favore dell'Autorità dei seguenti contributi:

- quota stazione appaltante **€ 35,00**;
- quota operatore economico invitato alla procedura negoziata Euro 0,00 (esente).

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell'ANAC il codice identificativo di gara n. **9828850F98** in ottemperanza della L.136/10 e s.m.i.

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva per l'opera in premessa, pari a € 90.000,00, trova imputazione nel Bilancio pluriennale di Previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2023 alla seguente codifica:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
06	01	2	02	0262127

VISTO CHE per mezzo del sistema del sistema FVOE dell'ANAC allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla verifica sul possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 6-ter del D.Lgs. 50/2016 e smi.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

CONSIDERATO infine che per effetto della procedura di gara di che trattasi il quadro economico dell'opera può essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
			POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
	di cui:		
	- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 67.128,08
	- Ribasso d'asta pari a 1,083		-€ 727,00
	- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.064,18
	Sommano lavori a base d'asta :		€ 68.465,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2)	Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3)	Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5)	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 895,82
B6)	Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7)	ACCANTONAMENTI		
B7.1)	Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2)	Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Incentivi funzioni tecniche)		€ 1.342,56
B8)	Spese tecniche per progettazione esterna alla SA		€ 2.850,00
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10)	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12)	Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14)	C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ -
B15)	Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 30,00
B16)	Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ 727,00
	Sommano per somme a disposizione:		€ 5.845,38
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO			
C1)	IVA 22% (su voce A1)		€ 15.062,36
C2)	IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8,B9, B10, B12, B13)		€ 627,00
	Sommano:		€ 15.689,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 90.000,00

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo nr.56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la legge n. 120/2020;
- Il Decreto Legge 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

RICHIAMATE infine:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200).";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:"Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";

- la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di dare atto che** la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;
3. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 2° Stralcio" (**Id. 169429611**), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
4. **Di aggiudicare** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 2° Stralcio", in favore della ditta **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI) con il ribasso offerto del 1,083% sull'importo a base d'appalto di € 67.128,08, determinando in € **66.401,08** l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.064,18, per un importo complessivo imponibile di € **68.465,26**, oltre IVA del 22% di € 15.062,36, ed un totale lordo di € 83.527,62;
5. **Di dare atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento per mezzo del sistema FVOE;
6. **Di dare atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6-ter del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
7. **Di approvare**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO					POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA					
di cui:					
- Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 67.128,08
- Ribasso d'asta pari a 1,083					-€ 727,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.064,18
Sommano lavori a base d'asta :					€ 68.465,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica					€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)					€ 895,82
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)					€ -
B7) ACCANTONAMENTI					
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)					€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Incentivi funzioni tecniche)					€ 1.342,56
B8) Spese tecniche per progettazione esterna alla SA					€ 2.850,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche					€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)					€ -
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.					€ 30,00
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara					€ 727,00
Sommano per somme a disposizione:					€ 5.845,38
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO					
C1) IVA 22% (su voce A1)					€ 15.062,36
C2) IVA 22% (su voce B1, B2, B3, B4, B8,B9, B10, B12, B13)					€ 627,00
Sommano:					€ 15.689,36
TOTALE QUADRO ECONOMICO					€ 90.000,00

8. Di impegnare conseguentemente a favore della ditta **Siram S.p.a.** con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI) un importo netto contrattuale di € 68.465,26, oltre IVA del 22% di € 15.062,36, ed un totale lordo di **€ 83.527,62**;
9. Di impegnare l'importo di **€ 35,00** come tassa sugli appalti a carico della stazione appaltante, ai sensi della Deliberazione ANAC N. 621/2022;
10. Di dare atto che l'importo complessivo di **€ 83.562,62** trova copertura al bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 - esercizio finanziario 2023 con la seguente codifica:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
06	01	2	02	0262127



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

11. **Di provvedere**, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all'art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016;
12. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
13. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 01/06/2023

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SIRAM S.P.A. DI MILANO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - 2° STRALCIO
CUP: H64J23000000006 – CIG: 9828850F98**

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)