



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 765 DEL 02/11/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA. CUP: H66F22000300001 PNRR: M4-C1-I3.3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP. CIG. A0259CF1A2**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  
Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.C. N. 10 del 15.01.2022 è stata approvata la candidatura di una scheda progetto di “Miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam =>0.6 della Scuola Primaria di Levata” per un importo complessivo di € 750.000,00, alla «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», indetta in attuazione della D.G.R. XI/5685 del 15 dicembre 2021 – Tipologia 3).
- in esito all'istruttoria Regione Lombardia ha approvato con Decreto dirigenziale n. 2039 del 21/02/2022 l'elenco del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica con valenza triennale per la tipologia 5 “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 343 del 2 dicembre 2021, tra cui è ricompreso al tredicesimo posto l'intervento di cui sopra proposto per la Scuola Primaria di Levata.
- con D.M. N. 318 del 06.12.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata decretata una prima tranche di contributi per la programmazione di edilizia scolastica nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nei limiti delle risorse finanziarie ripartite con i decreti del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343, individuando gli enti locali, soggetti attuatori dei finanziamenti.

- il Comune di Curtatone risulta inserito nell'Allegato A del DM 318/2022, quale ente locale beneficiario di finanziamento per l'esecuzione dell'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA – CUP: H66F22000300001, per un importo complessivo di € 750.000,00.
- L'articolo 2 comma 2 del DM 318/22 fissa come termine di aggiudicazione dei lavori per gli interventi inseriti nei piani di cui all'allegato A del decreto il 15 settembre 2023, pena la decadenza dal finanziamento;
- con Deliberazione di G.C. N. 30 del 13.02.2023 è stato aggiornato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2023, precedentemente adottato con deliberazione di G.C. N. 203 del 24.10.2022, inserendo nell'elenco annuale 2023 l'opera pubblica avente ad oggetto "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA".
- Con Deliberazione di G.C. N. 60 del 06.03.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto all'interno dell'ente e sottoscritto dall'Ing. Giovanni Trombani, per un importo complessivo di €. 750.000,00 di cui € 508.400,00 per lavori a base d'asta ed € 241.600,00 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, contenente anche la Valutazione della sicurezza ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/01/2018 e C8.3 della Circolare n.7/C.S.LL.PP. del 21/01/2019 – Livello di conoscenza LC1;
- Con Deliberazione di C.C. N. 12 del 17.03.2023 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 all'interno del quale nell'elenco annuale 2023 è inserito l'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA – CUP: H66F22000300001, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 249 del 08.05.2023 è stato aggiudicato al costituendo RTP avente come capogruppo/mandatario il professionista Ing. Marco Bonazzi con sede in Via Mantova, 4/A – San Giorgio Bigarello (MN) l'incarico del servizio di progettazione Esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA", con efficacia disposta successivamente alla costituzione dell'RTP con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 375 del 13.06.2023.
- con Deliberazione di G.C. N. 111 del 15.05.2023 è stato rettificato e aggiornato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in seguito alla presentazione, da parte dell'Ing. Marco Bonazzi quale capogruppo dell'RTP incaricato, di una relazione tecnica, acquisita in data



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

11.05.2023 – Prot. N. 14034, dalla quale emergeva una revisione delle scelte progettuali, alla luce di una più approfondita valutazione degli elementi di contesto, con la conseguente necessità di incrementare ad € 950.000,00 il valore complessivo del quadro economico dell'opera;

- con la medesima Deliberazione di G.C. N. 111/2023 è stata quindi adottata la Variante N. 1 del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023, modificando le schede alla luce della nuova valutazione economica dell'opera, successivamente approvata con Deliberazione di C.C. N. 26 del 29.05.2023;
- in data 01.06.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Sindaco del Comune di Curtatone e il Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione (controfirmato in data 11.04.2023), avente protocollo ministeriale N. 81028 - del 02.06.2023.
- tra le varie clausole dell'accordo figurano le seguenti:
  1. Importo finanziato di € 750.000,00;
  2. Aggiudicazione dei lavori (Determina di aggiudicazione) entro il 15 Settembre 2023 pena la decadenza del finanziamento;
  3. Avvio dei lavori (Verbale di consegna) entro il 30 Novembre 2023;
  4. Conclusione dei lavori (Verbale di ultimazione) entro il termine del 31 marzo 2026.
- con Deliberazione di G.C. N. 151 del 10.07.2023 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA", redatto dall'RTP avente come capogruppo/mandatario il professionista Ing. Marco Bonazzi, per un importo complessivo di €. 950.000,00 di cui € 704.429,14 per lavori a base d'asta ed € 245.570,86 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta			€ 645.706,85
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 58.722,29
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>			<b>€ 704.429,14</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica			€ -
B3) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, ecc.)			€ 3.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.			€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)			€ 26.425,09
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA compresa)			€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)			€ 6.340,34
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)			€ 14.088,58
B8) Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori			€ 79.626,91
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudo statico			€ 12.000,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 2.000,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto			€ 3.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche			€ 1.500,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B8, B9, B10 e B13)			€ 3.805,08
B15) Varie ed arrotondamenti			€ 256,91
B16) IVA 10% (su voce A)			€ 70.442,91
B17) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)			€ 23.085,04
<b>Totale Somme a disposizione</b>			<b>€ 245.570,86</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 950.000,00</b>

## VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2022 di rinnovo dello schema di convenzione per la costituzione di una Centrale di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) Curtatone e Dosolo per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 481 del 11.07.2023 di mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA", da espletare mediante procedura aperta (articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023) con riduzione dei termini per



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

la presentazione delle offerte a 15 giorni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 71, in quanto sussiste l'obbligo da PNRR di aggiudicazione dei lavori entro il 15.09.2023.

- la determinazione del Responsabile del Settore - Centrale Unica di Committenza n. 99 del 18.08.2023 di indizione della procedura aperta con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione n. 107 del 13.09.2023 del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza di approvazione del verbale di gara relativo alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON GRIOLI” IN FRAZIONE LEVATA” e conseguentemente di proposta dell'aggiudicazione all'operatore economico VIRIDIS Group S.r.l. con sede in Via Madonna degli Angeli, 9 - Vigevano (PV) - P.I. 02608370181, che ha offerto un ribasso del 16,85%;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 632 del 14.09.2023 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, della procedura di gara di cui sopra in favore della ditta VIRIDIS Group S.r.l., di impegno di spesa a carico del bilancio comunale di complessivi € 595.627,53, oltre IVA del 10% di € 59.562,75, ed un totale lordo di € 655.190,28, e di riconfigurazione del quadro economico come segue:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO			
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
	di cui:		
	- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 645.706,85
	- Ribasso d'asta di gara (16,85%)		-€ 108.801,60
	- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 58.722,29
		<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 595.627,53</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2)	Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3)	Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, ecc.)		€ 3.000,00
B4)	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5)	Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 26.425,09
B6)	Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA compresa)		€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>			
B7.1)	Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ 6.340,34
B7.2)	Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 14.088,58
B8)	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori		€ 79.626,91
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudo statico		€ 12.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 2.000,00
B11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12)	Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ 3.000,00
B13)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ 1.500,00
B14)	C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B8, B9, B10 e B13)		€ 3.805,08
B15)	Varie ed arrotondamenti		€ 256,91
B16)	Economie derivanti da ribasso d'asta		€ 119.681,76
B16)	IVA 10% (su voce A)		€ 59.562,75
B17)	IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)		€ 23.085,04
		<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 354.372,47</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 950.000,00</b>

**CONSIDERATO** che il Comune di Curtatone ha in essere numerose opere finanziate con fondi PNRR e lo svolgimento delle attività ordinarie unitamente al sovrapporsi di altre opere pubbliche rende necessario dotare all'interno della propria struttura organizzativa un valido supporto al RUP, al fine di garantire la correttezza e il rispetto delle tempistiche nell'espletamento delle varie attività procedurali.

**VISTO CHE** l'attività del RUP per la quale si rende necessario acquisire un valido supporto concerne principalmente:

- nel controllo degli atti relativi alla gestione del contributo;

Pagina 6 di 12 - Det. N. 765 del 02/11/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- nell'analisi della documentazione, verifica del codice CUP, verifica dei codici CIG;
- nell'assistenza per assicurare le attività di monitoraggio degli interventi sulle piattaforme ministeriali (BDAP, ANAC, REGIS...);
- nell'espletamento delle attività di verifica pre e post affidamento (scheda aggiudicazione, profilo committente, requisiti, etc.).

**RISCONTRATO CHE** tramite indagine di mercato è stata contattata la società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.**, avente sede in Via Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo (BO) – P.IVA. 00089070403, in quanto trattasi di azienda strutturata e con esperienza pluriennale nel settore di consulenza e supporto ai Comuni.

**PRESO ATTO CHE** la società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.** sulla base della contingenza illustrata dallo scrivente ufficio ha trasmesso il preventivo di spesa, acquisito in data 30.10.2023 – Prot. N. 32406, che ammonta a complessivi **€ 900,00**, Iva esclusa, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

### VISTI:

- l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che prevede che l'affidamento in questione dovrà essere effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:
  1. il fine che si intende perseguire;
  2. l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**DATO ATTO CHE** risultano per la procedura in oggetto i seguenti elementi essenziali:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere, con operatore economico individuato sul mercato, ad acquisire per l'opera pubblica in oggetto alcuni servizi di supporto nell'espletamento delle attività procedurali poste in capo al RUP;
- l'oggetto del contratto è pertanto l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per l'opera pubblica di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON GRIOLI” IN FRAZIONE LEVATA”;
- per quanto attiene la forma del contratto, di considerare assorbita la sottoscrizione dello stesso dalla trasmissione della determina di aggiudicazione;
- l'importo dell'affidamento è di **€ 900,00**, IVA esclusa;
- l'affidamento si materializza mediante richiesta di offerta economica diretta, ai sensi

Pagina 7 di 12 - Det. N. 765 del 02/11/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

- L'importo è contenuto nei massimali previsti dall'articolo 15 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, per la specifica attività.

**ACQUISITO** presso il sistema Simog dell'ANAC il codice identificativo di gara n. **A0259CF1A2** in ottemperanza della L.136/10 e s.m.i..

**VERIFICATO** per la società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.** le competenze tecniche, professionali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva (Protocollo INAIL\_40558037) con scadenza 30.01.2024.

**VALUTATO CHE** per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile,

Pagina 8 di 12 - Det. N. 765 del 02/11/2023

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma 1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del Peg" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/09/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente approvate.
2. **DI DARE ATTO CHE** la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. **DI AFFIDARE** alla società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.**, avente sede in Via Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo (BO) – P.IVA. 00089070403, l'incarico per il servizio di supporto al RUP, relativamente alle attività descritte in premessa, nell'ambito dell'opera pubblica di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON GRIOLI” IN FRAZIONE LEVATA”.
4. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa alla società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.**, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, che ammonta ad un imponibile complessivo di € 900,00, oltre IVA del 22% di € 198,00, per un totale lordo pari ad € 1.098,00.
5. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.098,00, a favore della società **Grafiche E. Gaspari S.r.l.** mediante imputazione nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera pubblica in oggetto (voce B10 – Spese per attività di consulenza e supporto), e pertanto alla seguente codifica del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 - esercizio finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
04	02	2	02	0245125

6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2023.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.
8. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.

\*\*\*\*\*



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 765 DEL 02/11/2023*

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON GRIOLI" IN FRAZIONE LEVATA. CUP: H66F22000300001 PNRR: M4-C1-I3.3 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L DI GRANAROLO (BO) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP. CIG. A0259CF1A2**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)