



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 06/05/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001

DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE COMPRESA TRA IL CENTRO SPORTIVO E IL CAMPO. CIG: B1853ACE69

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei propri impianti sportivi, il Comune di Curtatone ha delineato da tempo alcune priorità. Tra queste rientra l'adeguamento funzionale del Centro Sportivo Boschetto sito in Via Ferruccio Parri – frazione Eremo;
- il Centro Sportivo Boschetto si sviluppa su un'ampia area recintata ed interamente dedicata alla pratica sportiva che contiene un palazzetto dello Sport per le attività indoor (basket, pallavolo ecc), una Pista di pattinaggio all'aperto con fondo in calcestruzzo, N. 2 campi da beach volley, N. 1 campo da basket all'aperto, N. 3 campi da calcio a 11, N. 1 campo da calcio a 9 e il blocco spogliatoi (N.4 atleti e N.2 arbitri) al servizio dei campi da calcio;
- in virtù del quadro esigenziale, delineato dal fabbisogno di potenziamento delle strutture unitamente alle limitazioni del campo di calcio a 9 in termini di tenuta del fondo, con particolare riguardo a periodi in cui si manifestano eventi piovosi periodici e ravvicinati, si è ritenuto di dare priorità all'intervento di rigenerazione dell'attuale manto erboso con un nuovo fondo in erba sintetica, anche in risposta all'elevato numero di atleti che fruiscono dell'impianto, di cui la maggioranza appartenente al settore giovanile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica N.A.C. Curtatone.

RICHIAMATI:

Pagina 1 di 13 - Det. N. **291** del **06/05/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- il parere di parziale conformità alle normative ed ai regolamenti del CONI e delle FSN, rilasciato dal tecnico del Comitato Regione Lombardia in data 16.11.2021 – Prot. SIS 347/21 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 17.11.2021 – Prot. N. 30947, per l'impianto sportivo riguardante il gioco del calcio;
- il parere favorevole in linea tecnico sportiva n. MN-2021-0010 rilasciato dal CONI – Comitato Regione Lombardia in data 23.11.2021 – Prot. SIS 356/21, rilasciato sul Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, ai sensi del R.D.L. del 2/12/1939 n. 309;
- la deliberazione di Giunta Comunale N. 224 del 18.11.2021 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, per una spesa complessiva da quadro economico pari ad € 310.000,00, di cui € 263.095,56 per lavori a base d'asta ed € 46.904,44 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- La deliberazione di Giunta Comunale N. 202 del 24.10.2022 avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 224 DEL 18.11.2021 E di RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO PREZZI, per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, di cui € 286.272,07 per lavori a base d'asta ed € 63.727,93 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel seguente quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO					
					PROGETTO
A) LAVORI A BASE D'ASTA					
di cui:					
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta					€ 283.909,75
Ribasso d'asta (15,85%)					€ -
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)					€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :					€ 286.272,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)					€ -
B2) Prestazioni accessorie					€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti					€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.					€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione					€ 4.000,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa					€ 2.343,28
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni					€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)					€ 5.725,44
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali					€ 15.000,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto					€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto					€ -
B13) Spese per assicurazioni					€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi					€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori					€ 28.627,21
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)					€ 4.032,00
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta					€ -
Sommano per somme a disposizione:					€ 63.727,93
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO					€ 350.000,00

- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 07.11.2022 di approvazione della Variante N. 3 del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2023-2024, ed elenco annuale 2022, al cui interno è stato aggiornato l'importo dell'opera in oggetto per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, da finanziare mediante accensione di mutuo a tasso zero presso l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito ai sensi della legge n° 1295 del 24 dicembre 1957;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 796 del 06.12.2022 di mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

IN ERBA SINTETICA”, da svolgersi mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. L.gs. 50/2016;

- la determinazione del Responsabile del Settore - Centrale Unica di Committenza n. 78 del 30.12.2022 con cui è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, per la scelta del contraente del contratto in oggetto;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 187 del 01.04.2023 di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. Paolo Freddi, avente studio in Strada Morante, 25 – Curtatone (MN) per la Direzione dei Lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto.
- la determinazione n. 38 del 20.04.2023 del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza di approvazione del verbale di gara e della proposta dell'aggiudicazione all'operatore economico GREEN SYSTEM S.r.l. - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG), che ha totalizzato con un punteggio complessivo di 91,81/100,00 punti (71,81 punteggio tecnico, 20,00 punteggio economico) a fronte di un'offerta economica complessiva di € 241.272,37 oltre Iva di legge, corrispondente ad un ribasso dello del 15,8500%.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023 di approvazione della proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera in oggetto in favore della ditta **GREEN SYSTEM S.r.l.** - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG) a fronte di un ribasso dello del 15,8500%, sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 283.909,75, determinando in € 238.910,05 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.362,32, così per complessivi € 241.272,37, oltre IVA del 10% di € 24.127,24, ed un totale lordo di € 265.399,61.
- la determinazione N. 335 del 01.06.2023 di presa d'atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'opera pubblica in oggetto disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023, di impegno di spesa e di approvazione, in virtù dell'aggiudicazione, del seguente quadro economico aggiornato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

		PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
di cui:			
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 283.909,75	€ 283.909,75
Ribasso d'asta (15,85%)		€ -	-€ 44.999,70
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.362,32	€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :		€ 286.272,07	€ 241.272,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)		€ -	€ 4.880,00
B2) Prestazioni accessorie		€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ 1.000,00	€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione		€ 4.000,00	€ 4.000,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa		€ 2.343,28	€ 6.932,96
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni		€ -	€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 5.725,44	€ 4.122,32
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali		€ 15.000,00	€ 8.800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00	€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -	€ -
B13) Spese per assicurazioni		€ -	€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ 1.000,00	€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori		€ 28.627,21	€ 24.127,24
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)		€ 4.032,00	€ 2.365,44
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta		€ -	€ 49.499,67
Sommano per somme a disposizione:		€ 63.727,93	€ 108.727,63
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO		€ 350.000,00	€ 350.000,00

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 12.06.2023 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 09.09.2023 (90 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 502 del 15.07.2023 di autorizzazione all'impresa appaltatrice per il subappalto all'impresa EDILSCAVIL S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi, 55 – Pedrengo (BG) C.F. e P.IVA 01915300162 di parte dei lavori edili, per un importo complessivo presunto di € 60.000,00, da corrispondere direttamente al subappaltatore da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 03.08.2023 – REP. 8853, registrato a Mantova in data 28.08.2023 – Serie 1T N. 10515.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 599 del 30.08.2023 di approvazione del 1° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 31.07.2023 e di liquidazione del certificato



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

di pagamento della rata N. 1, pari ad €. 81.782,59, oltre all'IVA del 10% di €. 8.178,26, e quindi per complessivi €. 89.960,85, secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	GREENSYSTEM S.r.l.	€ 26.775,15
2	Impresa Subappaltatrice	EDILSCAVIL S.r.l. - Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG)	€ 55.007,44
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 8.178,26

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 605 del 04.09.2023 di approvazione delle modifiche e variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presentate dal Direttore dei Lavori nella forma di Perizia di Variante e Suppletiva, per un importo imponibile aggiuntivo di € 37.858,02, al netto del ribasso d'asta e per un importo contrattuale complessivo di € 279.130,39, oltre Iva di legge, come da quadro economico riconfigurato nella seguente modalità:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO		PERIZIA
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 328.898,49
Ribasso d'asta (15,85%)		-€ 52.130,41
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :		€ 279.130,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)		€ 4.880,00
B2) Prestazioni accessorie		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione		€ 3.250,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa		€ 4.000,00
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notariali, occupazioni e danni		€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 4.122,32
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali		€ 16.800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per assicurazioni		€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori		€ 27.913,04
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)		€ 4.515,84
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta		€ 1.388,41
Sommano per somme a disposizione:		€ 70.869,61
TOTALE COMPLESSIVO		€ 350.000,00

- il verbale sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP in data 29.09.2023 con il quale è stata certificata l'ultimazione dei lavori per il giorno **28.09.2023**, nei limiti previsti dal contratto, in quanto in sede di approvazione delle modifiche contrattuali fu concessa una proroga di 20 giorni.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 686 del 02.10.2023 di approvazione del 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 15.09.2023, esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 249.881,69, e di liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo imponibile di €. 166.849,69, oltre all'IVA del 10% di €. 16.684,97, e quindi per complessivi €. 183.534,66;

VISTO CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 835 del 23.11.2023 sono stati approvati la contabilità finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Esecuzione, per un importo finale complessivo dei lavori di **€ 278.026,49**, esclusa IVA al 10%, ed un credito residuo liquidato pari ad **€. 29.394,21**, Iva esclusa.

CONSIDERATO CHE l'opera pubblica si è conclusa e sono state svolte, nell'ambito delle risorse disponibili nelle somme a disposizione del quadro economico, alcune lavorazioni escluse dall'appalto ma ricomprese nel progetto complessivo, quali:

- Sistemazione e adeguamento dell'aiuola posta tra il nuovo campo e il camminamento di accesso al Centro Sportivo (Determinazione N. 800 del 13.11.2023 per un importo lordo complessivo di € 7.564,00);
- Sistemazione dell'impianto di irrigazione dell'aiuola posta tra il nuovo campo e il camminamento di accesso al Centro Sportivo (Determinazione N. 893 del 06.12.2023 per un importo lordo complessivo di € 549,00);
- Fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa all'ingresso del Centro Sportivo (Determinazione N. 892 del 06.12.2023 per un importo lordo complessivo di € 466,04).

DATO ATTO CHE sulla scorta della contabilità finale dell'opera si rileva un risparmio di € 1.214,29 (Iva compresa) mentre sulle somme a disposizione una somma lorda ancora non impegnata pari ad € 303,97, per un totale complessivo lordo di € 1.518,26.

RISCONTRATO CHE:

- una delle ultime esigenze per il nuovo campo in sintetico è quella di sistemare la recinzione esistente in pannelli prefabbricati con fili di acciaio zincati, divisoria tra il campo e i camminamenti del centro sportivo;
- la recinzione, costruita oltre 30 anni fa, si è mantenuta molto bene nel tempo, tant'è che si è deciso di non sostituirla, tuttavia oggi risulta sprovvista di numerosi ganci di fissaggio (5 per ogni palo) che nel tempo si sono rotti; ad oggi con quelli rimasti si è riuscito a garantire un sufficiente ancoraggio tuttavia ai fini della sicurezza si ritiene necessario un intervento che possa garantire la corretta tenuta dei pannelli nel tempo.
- in aggiunta a quanto sopra è necessaria anche la sistemazione/sostituzione di alcuni pannelli danneggiati.

VISTO CHE al fine di ottenere una quantificazione economica dell'intervento è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il titolare della ditta di settore specializzata FB Carnevali di F. Braga, avente sede in Via Eremo, 43 – Curtatone (MN) – P.IVA 00392970208.

RISCONTRATO CHE in data 20.03.2024 è pervenuto da parte della ditta FB Carnevali di F. Braga il preventivo di spesa contenente gli interventi sopra elencati, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, che ammonta a complessivi € 1.244,48, oltre Iva di legge.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTI:

- l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che prevede che l'affidamento in questione dovrà essere effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:
 1. il fine che si intende perseguire;
 2. l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE risultano per la procedura in oggetto i seguenti elementi essenziali:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere, con operatore economico individuato sul mercato, all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la sistemazione della recinzione in pannelli elettrosaldati posta tra il nuovo campo e il camminamento di accesso al Centro Sportivo a completamento dell'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA;
- per quanto attiene la forma del contratto, di considerare assorbita la sottoscrizione dello stesso dalla trasmissione della determina di aggiudicazione;
- l'importo dell'affidamento è di **€ 1.244,48**, IVA esclusa;
- l'affidamento si materializza mediante richiesta di offerta economica diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

ACQUISITO presso il sistema Simog dell'ANAC il codice identificativo di gara n. **B1853ACE69** in ottemperanza della L.136/10 e s.m.i..

VERIFICATO per la ditta FB Carnevali di F. Braga le competenze tecniche, professionali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva (Protocollo INAIL_42645213) con scadenza 22.06.2024.

DATO ATTO CHE per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

RITENUTO pertanto sussistano i presupposti per provvedere all'affidamento diretto a favore della ditta FB Carnevali di F. Braga per i lavori di sistemazione dell'impianto di irrigazione in oggetto, alle condizioni economiche offerte.

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 226 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 28.12.2023 – Prot. n. 37876/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

RICHIAMATE infine:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2024, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:"Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 a seguito revisione struttura organizzativa";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026".
- la delibera di consiglio Comunale n.11 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 15/04/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione del PEG";
- la delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n 267/2000";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000)";
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente approvate.
2. **DI DARE ATTO CHE** la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. **DI AFFIDARE** alla ditta FB Carnevali di F. Braga, avente sede in Via Eremo, 43 – Curtatone (MN) – P.IVA 00392970208, l'incarico per la sistemazione della recinzione in pannelli elettrosaldati posta tra il nuovo campo e il camminamento di accesso al Centro Sportivo a completamento dell'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA, per un importo di € 1.244,48, oltre Iva del 22% pari ad € 273,78, per complessivi € 1.518,26.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

4. **DI SVINCOLARE** sulla scorta della contabilità finale dell'opera pubblica in oggetto la somma residua impegnata nei confronti dell'appaltatore, pari ad € 1.214,29 (Impegno padre N. 1680/2022 – Sottimpegno N. 1328/2023);
5. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta FB Carnevali di F. Braga la somma complessiva lorda di **€ 1.518,26** mediante imputazione nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera pubblica in oggetto (adeguamento voce B1 – Lavori in economica previsti in progetto ed esclusi dall'appalto), e pertanto alla seguente codifica del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 - esercizio finanziario 2024:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
06	01	2	02	0262128

6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.
8. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 06/05/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001

DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE COMPRESA TRA IL CENTRO SPORTIVO E IL CAMPO. CIG: B1853ACE69

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)