



COMUNE DI CURTATONE

ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO DENOMINATO "PARCO CECILIA"

BANDO EX D.G.R. N. 502 DEL 2 AGOSTO 2018

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:						Elaborato n°	
QUADRO ECONOMICO						5	
						Scala: -	
Progettazione:							
		Ing. STEFANO ROSSI Via Vittorini 15/B 46100 - MANTOVA				CITTA' DI CURTATONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E TERRITORIO	
						Il Dirigente: Ing. Giovanni Trombani	
revisione	data	descrizione	verificato	approvato	validato	data: NOVEMBRE 2018	
00	11/2018	Prima emissione					



CITTÀ DI
CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

**Adeguamento del parco gioco inclusivo
denominato "Parco Cecilia"**

QUADRO ECONOMICO

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA	Parziali	Totali
	IMPORTO DELLE OPERE		
1	IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE	€ 7.435,00	
2	IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza pari a € 119,00)	€ 8.514,00	
A	IMPORTO TOTALE		€ 15.949,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA (compresi IVA e oneri)	€ 1.830,00	
4	IMPREVISTI	€ 500,00	
5	I.V.A. 22 % su importo voce 1)	€ 1.635,70	
6	I.V.A. 4 % su importo voce 2)	€ 340,56	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM./NE (3+4+5+6)		€ 4.306,26
	Totale costo progetto		€ 20.255,26

COSTO COMPLESSIVO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	COFINANZIAMENTO COMUNE
€ 20.255,26	€ 15.255,26	€ 5.000,00