



Regione  
Lombardia



Provincia  
Mantova



Comune  
Curtatone

# PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNI DI CURTATONE E VIRGILIO



Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "EDERA" in Levata (MN). **Intervento n. 13** previsto dal Protocollo di Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico"

**"Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell'asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente"**

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



CITTÀ DI  
CURTATONE

Area Lavori pubblici, gestione e manutenzione patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali  
Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN)  
P.IVA 00427640206  
PEC: comune.curtatone@legalmail.it

ING. GIOVANNI TROMBANI

ELABORATO: QUADRO ECONOMICO		N. TAVOLA:  7d
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		SCALA: -
C.U.P. H69J17000170004	C.I.G.	DATA: Marzo 2019
		REVISIONE: Emissione

# Progetto esecutivo

## P.I.I. "EDERA" in Levata (MN) – Intervento 13

Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico

"Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell'asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente"

### QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	€	36.000,00	
così suddivisi:			
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€	35.000,00	
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.000,00	
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€</b>	<b>36.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-	
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€	-	
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€	-	
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€	-	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	1.000,00	
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€	-	
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€	-	
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€	720,00	
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€	800,00	
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€	-	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€	6.150,00	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€	500,00	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€	-	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€	32,00	
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€	487,22	
B16) Recupero ribasso			
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€</b>	<b>9.689,22</b>	<b>€ 9.689,22</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>			
C1) IVA 10% (su voce A1)	€	3.600,00	
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€	110,00	
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€	1.536,04	
<b>Sommano:</b>	<b>€</b>	<b>5.246,04</b>	<b>€ 5.246,04</b>

**TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO**

**€ 50.935,26**