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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita R
TARIFFA o Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato ¢
025129a volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a
norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: @ 40 mm
SOMMANO cad 6,00 164,07 984,42 0,00
2 Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato e
0251290 volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a
norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: @ 50 mm
SOMMANO cad 8,00 208,29 1'666,32 0,00
3 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:
025147¢ o1
SOMMANO cad 4,00 19,09 76,36 0,00
4 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
115038b conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... i (art. 5
DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27
settembre 2010)
SOMMANO t 0,89 100,00 89,00 0,00
5 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di
1C.01.110.00 |protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di
10.b recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.
SOMMANO m?| 110,00 12,52 1'377,20 0,00
6 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli
1C.01.180.00 |accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a
10.b 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce ¢ demolizione eventuale rinfianco, escluso
scavo
SOMMANO m 61,00 6,03 367,83 0,00
7 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli
1C.01.180.00 |accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... . - superiore a 2",
10.d sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo
SOMMANO m 89,00 7,70 685,30 0,00
8 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
1C.02.100.00 |eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvision ... lle reti, escluse le
60.d armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
SOMMANO m? 119,50 34,62 4°137,09 0,00
9 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,
1C.12.610.00 |adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35
30.b SOMMANO cad 9,00 18,12 163,08 0,00
10 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm
1C.12.620.01 |40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le
20.a seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pill un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95
circa
SOMMANO cad 9,00 67,72 609,48 0,00
11 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa
1U.04.050.00 |I'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto de ... iscarica ¢/o a
30 stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni
anello.
SOMMANO cad 9,00 6,75 60,75 0,00
12 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri,
2M.00.030.0 |compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2
020.a o DN 42
SOMMANO cad 5,00 116,35 581,75 0,00
13 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri,
2M.00.030.0 |compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2
020.b o DN 42
SOMMANO cad 4,00 146,87 587,48 0,00
A RIPORTARE 117386,06

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita R
TARIFFA s Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117386,06
14 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 + 10 cm, compresi la catalogazione delle
A25048 lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
SOMMANO mq 15,00 52,25 783,75 0,00
15 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
A25061 SOMMANO mc 11,00 78,35 861,85 0,00
16 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali
A25131 di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai ... i uguali
caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
SOMMANO mc 11,00 70,36 773,96 0,00
17 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
A25132 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO mc 11,00 23,49 258,39 0,00
18 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno
2015)
SOMMANO t 0,00 18,00 0,00 0,00
19 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.08 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 32 -1"1/4
SOMMANO m 20,00 43,59 871,80 0,00
20 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.09 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 40 - 1"1/2
SOMMANO m 20,00 52,17 1043,40 0,00
21 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.10 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 50 - 2"
SOMMANO m 95,00 63,10/  57994,50 0,00
22 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.11 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 65 -2"1/2
SOMMANO m 85,00 74,03 6292,55 0,00
23 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.12 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 80 - 3"
SOMMANO m| 115,00 81,09 97325,35 0,00
24 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti
NP.13 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)
DN 100 - 4"
SOMMANO m 87,00 92,02 8°005,74 0,00
25 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.14 75x40x75
SOMMANO cadauno 1,00 425,29 425,29 0,00
26 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.15 75x50x75
SOMMANO cadauno 1,00 446,78 446,78 0,00
27 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.16 75x63x75
SOMMANO cadauno 1,00 464,68 464,68 0,00
28 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.17 90x63x90
SOMMANO cadauno 1,00 554,25 554,25 0,00
A RIPORTARE 47°488,35
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RIPORTO 47°488,35
29 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.18 90x50x90
SOMMANO cadauno 1,00 682,29 682,29 0,00
30 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare
NP.19 110x63x110
SOMMANO cadauno 1,00 718,11 718,11 0,00
31 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremita a saldare in acciaio
NP.22 D.40x 3,7
SOMMANO cadauno 2,00 63,56 127,12 0,00
32 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremita a saldare in acciaio
NP.23 D. 50 x 4,6
SOMMANO cadauno 3,00 72,36 217,08 0,00
33 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremita a saldare in acciaio
NP.24 D.63x5,8
SOMMANO cadauno 4,00 99,61 398,44 0,00
34 Oneri per nuovi collegamenti idraulici delle apparecchiature di nuova installazione all'impianto
NP.25 esistente.
SOMMANO cadauno 1,00 37324,78 37324,78 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 52956,17 0,00/ 0,000
TOTALE euro 52°956,17 0,00/ 0,000

Data, 05/09/2022

11 Tecnico
Ing. Massimo Milani
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