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Oggetto contratto:

Progettazione di efficientamento energetico del Comune

di Curtatone (MN)

Committente:

Descrizione: Titolo Documento: Rif. Doc.

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

AS-BUILT

Studio Milani Ing. Massimo

Sede: Via Catania, 1/H

46031 Bagnolo San Vito - Mantova

Tel.: +39 0376253368

Fax: 0376415290

E-mail: studio@studimpianti.net

Il Progettista:

Comune Di Curtatone

Tavola:Scala:Utenza:

Progetto Esecutivo per la

realizzazione degli interventi di

riqualificazione energetica del Comune

di Curtatone

Prima Emissione

Ing. Milani

Piazza Corte Spagnola,3 - 46010 Curtatone (MN)

07/09/2022

Municipio di Curtatone

Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone(MN)

---
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato e

025129a volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 40 mm

SOMMANO cad 6,00 164,07 984,42 0,00

2 Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, con cuneo gommato e

025129b volantino in lamiera stampata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norme UNI EN 1092 completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 50 mm

SOMMANO cad 8,00 208,29 1´666,32 0,00

3 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:

025147e Ø 1"

SOMMANO cad 4,00 19,09 76,36 0,00

4 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per

115038b conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... i (art. 5

DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27

settembre 2010)

SOMMANO t 0,89 100,00 89,00 0,00

5 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di

1C.01.110.00 protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di

10.b recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

SOMMANO m² 110,00 12,52 1´377,20 0,00

6 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli

1C.01.180.00 accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a

10.b 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso

scavo

SOMMANO m 61,00 6,03 367,83 0,00

7 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli

1C.01.180.00 accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... . - superiore a 2",

10.d sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo

SOMMANO m 89,00 7,70 685,30 0,00

8 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,

1C.02.100.00 eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere provvision ... lle reti,  escluse le

60.d armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

SOMMANO m³ 119,50 34,62 4´137,09 0,00

9 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,

1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35

30.b SOMMANO cad 9,00 18,12 163,08 0,00

10 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

1C.12.620.01 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ...  finita, con le

20.a seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95

circa

SOMMANO cad 9,00 67,72 609,48 0,00

11 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa

1U.04.050.00 l'intercettazione dei condotti di afflusso,  la movimentazione, carico e trasporto de ... iscarica e/o a

30 stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni

anello.

SOMMANO cad 9,00 6,75 60,75 0,00

12 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri,

2M.00.030.0 compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2

020.a o DN 42

SOMMANO cad 5,00 116,35 581,75 0,00

13 Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri,

2M.00.030.0 compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre  1" 1/2

020.b o DN 42

SOMMANO cad 4,00 146,87 587,48 0,00

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 11´386,06



Via Catania 1/H - 46031 Bagnolo San Vito (MN)

Tel. 0376/253368 - Email: studio@studimpianti.net pag. 3

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´386,06

14 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm, compresi la catalogazione delle

A25048 lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

SOMMANO mq 15,00 52,25 783,75 0,00

15 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

A25061 SOMMANO mc 11,00 78,35 861,85 0,00

16 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali

A25131 di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai  ... i uguali

caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di

discarica

SOMMANO mc 11,00 70,36 773,96 0,00

17 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di

A25132 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO mc 11,00 23,49 258,39 0,00

18 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per

A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla

caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno

2015)

SOMMANO t 0,00 18,00 0,00 0,00

19 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.08 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 32 - 1"1/4

SOMMANO m 20,00 43,59 871,80 0,00

20 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.09 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 40 - 1"1/2

SOMMANO m 20,00 52,17 1´043,40 0,00

21 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.10 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 50 - 2"

SOMMANO m 95,00 63,10 5´994,50 0,00

22 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.11 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 65 - 2"1/2

SOMMANO m 85,00 74,03 6´292,55 0,00

23 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.12 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 80 - 3"

SOMMANO m 115,00 81,09 9´325,35 0,00

24 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.13 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 100 - 4"

SOMMANO m 87,00 92,02 8´005,74 0,00

25 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.14 75x40x75

SOMMANO cadauno 1,00 425,29 425,29 0,00

26 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.15 75x50x75

SOMMANO cadauno 1,00 446,78 446,78 0,00

27 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.16 75x63x75

SOMMANO cadauno 1,00 464,68 464,68 0,00

28 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.17 90x63x90

SOMMANO cadauno 1,00 554,25 554,25 0,00

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 47´488,35
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R I P O R T O 47´488,35

29 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.18 90x50x90

SOMMANO cadauno 1,00 682,29 682,29 0,00

30 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.19 110x63x110

SOMMANO cadauno 1,00 718,11 718,11 0,00

31 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremità a saldare in acciaio

NP.22 D. 40 x 3,7

SOMMANO cadauno 2,00 63,56 127,12 0,00

32 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremità a saldare in acciaio

NP.23 D. 50 x 4,6

SOMMANO cadauno 3,00 72,36 217,08 0,00

33 Fornitura e posa di Raccordo a pressare con estremità a saldare in acciaio

NP.24 D. 63 x 5,8

SOMMANO cadauno 4,00 99,61 398,44 0,00

34 Oneri per nuovi collegamenti idraulici delle apparecchiature di nuova installazione all'impianto

NP.25 esistente.

SOMMANO cadauno 1,00 3´324,78 3´324,78 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 52´956,17 0,00 0,000

T O T A L E   euro 52´956,17 0,00 0,000

 

    Data, 05/09/2022

Il Tecnico

Ing. Massimo Milani
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