

Committente:



Oggetto contratto:

# Comune Di Curtatone

Piazza Corte Spagnola,3 - 46010 Curtatone (MN)

## Progettazione di efficientamento energetico del Comune di Curtatone (MN)



E							
D							
C							
B							
A	Prima Emissione	07/09/2022	Ing. Milani				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		
<input type="radio"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="radio"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="radio"/>	PROGETTO ESECUTIVO	<input type="radio"/>	AS-BUILT

 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		Il Progettista:  Studio Milani Ing. Massimo Sede: Via Catania, 1/H 46031 Bagnolo San Vito - Mantova Tel.: +39 0376253368 Fax: 0376415290 E-mail: studio@studimpianti.net	
---	--	---	--

Descrizione: Quadro Economico	Titolo Documento: Progetto Esecutivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica del Comune di Curtatone	Rif. Doc. g)QE_2023
Utenza: Municipio di Curtatone Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone(MN)	Scala: —	Tavola:

A termini di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	67'128,08
A corpo	
In economia	2'064,18
Importo Costi SICUREZZA (speciali)	
Sommano	69'192,26
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti	1'000,00
b2) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	1'342,56
b5) Oneri per il coordinamento della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione	750,00
b6) Oneri pe direzione lavori con contabilità finale	2'100,00
b7) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui costi professionisti	627,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su importo lavori e imprevisti	14'988,18
Sommano	20'807,74
TOTALE	90'000,00