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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Interventi di efficientamento energetico  (SpCap 1)

Installazione componentistica INAIL  (SbCap 1)

1 Fornitura e posa di pressostato di minima a ripristino manuale. 250 V - 16 (10) A. Pmax esercizio:

NP.01 5 bar. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Campo di temperatura fluido: 20÷110°C. Attacco

1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.

voce n.1 - Categorie: 001.001.001 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 46,11 46,11 6,38 13,826

Installazione scambiatore di calore a piastre  (SbCap 2)

2 Valvola di bilanciamento del ricircolo in bronzo, con estremità a pressare, adatte per tubazioni in

015067c acciaio inox a parete sottile o in rame, per impianti di acqua sanitaria, come previsto dalla

UNI9182:2014, per colonne montanti o distribuzione ai piani, dotate di: corpo e parti a contatto

con l'acqua interamente in bronzo, campo di temperatura 40-65 °C, rubinetto di scarico, O-ring

premontato in EPDM, funzione disinfezione termica, pressione di esercizio fino a 10 bar,

temperatura di esercizio fino a 90 °C: Ø 22 mm

voce n.17 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,94 220,94 2,21 1,000

3 Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al D.M. 06/04/2004, per utilizzo

025063c acqua senza soluzioni glicoliche, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar,

temperatura massima 99 °C, della capacità di: 8 l, attacco 3/4"

voce n.6 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,68 126,68 86,14 68,000

4 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø

025064b 3/4" x 1"

voce n.5 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,12 193,12 48,28 25,000

5 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80

025076 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico

voce n.11 - Categorie: 001.002.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,68 113,36 31,74 28,000

6 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento,

025077b rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: Ø 80

mm, attacco 3/8"

voce n.10 - Categorie: 001.002.002 8,00

SOMMANO cad 8,00 51,38 411,04 250,73 61,000

7 Pozzetto per termometro campione INAIL, Ø 1/2": lunghezza 100 mm

025079b voce n.12 - Categorie: 001.002.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,74 41,48 25,30 61,000

8 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia

025085b o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,210 kg/m

voce n.24 - Categorie: 001.002.002 4,00

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 4,00 1´152,73 450,78
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 1´152,73 450,78

SOMMANO m 4,00 12,45 49,80 31,87 64,000

9 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia

025085g o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: serie media: Ø 2", spessore 3,6 mm, peso 5,030 kg/m

voce n.20 - Categorie: 001.002.002 5,00

SOMMANO m 5,00 35,53 177,65 88,83 50,000

10 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia

025085h o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: serie media: Ø 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,420 kg/m

voce n.21 - Categorie: 001.002.002 6,00

SOMMANO m 6,00 41,26 247,56 113,88 46,000

11 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima

025109a di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda =

0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 50 mm: Ø interno 60 mm

voce n.22 - Categorie: 001.002.002 5,00

SOMMANO m 5,00 22,05 110,25 44,10 40,000

12 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima

025109b di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda =

0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: spessore 50 mm: Ø interno 76 mm

voce n.23 - Categorie: 001.002.002 6,00

SOMMANO m 6,00 23,43 140,58 56,23 40,000

13 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle

025127b controflange a collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo

ovale, PN 16: Ø 50 mm

voce n.14 - Categorie: 001.002.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 279,48 558,96 195,64 35,000

14 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle

025127c controflange a collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo

ovale, PN 16: Ø 65 mm

voce n.15 - Categorie: 001.002.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 342,95 685,90 233,21 34,000

15 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:

025147c Ø 1/2"

voce n.16 - Categorie: 001.002.002 5,00

voce n.26 - Categorie: 001.002.002 3,00

SOMMANO cad 8,00 11,83 94,64 52,99 56,000

16 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:

025147f Ø 1"1/4

voce n.13 - Categorie: 001.002.002 3,00

SOMMANO cad 3,00 24,16 72,48 19,57 27,000

17 Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di

025251 condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW, in opera completo di due valvole

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 3´290,55 1´287,10
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´290,55 1´287,10

d'intercettazione a sfera

voce n.25 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44 29,92 9,000

18 Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN 16, trafilamento

045012b assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa,

parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°,

temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione

differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore On-Off o modulante

3 punti, alimentazione 24V: Ø nominale 3" o 80 mm, KVs 100 mc/h

voce n.19 - Categorie: 001.002.002 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´072,64 2´145,28 257,43 12,000

19 Sonda di temperatura ad immersione con elemento sensibile al platino, con guaina in acciaio inox

045046 AISI 304, lunghezza 110 mm circa, attacco 1/2" in ottone nichelato, grado di protezione IP 44,

campo di misura fino a 150 °C

voce n.18 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,36 163,36 26,14 16,000

Fornitura e posa di scambiatore di calore a piastre ispezionabili con le seguenti caratteristiche:• piastre di scambio in acciaio inossidabile Aisi 304• spessore delle piastre di 0,4 o 0,5 mm• vettore di scambio acqua/acquaCompleto di isolamento e piedini

20

Fornitura e posa di scambiatore di calore a piastre ispezionabili con le seguenti caratteristiche:

NP.02

• piastre di scambio in acciaio inossidabile Aisi 304

• spessore delle piastre di 0,4 o 0,5 mm

• vettore di scambio acqua/acqua

Completo di isolamento e piedini

voce n.2 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´887,73 2´887,73 74,37 2,575

21 Fornitura e posa di accessorio di coibentazione termoformata

NP.03 voce n.3 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 727,07 727,07 18,59 2,557

22 Fornitura e posa di piedini scambiatori

NP.04 voce n.4 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,95 66,95 6,49 9,699

23 Fornitura e posa di Pompa modulante

NP.05 voce n.7 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´341,35 2´341,35 6,26 0,267

24 Oneri per nuovi collegamenti idraulici delle apparecchiature di nuova installazione all'impianto

NP.06 esistente.

voce n.27 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 853,42 853,42 674,64 79,051

25 Oneri per nuovi collegamenti elettrici delle apparecchiature di nuova installazione all'impianto

NP.07 esistente.

voce n.28 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 382,26 382,26 302,18 79,051

26 Fornitura e posa di elettropompa dicircolazione

NP.26 Marca: WILO (o similare)

Modello: STRATOS GIGA D 65/1-21/2,3

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 13´190,41 2´683,12
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´190,41 2´683,12

voce n.8 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´347,94 12´347,94 56,22 0,455

27 Fornitura e posa di elettropompa dicircolazione

NP.27 Marca: WILO (o similare)

Modello: STRATOS GIGA 50/1-26/1,9

voce n.9 - Categorie: 001.002.002 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´543,51 5´543,51 56,22 1,014

Demolizione pavimentazioni e scavi  (SbCap 3)

28 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,

1C.02.100.00 eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di protezione e

60.d segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico

e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

voce n.31 - Categorie: 001.003.003 9,00

SOMMANO m³ 9,00 34,62 311,58 136,80 43,905

29 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

A25060 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

voce n.30 - Categorie: 001.003.003 4,50

SOMMANO mc 4,50 172,36 775,62 775,62 100,000

30 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

A25085b nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto

sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato

voce n.29 - Categorie: 001.003.003 3,00

voce n.52 - Categorie: 001.003.006 1,00

SOMMANO mq 4,00 5,49 21,96 21,96 100,000

Demolizioni e rimozioni apparecchiture sottoterra  (SbCap 4)

31 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli

1C.01.180.00 accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di

10.d tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e

trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono

esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa

apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo

voce n.32 - Categorie: 001.003.004 52,00

SOMMANO m 52,00 7,70 400,40 313,56 78,312

Trasporti in discarica e oneri  (SbCap 5)

32 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per

115038b conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo

alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27

settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre

2010)

voce n.39 - Categorie: 001.003.005 0,52

SOMMANO t 0,52 100,00 52,00 0,00

33 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 32´643,42 4´043,50
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32´643,42 4´043,50

00.b autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

voce n.36 - Categorie: 001.003.005 591,10

SOMMANO 100 kg 591,10 8,89 5´254,88 0,00

34 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti

1C.27.050.01 autorizzati

50.b voce n.37 - Categorie: 001.003.005 60,00

SOMMANO 100 kg 60,00 2,50 150,00 0,00

35 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali

A25131 di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24

giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali

caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di

discarica

voce n.33 - Categorie: 001.003.005 15,00

SOMMANO mc 15,00 70,36 1´055,40 390,50 37,000

36 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di

A25132 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

voce n.34 - Categorie: 001.003.005 12,00

SOMMANO mc 12,00 23,49 281,88 250,87 89,000

37 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro

A25133 l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

voce n.35 - Categorie: 001.003.005 25,70

SOMMANO mc 25,70 37,61 966,58 966,58 100,000

38 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per

A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo

alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24

giugno 2015)

voce n.38 - Categorie: 001.003.005 0,00

SOMMANO t 0,00 18,00 0,00 0,00

Pozzetti, tubazioni e valvolame  (SbCap 6)

39 Fornitura e posa di Tubazioni preisolate flessibili in Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti

NP.13 diffusione ossigeno PN6 Temperatura max. esercizio 95°C (EN15632 - 1/2)

DN 100 - 4"

voce n.49 - Categorie: 001.003.006 28,00

SOMMANO m 28,00 92,02 2´576,56 255,93 9,933

40 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.20 110x50x110

voce n.50 - Categorie: 001.003.006 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 718,11 718,11 8,52 1,186

41 Fornitura e posa di Raccordo a tee PEX-PEX-PEX (riscaldamento) a pressare

NP.21 110x40x110

voce n.51 - Categorie: 001.003.006 1,00

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 1,00 43´646,83 5´915,90
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 43´646,83 5´915,90

SOMMANO cadauno 1,00 912,49 912,49 8,50 0,931

Reinterri e rispristini apparato di calpestio  (SbCap 7)

42 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

voce n.42 - Categorie: 001.003.007 74,00

SOMMANO m³ 74,00 2,75 203,50 116,18 57,091

43 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.b sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

voce n.40 - Categorie: 001.003.007 60,00

SOMMANO m³ 60,00 20,46 1´227,60 96,00 7,820

44 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

voce n.41 - Categorie: 001.003.007 3,00

SOMMANO m³ 3,00 29,07 87,21 4,80 5,504

45 Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con boiacca di cemento R32,5

1U.04.230.00 fluida eseguita per una profondità non inferiore a 3 cm, compresi: la pulizia preliminare delle

50 fughe, la stesa con idonei attrezzi, la pulizia finale con spazzole e segatura della boiacca in eccesso.

voce n.48 - Categorie: 001.003.007 110,00

SOMMANO m² 110,00 9,63 1´059,30 663,30 62,617

46 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti  in cubetti di porfido da cm

1U.04.315.00 8-10 e cm 10-12,  forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o

80.a siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione nell'ambito del

cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la

cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con

sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale

voce n.47 - Categorie: 001.003.007 110,00

SOMMANO m² 110,00 52,03 5´723,30 3´361,60 58,735

47 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con

1U.04.460.00 fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento),

10 applicazione di un geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione

antirisalita, fornitura e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali

tra strato di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in

conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo

vibrante; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare

l'opera finita in ogni sua parte.

voce n.44 - Categorie: 001.003.007 30,00

SOMMANO m² 30,00 47,87 1´436,10 695,70 48,444

48 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,

1U.05.100.00 rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

30 Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di

perfetta efficienza per anni tre

voce n.45 - Categorie: 001.003.007 30,00

SOMMANO m² 30,00 21,01 630,30 323,70 51,356

COMMITTENTE: Comune di Curattone (MN)

A   R I P O R T A R E 54´926,63 11´185,68
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 54´926,63 11´185,68

49 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante

1U.06.180.00 lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di

40.a sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a

spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per

singole superfici fino a 1000 m².

voce n.46 - Categorie: 001.003.007 60,00

SOMMANO 100 m² 60,00 166,24 9´974,40 6´625,20 66,422

50 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a

A35031e dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 350 kg/mc

voce n.43 - Categorie: 001.003.007 15,00

SOMMANO mc 15,00 148,47 2´227,05 489,95 22,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 67´128,08 18´300,83 27,263

T O T A L E   euro 67´128,08 18´300,83 27,263
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 

 001 Interventi di efficientamento energetico 67´128,08 18´300,83 27,263

Totale SUPER CAPITOLI euro 67´128,08 18´300,83 27,263
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 

 001 Installazione componentistica INAIL 46,11 6,38 13,836

 

 002 Installazione scambiatore di calore a piastre 31´035,75 2´789,18 8,987

 

 003 Demolizione pavimentazioni e scavi 1´109,16 934,38 84,242

 

 004 Demolizioni e rimozioni apparecchiture sottoterra 400,40 313,56 78,312

 

 005 Trasporti in discarica e oneri 7´760,74 1´607,95 20,719

 

 006 Pozzetti, tubazioni e valvolame 4´207,16 272,95 6,488

 

 007 Reinterri e rispristini apparato di calpestio 22´568,76 12´376,43 54,839

Totale SUB CAPITOLI euro 67´128,08 18´300,83 27,263
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 67´128,08 18´300,83 27,263

M:001 Interventi di efficientamento energetico euro 67´128,08 18´300,83 27,263

M:001.001

 

    Adeguamento normativo euro 46,11 6,38 13,836

M:001.001.001

 

         Installazione componentistica INAIL euro 46,11 6,38 13,836

M:001.002

 

    Ottimizzazione dei circuiti euro 31´035,75 2´789,18 8,987

M:001.002.002

 

         Installazione scambiatore di calore a piastre euro 31´035,75 2´789,18 8,987

M:001.003

 

    Nuova tubazione di distribuzione euro 36´046,22 15´505,27 43,015

M:001.003.003

 

         Demolizione pavimentazioni e scavi euro 1´109,16 934,38 84,242

M:001.003.004

 

         Demolizioni e rimozioni apparecchiture sottoterra euro 400,40 313,56 78,312

M:001.003.005

 

         Trasporti in discarica e oneri euro 7´760,74 1´607,95 20,719

M:001.003.006

 

         Pozzetti, tubazioni e valvolame euro 4´207,16 272,95 6,488

M:001.003.007

 

         Reinterri e rispristini apparato di calpestio euro 22´568,76 12´376,43 54,839

TOTALE  euro 67´128,08 18´300,83 27,263
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 67´128,08 18´300,83 27,263

M:001 Interventi di efficientamento energetico euro 67´128,08 18´300,83 27,263

M:001.001

 

    Adeguamento normativo euro 46,11 6,38 13,836

M:001.001.001

 

         Installazione componentistica INAIL euro 46,11 6,38 13,836

M:001.002

 

    Ottimizzazione dei circuiti euro 31´035,75 2´789,18 8,987

M:001.002.002

 

         Installazione scambiatore di calore a piastre euro 31´035,75 2´789,18 8,987

M:001.003

 

    Nuova tubazione di distribuzione euro 36´046,22 15´505,27 43,015

M:001.003.003

 

         Demolizione pavimentazioni e scavi euro 1´103,67 928,89 84,164

M:001.003.004

 

         Demolizioni e rimozioni apparecchiture sottoterra euro 400,40 313,56 78,312

M:001.003.005

 

         Trasporti in discarica e oneri euro 7´760,74 1´607,95 20,719

M:001.003.006

 

         Pozzetti, tubazioni e valvolame euro 4´212,65 278,44 6,610

M:001.003.007

 

         Reinterri e rispristini apparato di calpestio euro 22´568,76 12´376,43 54,839

TOTALE  euro 67´128,08 18´300,83 27,263

 

    Data, 05/09/2022

Il Tecnico

Ing. Massimo Milani
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