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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Allegati_pdf.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegati_editabili.zip

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato 2017_02_Lettera di invito_33378.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 2017_02_Progetto esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.doc

Documento Pubblicato

Allegato 2017_02_Lettera di invito_33378.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 92078213

Nome Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Ede-
ra” in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo
d’Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone –
Virgilio: “Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabi-
listico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro
storico”.

Codice CIG 73070207A7

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2165332

Num. Protocollo Ente 33378

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233100-0 - Lavori di costruzione di strade e autostrade

Codici categorie SOA OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe II).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Marchini Andrea

Login a_marchini_bv

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it

Num. telefono 0376283019

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 15 dicembre 2017 11.29.35 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 15 gennaio 2018 19.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 380.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

Soglia percentuale 0,01000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso
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Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documento
1 – Dichiara-
zioni relative
alla parteci-
pazione e ac-
cettazione
delle con-
dizioni del
bando (Alle-
gato 1)

L’operatore
economico
deve produr-
re, a pena
di esclusio-
ne, un do-
cumento re-
datto secon-
do il mo-
dello (Alle-
gato 1) con-
tenente le in-
formazioni e
le dichiara-
zioni relati-
ve alla par-
tecipazione e
all’accettazione
delle condi-
zioni della
presente pro-
cedura.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documento
2 - DGUE
(Allegato 2)

NB: IN
CASO DI
PIU' DI-
CHIARA-
ZIONI (par-
tecipazione
in raggrup-
pamento)
ALLEGARE
LE SINGO-
LE DICHIA-
RAZIONI

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

SOTTO-
SCRITTE
DIGITAL-
MENTE AL-
L'INTERNO
DI UN UNI-
CA CAR-
TELLA
COMPRES-
SA IN FOR-
MATO ZIP
O
EQUIVALENTE.L’operatore
economico
deve produr-
re, a pena
di esclusio-
ne, UN'UNI-
CA AUTO-
CERTIFI-
CAZIONE
da render-
si tramite
la compila-
zione
dell’Allegato
2

Documento
2-bis - Di-
chiarazioni
integrative al
DGUE (Al-
legato 2-bis)

L’operatore
economico
deve produr-
re una di-
chiarazione
integrativa
redatta se-
condo il mo-
dello (Al-
legato 2-
bis) per ogni
DGUE pro-
dotto me-
diante sotto-
scrizione di-
gitale da par-
te del lega-
le rappresen-
tante o per-
sona munita
di comprova-
ti poteri di
firma o per-
sona munita
di comprova-
ti poteri di
firma

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documento
3 - Dichia-
razione ine-
sistenza di
cause di
esclusione
dalle gare
d'appalto ai
sensi dell'art.
80, comma
1, del D.lgs.
n. 50/2016,
per i sog-
getti indivi-
duati nell'art.
80, comma 3
(Allegato 3)

L’operatore
economico
deve produr-
re la dichia-
razione in
merito ai
soggetti di
cui all’art.
80,comma 3
del d.lgs. n.
50/2016, da
rendersi ai
dell’art. 65
comma 1 let-
tera a) del
D.Lgs. n.
82/2005 e
s.m.i., trami-
te la compi-
lazione
dell’Allegato
n.3 (o con-
formemente
ad esso)

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documento
4 - PASSOE

L’operatore
economico
deve allegare
nell’apposito
campo il do-
cumento ri-
lasciato dal
sistema tele-
matico
dell’ANAC
che attesta
che
l’operatore
economico
può esse-
re verificato
tramite AV-
CPASS.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documento
5 GARAN-
ZIA PROV-
VISORIA

L’operatore
economico,
ai sensi
dell’art. 93
del D.Lgs. n.
50/2016, de-
ve allegare
la documen-
tazione in
formato elet-
tronico atto
a comprova-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

re l’avvenuta
costituzione
della garan-
zia provviso-
ria pari al
2% del prez-
zo a ba-
se d’asta.Ai
sensi dell’art.
93 comma
5 del D.Lgs.
n.50/2016 la
garanzia de-
ve ave-
re efficacia
per alme-
no 180 gior-
ni dalla data
di presenta-
zione
dell’offerta,
e contene-
re l’impegno
del garante
a rinnovare
(su richiesta
del Comu-
ne di Bor-
go Viriglio)
la garanzia
per la dura-
ta di ulterio-
ri 90 giorni
qualora non
sia interve-
nuta
l’aggiudicazione
entro il ter-
mine di vali-
dità iniziale;

Documento
5bis - Di-
chiarazione
di impegno a
rilasciare la
cauzione de-
finitiva

Ai sensi
dell’art. 93
comma 8
del D.Lgs.
50/2016,
l’operatore
economico
deve produr-
re, a pena
di esclusio-
ne,
l’impegno di
un fideius-
sore, anche
diverso da

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

quello che
ha rilascia-
to la garan-
zia provviso-
ria, a rila-
sciare la ga-
ranzia fide-
iussoria per
l’esecuzione
del contrat-
to di cui
agli artt.
103 e 105
del D.Lgs.
50/2016,
qualora
l’operatore
economico
risultasse ag-
giudicatario.
Tale obbli-
go non si
applica al-
le microim-
prese, picco-
le e medie
imprese ed
ai raggruppa-
menti tempo-
ranei o con-
sorzi ordina-
ri costitui-
ti esclusiva-
mente da mi-
croimprese,
piccole e me-
die imprese.

Documento
6 - Certifica-
zione SOA

COPIA
dell’ATTESTAZIONE
DI QUALI-
FICAZIONE
RILASCIA-
TA DA UNA
SOA rego-
larmente au-
torizzata, in
corso di vali-
dità, che do-
cumenti il
possesso del-
la qualifica-
zione in cate-
goria e clas-
sifica coe-
renti con la

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

natura dei la-
vori da assu-
mere. La pro-
duzione di
copia, anche
non auten-
ticata, della
SOA da par-
te degli ope-
ratori econo-
mici è richie-
sta solo al fi-
ne di agevo-
lare e accele-
rare la verifi-
ca dei requi-
siti da parte
della Stazio-
ne Appaltan-
te.

Documento
8 - Contribu-
to ANAC

I concorren-
ti effettua-
no, a pe-
na di esclu-
sione, il pa-
gamento del
contributo
previsto dal-
la legge
in favore
dell’Autorità
nazionale an-
ticorruzione,
recante evi-
denza del
codice CIG
di identifica-
zione della
procedura.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione a cor-
redo della
busta ammi-
nistrativa

L’operatore
economico
dovrà allega-
re in que-
sto campo
la documen-
tazione in
funzione del-
la particolare
forma di par-
tecipazione:

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione ulterio-
re per i sog-

Se ricorrere
la condizio-
ne, si pre-
ga di allega-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

getti associa-
ti

re in questo
campo tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale F.LLI AZZONI s.r.l.

Login ZZNLGU65C11E078P

Indirizzo e-mail flliazzoni@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 01624690200

Indirizzo Via Cà Diciotto 12, 46044 GOITO (Italia)

Numero telefono 0376689035

Ragione sociale OLLI SCAVI SRL

Login S30621RL

Indirizzo e-mail olliscavi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00641960984

Indirizzo STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia)

Numero telefono 0309220232

Ragione sociale GIVANI SRL

Login 02897020232

Indirizzo e-mail givanisrl-5350.vr00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 02897020232

Indirizzo VIA CASTAGNARO N 25, 37060 SONA (Italia)

Numero telefono 0456081618

Ragione sociale Di Murro Francesco srl

Login irisanna2014

Indirizzo e-mail dimurrosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02576670604

Indirizzo via san filippo, 4 , 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO
(Italia)

Numero telefono 0776404532

Ragione sociale COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL

Login cogefri infrastrutture

Indirizzo e-mail cogefri.infrastrutture@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01332730298

Indirizzo VIA CALA' FORCA 682, 45021 BADIA POLESINE (Italia)
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Numero telefono 042551673

Ragione sociale CONSORZIO CORMA

Login CONSORZIOCORMA

Indirizzo e-mail postacertificata@pec.consorziocorma.it

P. IVA / Cod. Istat 00697560357

Indirizzo VIA C. PRAMPOLINI N. 5, 42035 CASTELNOVO NE'
MONTI (Italia)

Numero telefono 0522812820

Ragione sociale IMPRESA RIVA SRL

Login ImpresaRiva

Indirizzo e-mail impresariva@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01739110169

Indirizzo VIA ENRICO FERMI N.45, 24040 OSIO SOPRA (Italia)

Numero telefono 035500080

Ragione sociale GREEN-ROV SRL

Login roversi

Indirizzo e-mail greenrov@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 02157760204

Indirizzo VIA PUCCINI 11, 46024 MOGLIA (Italia)

Numero telefono 0376557498

Ragione sociale CEMENTSYSTEM SRL

Login 20071978

Indirizzo e-mail cementsystem@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01578990200

Indirizzo via g. marconi 79, 46039 VILLIMPENTA (Italia)

Numero telefono 0376667997

Ragione sociale MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO &
C. - SNC
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Login F.BURATO

Indirizzo e-mail pec@pec.mantovagricoltura.it

P. IVA / Cod. Istat 01585480203

Indirizzo VIA MALPENSA, 5/A, 46040 RODIGO (Italia)

Numero telefono 0376650465

Ragione sociale EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA

Login eredicirillosas

Indirizzo e-mail costruzionicirillo@virgilio.it

P. IVA / Cod. Istat 04275800656

Indirizzo VIA G. DELLA MONICA N.55, 84083 CASTEL SAN
GIORGIO (Italia)

Numero telefono 0815161424

Ragione sociale Impresa Carucci Costruzioni

Login impresacarucci

Indirizzo e-mail impresacarucci@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04196710653

Indirizzo Località Purriello, 4, 84021 BUCCINO (Italia)

Numero telefono 0828752027

Ragione sociale CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI

Login comas

Indirizzo e-mail comas_srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00590170296

Indirizzo via dell'Artigianato, 51, 45030 CALTO (Italia)

Numero telefono 042586215

Ragione sociale CO.RO.MET. SRL

Login COROMET

Indirizzo e-mail I008040.BS00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT
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P. IVA / Cod. Istat 01847760988

Indirizzo VIA SAN TOMMASO 26, 25081 BEDIZZOLE (Italia)

Numero telefono 0306870128

Ragione sociale SITTA Srl

Login SITTA Srl

Indirizzo e-mail sittasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00215070236

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 9, 37036 SAN MARTINO
BUON ALBERGO (Italia)

Numero telefono 0458400966

Ragione sociale COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.

Login FERRARI10

Indirizzo e-mail costruzioni.ferrari@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01436590200

Indirizzo VIA DEI MUTILATI N. 3, 37121 VERONA (Italia)

Numero telefono 037645490

Ragione sociale IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.

Login S28049RL

Indirizzo e-mail IMPRESASCALASANTOSRL-9270.VR00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT

P. IVA / Cod. Istat 02462360237

Indirizzo VIA COLONNELLO FINCATO N.5/A, 37131 VERONA
(Italia)

Numero telefono 045523649

Ragione sociale IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL

Login impiantiecostruzionisrl

Indirizzo e-mail impiantiecostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02642450643

Indirizzo Via Contrada Campo, 29, 83051 NUSCO (Italia)
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Numero telefono 082764175

Ragione sociale EDIL VALLE S.R.L.

Login edilvallesrl

Indirizzo e-mail edilvalle@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02637360609

Indirizzo via Valleradice 9, 03039 SORA (Italia)

Numero telefono 0776817677

Ragione sociale BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.

Login bulgarani

Indirizzo e-mail bulgaranicostruzioni@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 02394930347

Indirizzo VIA CHOPIN N.41/E, 43011 BUSSETO (Italia)

Numero telefono 052496138

Ragione sociale Colombi Costruzioni srl

Login vittorina

Indirizzo e-mail colombicostruzioni@casellapec.info

P. IVA / Cod. Istat 01027590197

Indirizzo via casa Colombi, 26020 GENIVOLTA (Italia)

Numero telefono 037468551

Ragione sociale MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO

Login S31439RL

Indirizzo e-mail moviterra@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00264370206

Indirizzo VIA TAVOGLIERE 6A, 46030 POMPONESCO (Italia)

Numero telefono 037586084

Ragione sociale FERRO SRL

Login FERROSRL



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

16

Indirizzo e-mail ferrospa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01291430237

Indirizzo VIA CHIESA N. 8, 37054 NOGARA (Italia)

Numero telefono 044288999

Ragione sociale EMILIANA CONGLOMERATI SPA

Login emiliana2016

Indirizzo e-mail emilianaconglomerati@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02503180354

Indirizzo Via A. Volta 5, 42123 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 0522936200

Ragione sociale F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.

Login mariocardillo

Indirizzo e-mail fcccostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02122770601

Indirizzo VIA PIMPINELLI, 13, 03040 CASTELNUOVO PARANO
(Italia)

Numero telefono 0776951014

Ragione sociale V-F COSTRUZIONI SRL

Login V-FCOSTRU

Indirizzo e-mail v-fcostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03130610987

Indirizzo via t. bongetti 17, 25050 OME (Italia)

Numero telefono 030621689

Ragione sociale TRIDELLO GENNI

Login S20898RL

Indirizzo e-mail gtridello@pec.keyworld.it

P. IVA / Cod. Istat 01045020292
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Indirizzo via valdentro nr. 145 lendinara, 45026 ROVIGO (Italia)

Numero telefono 04251885469

Ragione sociale IEMBO MICHELE SRL

Login IEMBOMICHELESRL

Indirizzo e-mail iembomichelesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02555430343

Indirizzo VIA EUROPA, 13, 43015 NOCETO (Italia)

Numero telefono 0521621396

Ragione sociale GOITESE COSTRUZIONI SRL

Login MARY1981

Indirizzo e-mail INFO@PEC.GOITESECOSTRUZIONI.IT

P. IVA / Cod. Istat 02610270346

Indirizzo VIA VASTO 18, 46044 GOITO (Italia)

Numero telefono 0376688304

Ragione sociale IMPRESA ZAMPIERI SRL

Login impresazampieri

Indirizzo e-mail impresazampieri@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02942170230

Indirizzo via monti lessini, 17, 37020 VERONA (Italia)

Numero telefono 0457075002

Ragione sociale COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI
-- SOCIETA' COOPERATIVA

Login clc

Indirizzo e-mail info@pec.clc-coop.com

P. IVA / Cod. Istat 01222090498

Indirizzo Via Boccherini, 11, 57124 LIVORNO (Italia)

Numero telefono 0586868711

Ragione sociale BIOS ASFALTI SRL
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Login biosasfalti

Indirizzo e-mail biosasfalti@pec.tesiinformatica.net

P. IVA / Cod. Istat 00640680989

Indirizzo VIA CASELLE N. 15, 25081 BEDIZZOLE (Italia)

Numero telefono 0306872112

Ragione sociale I.C.E.A.M. SRL

Login ICEAMSRL

Indirizzo e-mail iceamsrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02145770232

Indirizzo via sansovino n. 8, 37053 CEREA (Italia)

Numero telefono 0442332859

Ragione sociale CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU- DIO
E C.

Login S29304RL

Indirizzo e-mail capiluppilorenzo2116.mn00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00570220202

Indirizzo VIA VERGA-BORGOFORTE, 1.070, 46034 BORGOFOR-
TE (Italia)

Numero telefono 0376648114

Ragione sociale IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C.

Login galvanigiorgio

Indirizzo e-mail 01843480342.parma@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 01843480342

Indirizzo Piazzale Faraboli 19/A, 43126 PARMA (Italia)

Numero telefono 0521671191

Ragione sociale VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.

Login VIELLE15

Indirizzo e-mail viellescavi@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 02712020342

Indirizzo VIA S.PERTINI,11, 43036 FIDENZA (Italia)

Numero telefono 0524525799

Ragione sociale T.M.G. SCAVI S.R.L.

Login TRVGLL69L07I829B

Indirizzo e-mail tmg.gare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00620670141

Indirizzo VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA
(Italia)

Numero telefono 0342563570

Ragione sociale COGES S.R.L.

Login S25081RL_SINTEL

Indirizzo e-mail legalmail@pec.impcoges.it

P. IVA / Cod. Istat 00226300168

Indirizzo VIA LOCATELLI 3, 24020 CERETE (Italia)

Numero telefono 035515880

Ragione sociale I.C.G. S.R.L.

Login S27862RL

Indirizzo e-mail icg.areacommerciale@email.it

P. IVA / Cod. Istat 02386650200

Indirizzo VIA BERTANI N. 49 - FRAZ. BUSCOLDO , 46010 CUR-
TATONE (Italia)

Numero telefono 0376410016

Ragione sociale SACIS COSTRUZIONI S.R.L.

Login SAGGIO1973

Indirizzo e-mail saciscostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01163070863

Indirizzo VIA G. LEOPARDI Snc, 94010 CERAMI (Italia)
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Numero telefono 0935633060

Ragione sociale Campostrini s.r.l.

Login campostrini2016

Indirizzo e-mail campostrinisrl-4161.vr00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 03507810236

Indirizzo Via Nazario Sauro, n. 18, 37020 SANT'ANNA D'ALFAEDO
(Italia)

Numero telefono 0457535011

Ragione sociale SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO

Login scaravellilindo

Indirizzo e-mail scaravelli.luzzara@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00688070358

Indirizzo VIA F. PARRI, 46, 42045 LUZZARA (Italia)

Numero telefono 0522976473

Ragione sociale F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s- .a.s.

Login S21798RL

Indirizzo e-mail appaltigare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02488620960

Indirizzo Via S.Botticelli 43, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392848627

Ragione sociale PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL

Login PAZZOCCOCOST

Indirizzo e-mail certificata@pec.pazzocco.it

P. IVA / Cod. Istat 01306540236

Indirizzo VIA MASO DI SOTTO, 37028 ROVERE' VERONESE (Ita-
lia)

Numero telefono 0457835589

Ragione sociale Moro Snc di Moro Francesco & C.
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Login MoroSnc

Indirizzo e-mail francesco.moro@casellapec.info

P. IVA / Cod. Istat 00697470987

Indirizzo Via Zona Artigianale 3, 25020 FIESSE (Italia)

Numero telefono 0309950710

Ragione sociale andretto mario e c.snc

Login andretto.snc@tin.it

Indirizzo e-mail andretto.snc@pec.confindustriavicenza.it

P. IVA / Cod. Istat 02295030247

Indirizzo via borgo brusà 74, 36026 POIANA MAGGIORE (Italia)

Numero telefono 0444898029

Ragione sociale MASTER UTILITY 360°

Login MASTERUTILITY360

Indirizzo e-mail mu360@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02468730201

Indirizzo VIA G. BERTANI N. 49, 46010 CURTATONE (Italia)

Numero telefono 00390376410016

Ragione sociale Gemma srl

Login gemmasrl2015

Indirizzo e-mail gemmasrl.pec@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03715150987

Indirizzo via Reparè, 11, 25017 LONATO DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 0309130773

Ragione sociale ICEV SRL

Login icevsrl

Indirizzo e-mail icev2010@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02521370847
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Indirizzo VIALE BERLINGUER 112, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 0922420278

Ragione sociale SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.

Login S25213RL_SINTEL

Indirizzo e-mail batea@pec.mailcoop.eu

P. IVA / Cod. Istat 00154960363

Indirizzo Via Giulio Pastore n. 27, 41033 CONCORDIA SULLA SEC-
CHIA (Italia)

Numero telefono 053555133

Ragione sociale impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ru- ggero e Gian Luca

Login padanascavisnc

Indirizzo e-mail padanascavi@pecpro.it

P. IVA / Cod. Istat 00617010368

Indirizzo via Marzanella Rivarese 1280/c, 41038 SAN FELICE SUL
PANARO (Italia)

Numero telefono 053584048

Ragione sociale kreocasa group srl

Login kreocasagroup

Indirizzo e-mail kcgroupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03436640837

Indirizzo cappuccini, 98070 SAN MARCO D'ALUNZIO (Italia)

Numero telefono 0941797705

Ragione sociale 2SGROUP SRL

Login DENIS86XX

Indirizzo e-mail 2sgroupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04925750285

Indirizzo VIA Z.A. FOSSETTA, 22, 35020 TERRASSA PADOVANA
(Italia)
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Numero telefono 0499501673

Ragione sociale SAVIATESTA S.R.L.

Login lsaviat

Indirizzo e-mail posta@pec.saviatesta.it

P. IVA / Cod. Istat 02124010204

Indirizzo Via Calliera 5, 46044 GOITO (Italia)

Numero telefono 0376688171

Ragione sociale QUARANTA COSTRUZIONI SRL

Login soc. quaranta costruzioni srl

Indirizzo e-mail quarantacostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05018041219

Indirizzo VIA KENNEDY 173, 80010 QUARTO (Italia)

Numero telefono 0818763010

Ragione sociale SCALIGERA COSTRUZIONI SRL

Login nicola1986

Indirizzo e-mail scaligeracostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02696130232

Indirizzo via colonnello fincato 5, 37131 VERONA (Italia)

Numero telefono 0458486692

Ragione sociale GIUDICI S.P.A.

Login ALESSANDROVILLA

Indirizzo e-mail commerciale@pec.giudicispa.it

P. IVA / Cod. Istat 00226710168

Indirizzo VIA RONDINERA N. 17 , 24060 ROGNO (Italia)

Numero telefono 0350273745

Ragione sociale BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Login BERTOIASRL
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Indirizzo e-mail BERTOIASRL@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02220130351

Indirizzo VIA COLOMBAIA 2, 42030 VILLA MINOZZO (Italia)

Numero telefono 0522804215

Ragione sociale SUARDI SPA

Login S28131RL

Indirizzo e-mail suardispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03231070164

Indirizzo VIA SARNICO, 66, 24060 PREDORE (Italia)

Numero telefono 035938184

Ragione sociale SINTEXCAL

Login S30545RL

Indirizzo e-mail sintexcal@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00570320382

Indirizzo VIA G.FINATI N. 47, 44124 FERRARA (Italia)

Numero telefono 0532738111

Ragione sociale ELLEBI COSTRUZIONI SRL

Login ellebi.costruzioni

Indirizzo e-mail ellebi.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 10444101009

Indirizzo VIA ANGELO POLIZIANO N.8, 00184 ROMA (Italia)

Numero telefono 069701067

Ragione sociale EUROSCAVI S.r.l.

Login EUROSCAVI 14

Indirizzo e-mail IMPRESAEUROSCAVISRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 00830400297



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

25

Indirizzo VIA CA' MIGNOLA VECCHIA n. 743, 45021 BADIA PO-
LESINE (Italia)

Numero telefono 042551819

Ragione sociale D'URSO IMPIANTI SRL

Login DURSOIMPIANTI

Indirizzo e-mail DURSOIMPIANTISRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01968560597

Indirizzo VIA SANTA MARIA LA NOCE, SNC, 04023 FORMIA (Ita-
lia)

Numero telefono 0771613284

Ragione sociale NOVATECH s.r.l.s.

Login novatechsrls@gmail.com

Indirizzo e-mail novatechsrls@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07654051213

Indirizzo Via sesta traversa cimitero 19, 80021 AFRAGOLA (Italia)

Numero telefono 0818510690

Ragione sociale nardolillo lavori

Login Karol

Indirizzo e-mail nardolillo.lavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00893890947

Indirizzo corso campano n. 20, 86079 VENAFRO (Italia)

Numero telefono 0865903014

Ragione sociale GUGLIOTTA SRL

Login S26039RL

Indirizzo e-mail GUGLIOTTASRL.BI00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 02237400029

Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE N. 36, 13856 VIGLIANO BIEL-
LESE (Italia)
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Numero telefono 015811516

Ragione sociale TECNOVA S.R.L.

Login tecnovasrl.srl

Indirizzo e-mail TECNOVA-SRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 03940861218

Indirizzo VIA GIULIO CESARE N.9, 80049 SOMMA VESUVIANA
(Italia)

Numero telefono 0818993043

Ragione sociale C.I.MO.TER. S.R.L.

Login S28978RL

Indirizzo e-mail cimoter@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00594070294

Indirizzo VIA BERNINI N.9, 45100 ROVIGO (Italia)

Numero telefono 042529869

Ragione sociale P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL

Login 01maggio1936

Indirizzo e-mail pacostruzionigeneral@pec.edilcassadellazio.it

P. IVA / Cod. Istat 02285170599

Indirizzo VIA APPIA, 1096 LOC. MARINA, 04026 MINTURNO (Ita-
lia)

Numero telefono 0771614909

Ragione sociale AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n- .c.

Login AROLDI

Indirizzo e-mail aroldisnc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00702800194

Indirizzo via cairoli 191, 26041 CASALMAGGIORE (Italia)

Numero telefono 037542458

Ragione sociale Edilbenincasa S.r.l.
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Login edilbenincasa

Indirizzo e-mail edilbenincasa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02905640781

Indirizzo VIA DELL'ECOLOGIA, 28, 87064 CORIGLIANO CALA-
BRO (Italia)

Numero telefono 07211651815

Ragione sociale MARTINI LUCIANO SRL

Login MRTLCN009

Indirizzo e-mail martiniluciano@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00619370281

Indirizzo VIA BAGNARA ALTA N. 1172, 35030 VO (Italia)

Numero telefono 0495227100

Ragione sociale Avola Societ&#65533; Cooperativa

Login Coop Avola

Indirizzo e-mail avolacoop@avolacoop.com

P. IVA / Cod. Istat 01227390372

Indirizzo Via Galliera 14A, 40013 CASTEL MAGGIORE (Italia)

Numero telefono 051701490

Ragione sociale Chisari Gaetano Srl

Login pinochisari

Indirizzo e-mail chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it

P. IVA / Cod. Istat 02412350791

Indirizzo via Crotone n. 84, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (Italia)

Numero telefono 0962797299

Ragione sociale ASFALTI PIACENZA SRL

Login ASFALTIPC

Indirizzo e-mail asfaltipiacenza@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 01514160330

Indirizzo VIA AGAZZANO, 163, 29010 ROTTOFRENO (Italia)

Numero telefono 0523760744

Ragione sociale ANTONUTTI Srl

Login ANTONUTTI

Indirizzo e-mail antonuttipec@cgmlegal.com

P. IVA / Cod. Istat 00613340983

Indirizzo Via Mantova n. 65, 25017 LONATO DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 0309919945

Ragione sociale ITALBETON SRL

Login viviana77

Indirizzo e-mail italbeton@pec.italbeton.it

P. IVA / Cod. Istat 01027900222

Indirizzo VIA DOSS TRENTO 45, 38122 TRENTO (Italia)

Numero telefono 0457238000

Ragione sociale RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MA-
SSIMO, CLAUDIO E IVO

Login RCMCOSTRUZIONISNC

Indirizzo e-mail rcm.costruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02057840353

Indirizzo VIA ENZA N. 11 , 42030 RAMISETO (Italia)

Numero telefono 0522614932

Ragione sociale I.C.E.L. S.r.l.

Login icelsrl

Indirizzo e-mail icelsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01447790765

Indirizzo Via C. Colombo n. 9/4, 85025 MELFI (Italia)
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Numero telefono 0972080499

Ragione sociale CHIEVO COSTRUZIONI SRL

Login chievo

Indirizzo e-mail chievocostruzioni-6176.vr00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 02569330232

Indirizzo VIA FELICE FELICIANO N. 4, 37125 VERONA (Italia)

Numero telefono 0458348112

Ragione sociale Costruzioni Ital Strade srl

Login italstrade

Indirizzo e-mail pec.italstrade@cert.telecompec.it

P. IVA / Cod. Istat 01683700387

Indirizzo Via Matteotti, n. 68 , 44020 MIGLIARO (Italia)

Numero telefono 0533640611

Ragione sociale SANGALLI SPA

Login S26499RL

Indirizzo e-mail sangalli@pec.sangallispa.it

P. IVA / Cod. Istat 00811590165

Indirizzo VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)

Numero telefono 0354945900

Ragione sociale impresa migliorati srl

Login MGLNNL83C30C800V

Indirizzo e-mail miglioratisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03167220163

Indirizzo via provinciale 80, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLA-
NA (Italia)

Numero telefono 034665424

Ragione sociale BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio s- nc

Login BRONZINI488
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Indirizzo e-mail bronzinialdo@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02301950206

Indirizzo Via Belfiore, 87, 46019 VIADANA (Italia)

Numero telefono 037588217

Ragione sociale VIAGEST S.r.l.

Login viagest2015

Indirizzo e-mail viagestsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02471220208

Indirizzo Strada Marengo, 76, 46044 GOITO (Italia)

Numero telefono 0376604057

Ragione sociale Tirri Felice Srl

Login Tirri Felice Srl

Indirizzo e-mail tirrifelicesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02018720348

Indirizzo Str. Prov. per Golese, 43, 43056 TORRILE (Italia)

Numero telefono 0521314105

Ragione sociale ZEVIANI GASTONE S.R.L.

Login zeviani32

Indirizzo e-mail zevianisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01287770232

Indirizzo LOCALITA' MEZZANE N.22, 37045 LEGNAGO (Italia)

Numero telefono 044223366

Ragione sociale FERRISE SRL

Login pinuccio69

Indirizzo e-mail ferrisesrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02831900788

Indirizzo via vallone, 116, 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (Italia)
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Numero telefono 3663645708

Ragione sociale AIROLDI S.R.L.

Login S26625RL

Indirizzo e-mail airoldi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03016030128

Indirizzo VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331679569

Ragione sociale BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Login CRISBELIN

Indirizzo e-mail b.cristoforosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01633080161

Indirizzo VIA MONTE FERRANTE n. 5, 24020 COLERE (Italia)

Numero telefono 034654084

Ragione sociale Folicaldi Costruzioni

Login Folicaldi Costruzioni Srl

Indirizzo e-mail folicaldi1970.mn00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 01450650203

Indirizzo Via Fratelli Cervi 48, 46034 VIRGILIO (Italia)

Numero telefono 0376449227

Ragione sociale sitec srl

Login Sitecsrl

Indirizzo e-mail sitec@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 00963000344

Indirizzo via aldo moro 8/1, 43037 LESIGNANO DE' BAGNI (Italia)

Numero telefono 0521850940

Ragione sociale F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.

Login CELESA2013
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Indirizzo e-mail fisimp@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02797570161

Indirizzo Piazza Invalidi sul Lavoro, 28, 24064 GRUMELLO DEL
MONTE (Italia)

Numero telefono 035936300

Ragione sociale MAINENTE COSTRUZIONI SRL

Login Mainente_costruzioni

Indirizzo e-mail mainentecostruzioni@pec.diesseweb.it

P. IVA / Cod. Istat 04267320234

Indirizzo VIA FROZZOLI,12, 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE
(Italia)

Numero telefono 0456550922

Ragione sociale C.E.S.I.T. SRL

Login cesitsrl

Indirizzo e-mail cesit_srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02862930795

Indirizzo VIA MARINA, SNC, 88070 BOTRICELLO (Italia)

Numero telefono 0961967526

Ragione sociale MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI

Login matteomn

Indirizzo e-mail matteomn@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01875590208

Indirizzo VIA G. DI VITTORIO 18/A, 46045 MARMIROLO (Italia)

Numero telefono 03764666367

Ragione sociale CONCARINI GIOVANNI SRL

Login cgiovannisrl

Indirizzo e-mail betongetti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01312490335
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Indirizzo Località Roncole Verdi n. 79, 43011 BUSSETO (Italia)

Numero telefono 0524930019

Ragione sociale NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE

Login NOVASTRADESRL

Indirizzo e-mail novastrade@pec.buffetti.it

P. IVA / Cod. Istat 03224280986

Indirizzo via del canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)

Numero telefono 030320069

Ragione sociale ARICI FRATELLI SRL

Login 00662570175

Indirizzo e-mail mary@aricifratelli.it

P. IVA / Cod. Istat 00662570175

Indirizzo VIA SALE, 125/C, 25064 GUSSAGO (Italia)

Numero telefono 0302521230

Ragione sociale MI.CO.BIT.SRL

Login MICOBIT

Indirizzo e-mail micobit@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08629410963

Indirizzo VIA MONTE BIANCO 4, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 0395780227

Ragione sociale VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Login verdimpiantisrl

Indirizzo e-mail verdimpiantisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01466480298

Indirizzo VIA ROMA, 89, 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO (Ita-
lia)

Numero telefono 04251730044

Ragione sociale CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
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Login crestanigilberto

Indirizzo e-mail crestanisnc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01780620249

Indirizzo VIA LUNGO CHIAMPO N° 58, 36054 MONTEBELLO VI-
CENTINO (Italia)

Numero telefono 0444649132

Ragione sociale GRENTI S.P.A.

Login GRENTI2012

Indirizzo e-mail grenti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01514520343

Indirizzo VIA MARCONI 6, 43046 SOLIGNANO (Italia)

Numero telefono 052554542

Ragione sociale BOTTESINI RENATO

Login RENATOBOTT

Indirizzo e-mail bottesinir@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00270670201

Indirizzo via s.giulio,55, 46019 VIADANA (Italia)

Numero telefono 037586040

Ragione sociale NEW IMA SRL UNIPERSONALE

Login MARINOANTONIO

Indirizzo e-mail newimasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05625750657

Indirizzo VIA CONTRADA COSTE 9/BIS, 84060 PERDIFUMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0974845714

Ragione sociale FACCHIN CALCESTRUZZI SRL

Login FACCHIN CALCESTRUZZI

Indirizzo e-mail facchincalcestruzzisrl@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 01992290245

Indirizzo VIA FACCHINI SINISTRA, 14 , 36076 RECOARO TERME
(Italia)

Numero telefono 0444947450

Ragione sociale CROVETTI DANTE SRL

Login crovetti1

Indirizzo e-mail INFO@CROVETTIDANTE.IT

P. IVA / Cod. Istat 02027590369

Indirizzo VIA VILLAGGIO ARTIGIANO,57 LOC.ISOLALUNGA,
41027 PIEVEPELAGO (Italia)

Numero telefono 053671343

Ragione sociale ROFFIA S.R.L.

Login S31442RL

Indirizzo e-mail roffia3715.MN00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 01411770207

Indirizzo VIA BARZELLE 1, 46010 MARCARIA (Italia)

Numero telefono 037696167

Ragione sociale M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA

Login MATTIACRISTINI

Indirizzo e-mail MATTIACRISTINI@PEC.EDILCASSADELLAZIO.IT

P. IVA / Cod. Istat 11031341008

Indirizzo VIA DELLE SORBE N° 55, 00034 COLLEFERRO (Italia)

Numero telefono 0697305995

Ragione sociale ROMEI Srl

Login CASTELNOVO80

Indirizzo e-mail info@pec.romeisrl.com

P. IVA / Cod. Istat 01494360355
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Indirizzo VIA LA MAPRIANA, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI
(Italia)

Numero telefono 0522611533

Ragione sociale BONVICINI S.R.L.

Login LOMBARDIA2014

Indirizzo e-mail bonvicini@pec-imprese.com

P. IVA / Cod. Istat 01234890331

Indirizzo Loc. Follazza di Albarola n. 69/2, 29020 VIGOLZONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0523458870

Ragione sociale TESSARI LUCINDO

Login tessarilucindo

Indirizzo e-mail tessarilucindo@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 01752590230

Indirizzo VIA BELVEDERE 36/B, 37040 ARCOLE (Italia)

Numero telefono 0457635103

Ragione sociale Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Login S30639RL

Indirizzo e-mail impresadossi@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 00677430209

Indirizzo Strada Cipata 40/e, 46100 MANTOVA (Italia)

Numero telefono 0376371474

Ragione sociale FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Login franzoberto

Indirizzo e-mail franzoni.bertoletti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01297860205

Indirizzo STRADA SOAVE N. 24, 46045 MARMIROLO (Italia)

Numero telefono 037645554
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Ragione sociale CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI

Login S30306RL

Indirizzo e-mail gare.cme@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00916510365

Indirizzo via malavolti 33, 41122 MODENA (Italia)

Numero telefono 059252503

Ragione sociale Impresa Costruzioni Calzà

Login Annadongilli

Indirizzo e-mail info@pec.costruzionicalza.com

P. IVA / Cod. Istat 01856660228

Indirizzo Loc. Pratosaiano, 5, 38062 ARCO (Italia)

Numero telefono 0464518046

Ragione sociale ART COSTRUZIONI SRL

Login GIULIOSCOTTI

Indirizzo e-mail artcostruzioni@omegapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03232800981

Indirizzo VIALE DEI COLLI N° 18, 25087 SALO' (Italia)

Numero telefono 0365521863

Ragione sociale ELETTRICA 3B SRL

Login elettrica3bsrl

Indirizzo e-mail elettrica3bsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05203810659

Indirizzo via magellano 21, 84047 CAPACCIO (Italia)

Numero telefono 08281993950

Ragione sociale Albertini Giovanni srl

Login albertinigiovanni

Indirizzo e-mail albertini.snc@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 03033100235

Indirizzo Via Rimembranza n. 48, 37030 LAVAGNO (Italia)

Numero telefono 045982227

Ragione sociale S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUS- TRIALI
SRL

Login sieisrl

Indirizzo e-mail info@sieisrl.it

P. IVA / Cod. Istat 00642570246

Indirizzo VIA PIAVE, 6 36050 QUINTO VICENTINO (VI) , 36050
QUINTO VICENTINO (Italia)

Numero telefono 0444356078

Ragione sociale ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE

Login essetisrl

Indirizzo e-mail essetisrl@pec.essetisrl.eu

P. IVA / Cod. Istat 01255010553

Indirizzo via g. carducci 18/b, 05100 TERNI (Italia)

Numero telefono 0744441313

Ragione sociale ITALMIXER SRL

Login FINOTTI41

Indirizzo e-mail italmixer@pec.italmixer.it

P. IVA / Cod. Istat 01993590239

Indirizzo VIA ARCHIMEDE 11, 37010 AFFI (Italia)

Numero telefono 0456269063

Ragione sociale Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C

Login Roberto Nigrelli

Indirizzo e-mail progettisas@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01531790853

Indirizzo Contrada Mercurio snc, 93014 MUSSOMELI (Italia)
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Numero telefono 0934951387

Ragione sociale BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS

Login bolpagnisas

Indirizzo e-mail bolpagnisas@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03244210179

Indirizzo Via Della Volta 185, 25124 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0303540024

Ragione sociale OLIVERI GIUSEPPE

Login oliveri72

Indirizzo e-mail oliverigiuseppe@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03363570874

Indirizzo via a. volta 2/a, 95018 RIPOSTO (Italia)

Numero telefono 3477324313

Ragione sociale CGC S.R.L.

Login cgcsrl

Indirizzo e-mail cgcsrl2013@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03828800247

Indirizzo via Francesco Petrarca, 2, 36077 ALTAVILLA VICENTINA
(Italia)

Numero telefono 0444649132

Ragione sociale CO.BIT S.R.L.

Login COBIT1977

Indirizzo e-mail cobit.vr@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00702580234

Indirizzo VIA VENETO N. 20 , 37060 SONA (Italia)

Numero telefono 0456081190

Ragione sociale C.C.E. SOC. COOP.

Login CC ESTENSE
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Indirizzo e-mail consorziocce@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01828700383

Indirizzo VIA VENEZIANI, 9, 44124 FERRARA (Italia)

Numero telefono 0532901742

Ragione sociale PAVITECK SRL UNIPERSONALE

Login pavitecksrl

Indirizzo e-mail pavitecksrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04163080239

Indirizzo Via Marsala 30, 37045 LEGNAGO (Italia)

Numero telefono 3405697267

Ragione sociale GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.

Login GRUPPOADIGEBITUMI

Indirizzo e-mail gruppoadigebitumi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00681300224

Indirizzo Corso IV Novembre n. 13/I, 38016 MEZZOCORONA (Italia)

Numero telefono 0461608311

Ragione sociale Si. Co. Edili s.r.l.

Login sicoedili

Indirizzo e-mail sicoedili@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02660610847

Indirizzo Via dei Venti n. 4 , 92100 AGRIGENTO (Italia)

Numero telefono 092235564

Ragione sociale B.P.D. LAVORI SRL

Login bpdlavorisrl

Indirizzo e-mail bpdlavorisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08695361009

Indirizzo VIA FRATELLI RUSPOLI N° 8, 00198 ROMA (Italia)
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Numero telefono 0685302767

Ragione sociale DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZI- ONI SRL

Login DEVECCHIANDREA

Indirizzo e-mail devecchicorrado@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 03427310234

Indirizzo VIA FENILETTO N. 2, 37036 SAN MARTINO BUON AL-
BERGO (Italia)

Numero telefono 045995099

Ragione sociale EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO

Login mickbebe.2015

Indirizzo e-mail francesco.mazza@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 00952470888

Indirizzo MILANO , 19/A, 97019 VITTORIA (Italia)

Numero telefono 09321913008

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1516037548632

Num. Protocollo Interno 0084679

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.32.28 CET

Offerta economica 12,12300 %

di cui costi del personale 106.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_1_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): 8upB28D0eZUnMQbCk9wV3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
42f5fa2679acff0e5b1862653a0f1aa46ca88a67

Hash(SHA-256-Hex): a8bd9b47f69dbf4cd3ddfbc114290da-
ed17b56a5e4541f102089f34d8b888205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

B_DGUE_CUC_Mantova_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PANNI ILARIO
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Hash(MD5-Base64): JJhDNOsARqo7HpEvc60y6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c5686c9e32ebcad495b5c3c6628e9d3a42f27cd3

Hash(SHA-256-Hex): f03c9af6ae8869c7facaa4f3375bb27-
40263a690c2b6370fd936d41a7214f4a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_2_bis_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): Oft+yOhWuukjBSm2vUcJWg==

Hash(SHA-1-Hex):
b2226a315c2c114020c852cdf73f77727c167e10

Hash(SHA-256-Hex): d28bb66383d9020719554ef82f3265b-
7f7fdc41f63c7ee744a8e0785a647fa4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 959 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): d28LxbwasZbj5JZTSdSrEA==

Hash(SHA-1-Hex):
495f191cd1f9699a1228a8bb50db08f1ea3979cd

Hash(SHA-256-Hex): fae27acb4aa53920987ff64d05905b4-
c8450a7a3de0e805944d079fd160b0464



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w6fIDlPlRJxY6CIk2Q+aWg==

Hash(SHA-1-Hex):
057fa30117c5dd688bb1da511c1119113fa802ac

Hash(SHA-256-Hex): 93a9919d4fa277996308813f6df25d7-
eb4b2a87cd264c9f74f73bec64ad37d02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

01_01.000027647__0012__Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTEO MARCHESI; PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): /r/KqC+ii1rjeWIXa6MXIg==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7e0d696aad85c635fd59e29295b06eb89909a4

Hash(SHA-256-Hex): 0e11bea9edf1e197987076a65601a9a-
b83601ae0118153488569769b2753bb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

01_01.000027647__0012__Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTEO MARCHESI; PANNI ILARIO
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Hash(MD5-Base64): /r/KqC+ii1rjeWIXa6MXIg==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7e0d696aad85c635fd59e29295b06eb89909a4

Hash(SHA-256-Hex): 0e11bea9edf1e197987076a65601a9a-
b83601ae0118153488569769b2753bb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W+MUW/FnE5gbSdnCK0px3w==

Hash(SHA-1-Hex):
5be0a61bc9ee134549f713aa52c8a2f9d1e0f0d0

Hash(SHA-256-Hex):
742d702ce696532a4ee042b2239e516-
0d1bfb276d0245672a43511d7fe32bf93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): 2cNcZviw+YhVzwzf23nBcw==

Hash(SHA-1-Hex):
2166d44c1447ccad0fd416ce27604b5cb8cad83f

Hash(SHA-256-Hex): 2dd5f833976f7d487b9f6a6ec1e43ab-
54af58095393e74ab92fdc36537cce75a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Altra_Doc_ne_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): vK2jxmGhi2i8/j5Czyi0KA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f3c7a5e09751643987d67c168b01fcc753732a2

Hash(SHA-256-Hex): 0cfe4bb7cd9dda47d2b818d8a8148ad-
4f0df8551babed88405aad4e05dbc27d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

NO_Doc_altre_partec_.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): nYE4KsacmLsBzEVZUEcsLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
313914d1c212a203365c211dfa8f6223506b83d4

Hash(SHA-256-Hex): b5edbec503a0d50c50b09f3d0701fbf-
e810685c9726e53915c79491bc72d377f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516037524681

Num. Protocollo Interno 0084678

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SINTEXCAL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.32.04 CET

Offerta economica 11,48000 %

di cui costi del personale 106.719,27000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.266,99000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): efxbBry4ABEGnb1fXDiKFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26057b3f97d0764fb56f899cea9b92408ed9542d

Hash(SHA-256-Hex): 9c406dc8313d38ab79b172ee3c71ff5-
1935baf1cf86f70f8d0f9e5f1bfc52c2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 6 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): 7rCm+VTZmxHSFu58lwuRwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3eceb02342490da37a92db618a323e29d38b2875

Hash(SHA-256-Hex): 89a80310bd99b1ba08880fac754c695-
06138387f978f0c9ba7367893cbaaca82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): x+OeUnBS/j2AeSNPAZjIrA==

Hash(SHA-1-Hex):
33be049d471f8df9030e2c93d4c111394e0502bf

Hash(SHA-256-Hex): ce4d20b4700b622c28ff797bb9fe1b9-
50dbbf701c1faf3f2d9e19ee0396e50d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): sZfp41lCahFudLWNxk7i8g==
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Hash(SHA-1-Hex):
eacab8e3ead1182cefd501b69be416de3e46a504

Hash(SHA-256-Hex): cae76938fd4149bb8eae555272e63f7-
812b848b9efbacb0936a8ab21db198931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 569 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1uaypS8zSRdcxwWZX8lKQg==

Hash(SHA-1-Hex):
c5538bb8dba8dd3bf741281f5a3940f4c8300f10

Hash(SHA-256-Hex): ef296f5c09f6443036a382888a58a4a-
4daadc85b8e7da39c1b7cba49b2567168

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Garanzia provvisoria.zip.p7m

Dimensioni: 969 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): OuVVl/B4J+uFa5ghmZI17A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f13d303ccda25a5814465114a2f6ee06e3e4539

Hash(SHA-256-Hex): a01979b75ee2ec8f59d9984c3831e54-
f2ce2d245826ca8045548f2cc000f898f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

Garanzia provvisoria.zip.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 969 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): OuVVl/B4J+uFa5ghmZI17A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f13d303ccda25a5814465114a2f6ee06e3e4539

Hash(SHA-256-Hex): a01979b75ee2ec8f59d9984c3831e54-
f2ce2d245826ca8045548f2cc000f898f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA - Certificazione ISO 9001 - UNI E- N ISO
14001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbUIGJfkzfOKH2Coy/8efQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf0c74bc9b9c9e577d2bcb1404e4bf5ffff71c76

Hash(SHA-256-Hex): c3cd5cb7bbe187d8b16fef2a4ad94fc-
be1896e82eb1af045933c586d106c4fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): EVS8kqatsEYNi2RLMh9RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
647536ad5e13a6a67de9a537ab8ee8b267e42f83
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Hash(SHA-256-Hex): efe4f7537da872309ce1b686c092a62-
bd28a2125a06938f2e85a30598b1c43da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'I- mposta di
Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): h6AgbmdFvZrWbqx5/bejoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23fc9d17a9474337ea4297e1698f2c5fc8fb9104

Hash(SHA-256-Hex): dadd168937bd1b9f9670ab41bbd7e6f-
95a9ae6077fb4fd015a64d45f7f205e37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516036366879

Num. Protocollo Interno 0084619

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio s- nc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 15 gennaio 2018 18.12.46 CET

Offerta economica 15,17500 %

di cui costi del personale 120.459,13000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): q+wL8v8pLpA95BHvaXJMSg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ddac842bfe5fdc548d180484a939350f75dea52

Hash(SHA-256-Hex): 2a74ad0dfce4b3dede65934034cbbdd-
4f660dfc097cab1480fe7901b9249286f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 928 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): nTNKQXodxBwe5h5ylB/udQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
22dbf260f55c46193f51e041aad1a32c044a98e6

Hash(SHA-256-Hex): c9f3806265d9558e21ff8ff6c46fe49-
f45d8590bd39190df5cdfb067cac7b574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): q/A/YyO29W03qRzB08qkvA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5df41bf56054608f463e5c92e17cf31e029bb14

Hash(SHA-256-Hex):
4cbb721974b9280997dea717e80351b-
a7f11f8ec87591c37539c347e7ff284ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): sumpKA8T0NBs0no9QToWyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e754f3033a691809309447b9dc0027f52a0135e

Hash(SHA-256-Hex): efdab3552ccfbe2645967cea57ab205-
8c4f1a6a958dfae5726b9ad4315113dc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

54

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): prIVG6EiiiAqV+nK+duyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a1d084b1f24ba82a24646043f035366a542d38b

Hash(SHA-256-Hex):
7dc31d3ad381b1791ce2680b45ca409-
5f034bf2e11f528be8fb3a5c4f1963848

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462552_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Claudio Bronzini; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): +X14KE6Am+ej1DoIshFlLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21754a4202809bec367ca225206c42009957c21

Hash(SHA-256-Hex):
40dd55cc9c515e02b532bd92d7c5b68-
4e26ebb17c2fc272ebb338ea45c0e9258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462552_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Claudio Bronzini; Luca Cascione



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

55

Hash(MD5-Base64): +X14KE6Am+ej1DoIshFlLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21754a4202809bec367ca225206c42009957c21

Hash(SHA-256-Hex):
40dd55cc9c515e02b532bd92d7c5b68-
4e26ebb17c2fc272ebb338ea45c0e9258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0bKQc+ekVGgKkH/6WzahyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
45cff8dd156f9321744c87fbf55b713a726af3cb

Hash(SHA-256-Hex):
692e76d06541702cc941a4856e537db-
68b78e3236897214b5c78de0e61af4662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): XHhV/JSO0T1z3PmilFgDog==

Hash(SHA-1-Hex):
c0de686de8f6d56f9e6e85b6872089129cc40ce3

Hash(SHA-256-Hex): c696521caa6c6dbe6f7d8cfeb92897c-
836a303424fc003e3fd544f18785a0fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): zGXCTQQF5Qma39iNDXNUfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e203a14fac3e16339fd23d6d45bf0aa85e498f50

Hash(SHA-256-Hex): 94d74e07217c5c260c6ab339f1efd02-
273b6dc1c86df785816a2526d5b5cb514

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): 0bKQc+ekVGgKkH/6WzahyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
45cff8dd156f9321744c87fbf55b713a726af3cb

Hash(SHA-256-Hex):
692e76d06541702cc941a4856e537db-
68b78e3236897214b5c78de0e61af4662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516035761238

Num. Protocollo Interno 0084579

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONCARINI GIOVANNI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.02.41 CET

Offerta economica 15,33300 %

di cui costi del personale 110.980,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): /SghWaFEYELPj0e2YGKpow==

Hash(SHA-1-Hex):
47791f0e315cf8292e3457a80a89e7f35340a2bf

Hash(SHA-256-Hex): 2b5ded2cbb4a0bf545e338e59295aea-
329c4017cadea9a0e5ea9cb95f19ccb68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE E APPENDICE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): dF4ciYadv/m1Iyo5qGEIew==

Hash(SHA-1-Hex):
487b5681be1d3b06b5adfa464efe6fd71b63e734

Hash(SHA-256-Hex):
2254bb77394e2445e7c7490c6d49968-
8f6d9db12e1e818012eb27fc79c50cdfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 632 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): hA2JGVNT2R6U7ktL7azCxg==

Hash(SHA-1-Hex):
069635c161ef9a556ecd0374d0eece17544fdaed

Hash(SHA-256-Hex): 1fb5e4c3378c7548b04b61ccdeb2ce7-
ea45f990f77202050e68fdb467428b0fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA
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Hash(MD5-Base64): ikThfXw3oeXAdRh0R1QmlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f05eff97bc8aafd9d7693a432357087abbf3eb7

Hash(SHA-256-Hex): cb1ab02c0f4a99a140eaef0b129929e-
02bbdbeb81dc1f14be9495df56c510eb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE BORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2feJDgoFLEN00qZaqnsCpA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c0d7d3862c27db939767fc903126247ac761ef7

Hash(SHA-256-Hex): 6fd641cfc3128a65f58aa9cea621310-
9e75f680bd0e0907485894a1c5463b88e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_Polizza 2196306-0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA; ANDREA CAMIN

Hash(MD5-Base64): QOqa7lwasUrukVPGU2c5eg==

Hash(SHA-1-Hex):
520fcfe6dce502724ffbd88c7fcf760c5a336e70

Hash(SHA-256-Hex): b331c8f5b8ae4efe6ba3123c65327be-
b3e8791adf0b5553142c67d16d2aa5a91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_Polizza 2196306-1.p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA; ANDREA CAMIN

Hash(MD5-Base64): dPM6d27xbOlfsSbUkqhZTA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7ccec5e0f6d6dac7f78c95031e27fe465615469

Hash(SHA-256-Hex): 8242d14c0f9a43e587fd3d867703b16-
2d5bbc71b7a3a0be1ff7a0932271fff2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UYg55aqPQVcVvNAzjQZUSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21f83eab24a0994e52821fe0df33763de7294c5

Hash(SHA-256-Hex): bffe766c26da0a4382382afa049410d-
4060bba967ce61e31f046678113dd2cff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

BOLLETTINO DI GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): wcx4twMCmw3h3XIkMy157Q==

Hash(SHA-1-Hex):
33770d0c1863dd80af128571948fcf801f141403
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Hash(SHA-256-Hex):
9a85896a756a61a1d28b62d3350296e-
f9cdf651aa83e4470224c08cb53c984b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MODULO ASSOLV.IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): 7qq0oKM3j5XQHeV9lW3SsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a404125c63b3a36ee3313f5405b2438aed2209

Hash(SHA-256-Hex): a6570e17e092a1bc97b8f5f90c28d05-
84f7974192dfaea34f88d4576d57df16e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516035473555

Num. Protocollo Interno 0084550

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIUDICI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 15 gennaio 2018 17.57.53 CET

Offerta economica 12,51000 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): zs130oatHyKAR6Ur/hPT6A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a9fcfe1f7dc91ae263f3473fca7bc73f907da5a

Hash(SHA-256-Hex): e0947175f2e8c36320897547052b5a5-
3c7582a9501488360aebedd87c166cb60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): +n6QS41glaJr8+A3vKf6BQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
17a3a83e619123ee2a88729321af87f3f0c3d82b

Hash(SHA-256-Hex): f0d9008fe31c7a874851f70403239c7-
d1e8a9bc9a07fa34b7959a33fb35d6c81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): O4Wpyu9eKzLLdRgd3kmjSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2520ffb15301c806215f122f39425add8d85f474

Hash(SHA-256-Hex): e090c15e57c8e2dfcd631a7fb7568b6-
6ce7e0545e3fd4cf1ecacfc669f1d702a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 0SV8ACUNk+8J1ru6c5sQSA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2655f35a1642fe8ca6a214fcf60ad8fd44b0a09

Hash(SHA-256-Hex): 4257fc51d70532ce0fa77e570e50e32-
e7633aa72e2b6948a7578188affcd0feb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZV/tQj9FAk9bPmhpxXLsVA==

Hash(SHA-1-Hex):
831c61a63718e38f6d28bbb6235cd7db77ba4db5

Hash(SHA-256-Hex): 2d426891e783f97413e6af281b1285d-
1b86f56de2f18105eaf6e239b7d5ece2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA + CERTIFICATI QUALITà.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qz6Xn/WM39Rx/nsYT3196w==

Hash(SHA-1-Hex):
28cceb68d0b0a86acf59a05a76c3497fdba37101

Hash(SHA-256-Hex): 2c2e9b6d3a3768ef162f305af0dcb2f-
8cf3fa15788253d3c2f759cc49bdbfdac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

giudici.p7m.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): vnPri0ObOS6dy+Hb9RWpjQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
3726e68654222aa5f3cc06259009b2959adc53dc

Hash(SHA-256-Hex): 1605830e1cc558e9b5ef996c620274a-
9eed0169c2cdbe3dacc5af93a6b799f91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8ZhDdevcB3KNUrUyA5NsTw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a42a95adb41af36f54187d74ac0853dfc39d614

Hash(SHA-256-Hex): 6d285c0a1e6e84175710ae92b4ca0f6-
b634f9a51333114714334030e53e5929b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): cr6jgaaAolAs1l/Sk3X8NA==

Hash(SHA-1-Hex):
bdf7daab9a2336adf12b155884c84e4f64fe49e1

Hash(SHA-256-Hex): 9809b2c3ad3ed9f796cb92ea9c2b9af-
fc27da29ef10a5ffc1193024b1ec9045b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

procura, ISO, MARCA.zip
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): V0BvUg3aWHw1JZnOF5fABg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fcaa8b2ea837d675cb0fc2028a89f485606a95

Hash(SHA-256-Hex):
4a942b213a0114ad206263a4d11181e-
afca61a220da4f66e76dbe59c7f3f75f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

dich.IMPR SING.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): uwf5Zi5LIefQcILXhiTyqA==

Hash(SHA-1-Hex):
d8e070b17a70b47e8dbb778cb11451f4add8aef0

Hash(SHA-256-Hex): e90ddb2fe498021e1f493a8d734aeba-
930a326a346313272656e9501d78f2b9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516035365015

Num. Protocollo Interno 0084541

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore ANTONUTTI Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.56.05 CET

Offerta economica 12,27500 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): YYlErLFJ7AOtOfq7TzsrPA==

Hash(SHA-1-Hex):
9dc0791491d9245d75fe56b80ae1adb86957278a

Hash(SHA-256-Hex): ee742587c7e188e99e0f04879279626-
e13a41ac8c74ed63b0c9ca972c7fc3684

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE Antonutti.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): +4QIbQAGx9Pq//Bwkh7U/w==

Hash(SHA-1-Hex):
1ca3ee7c45f09e9c36b1f2ab475c661db262eb0f

Hash(SHA-256-Hex):
86140db01351725c467f5027c247031-
3fcafdc4ea8be10274c38c0fc9b724d45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): pPaX6dMOA/1IZKzvief3vA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e00da51fdf221e65c8d849d763570144647c0cf

Hash(SHA-256-Hex): b1a95fb59101d96c605c475aa8bf5ed-
ed08d158e5cd20f28ec0250df1f53a30a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): IpJ1nY0Xwykp6aKjsP2CBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b7ccb84ba61468214a2efdf795573f9e4587a409
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Hash(SHA-256-Hex):
4361a0decd403a8bd415e8bb457bb40-
4ce67c8f96deca38111d271e4dd019145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MsqJ1qt75cCSPesi3vlU8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ff48565408b22f2862d0ed5cede6823ff1819d20

Hash(SHA-256-Hex): 4f6d7e2419ff81e9602228793f94907-
baaa70f2b875b34c955318eb01e406ea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462526_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Stefano Vezzola; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): XuZVbig0UFpNMGikH4Ac5w==

Hash(SHA-1-Hex):
2e7ae45a3f84af8219176493f619b6080775acfc

Hash(SHA-256-Hex): e34ec61f4b07416b731ae50257169f7-
76e451df2e31e77065c47394ace7b3e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462526_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

70

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Stefano Vezzola; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): XuZVbig0UFpNMGikH4Ac5w==

Hash(SHA-1-Hex):
2e7ae45a3f84af8219176493f619b6080775acfc

Hash(SHA-256-Hex): e34ec61f4b07416b731ae50257169f7-
76e451df2e31e77065c47394ace7b3e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ANTONUTTI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CZKWOckrjgsMMqqJPo/zZg==

Hash(SHA-1-Hex):
e15828deb3f904b5506125024e4e0ec6d8554d5f

Hash(SHA-256-Hex): b62167111cea6ef49065b46ef2dc431-
78b5a7dc3c46b9456be7852facd332d4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): xdq/6Ah1WLtMd9r18bAjig==

Hash(SHA-1-Hex):
ed10677c227f48bb6bb328bef5f9dfbb51ef139e

Hash(SHA-256-Hex): d079c5635ce283186be2a7b3d15e3cc-
80f98c04aaa3886b33b3c5c1618f87a9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca da bollo e ISO 9001.rar

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): q3bl5ibCnQgw4i7myVuQUw==

Hash(SHA-1-Hex):
162e9a9e70d864b4f043d325b4a6a39e3a06c888

Hash(SHA-256-Hex): 7b46c6e183f1b840ac70ad853b84864-
d8e2cbe036c87c532c9adef796d0122e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516034487953

Num. Protocollo Interno 0084454

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIAGEST S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.41.27 CET
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Offerta economica 15,40100 %

di cui costi del personale 121.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): FIgTiL3oGeUQLq9TgnVsXg==

Hash(SHA-1-Hex):
de8e786804c15abf5776a6bbf6f74b78d72aa527

Hash(SHA-256-Hex): 68f96f76e962450b1b8eb1d632844da-
f198c0781f9da81d574ea2951cfe57f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): YGeAdQVksWZas93h0UjSXg==

Hash(SHA-1-Hex):
16312dd09e27689ed1dbe88ffa286ce5278b3691

Hash(SHA-256-Hex): c5baad954eb89938643898ec23933f2-
cffbd2e15b0be8d3e56b4cca4b3c7c819
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): rKTulKfJVNwY4ANxGH9AXg==

Hash(SHA-1-Hex):
53bbd7695b0dbdcb441956a8a6167737e6db83b7

Hash(SHA-256-Hex):
75da937395163110193ec1b1db3eb60-
d60ae93a2cf8364a9a658eed2d7ddcd89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti_80 c3.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GFhB5HaVELq0qlakRsLaaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
243e7362a05eecdc5e70a0efefa1f2bd6f520248

Hash(SHA-256-Hex): b05092dc6dc7dc710997cc1418648ec-
73f71d5ca833583d1112373196eb26da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 781 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mzhsxv5ZRcf5KzE70jkZ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
af2d0307f43e587b901013965c2e1973dad91130

Hash(SHA-256-Hex): 5a0c8e4a3ef2e5efd9a4c40504f0ebe-
129c70589074131d982b7c5d16afc5bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Marco Cardinaletti; Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): 1Wo2a8aQI1KkWREjeZDKNw==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4a743dc4d73b54536d9d36d0e197adb2468789

Hash(SHA-256-Hex): 9018c360e267dd19822d80161a4acfe-
fc65692efa4d24ef35dcf83a180c0250b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Conformita + Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FoSGtrXmdPP11FXf1KY3RQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
d4586f83901125a7b0d493b1d674a51b741a9b82

Hash(SHA-256-Hex): 20acd8353e15182404f137d24a7d57e-
248f16842671b6b92fdc66f8d28fe96dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): E5xWDUTXMMUhvDLbqzwHag==

Hash(SHA-1-Hex):
cd96c100d9b9185b6b8cd9466e50e7a7b27d7b3a

Hash(SHA-256-Hex): d4300924959daf66fd8355d6f0a3f01-
cff5d154cccc875100887c0490e63818a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Documentazione a corredo.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cjUFZ25WDFsTklAH4k1MAg==

Hash(SHA-1-Hex):
323f36a244d9654374ac6e20c77506c83692df6e

Hash(SHA-256-Hex): 9c57ec1896ff34362ee1a2040f75c52-
fd284d550b4f4b9ec1f9e4ba6b4bcc681

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516033811807

Num. Protocollo Interno 0084390

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Carucci Costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.30.11 CET

Offerta economica 19,91700 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

300.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 775 KB
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Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 5CYzirID+mNISTp0XD0DLA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c5ac4d28abc756f5815189cd385c331fd9f7a1e

Hash(SHA-256-Hex): c90d37da637a0840a2c1293e351f344-
12f8ac302fbcf0668f615904c4f1b2089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): yL3cJZcqHDuq1BKMNU8lRg==

Hash(SHA-1-Hex):
bad1cac33d005bb091af954152829e040a64b5ca

Hash(SHA-256-Hex): 3fe0c8b1dce9bd86a3d41607d723662-
5220a155b0da916daa7a7d7d371d5ef50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): J/3m/ywqg14XzFcu9miYyg==

Hash(SHA-1-Hex):
0c75418d626d611f5d938226925c6f315eb35f22

Hash(SHA-256-Hex): 235c65e2efb6f6091d45647e6d8b29e-
df52c0b3a14b5fa1f983460c2df1f3f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): TAB93rVsbxE0S+MruyttwA==

Hash(SHA-1-Hex):
b798035ea1952e17b42c48ccd3e73b72318559c3

Hash(SHA-256-Hex): d508022edfcea126633d96922aecde5-
7f41d2cb0018f90aa5dcb360eb070dd7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rfr2wPCArSI6jCwBhstFTw==

Hash(SHA-1-Hex):
498b16a4be70a78332ba4eb0c3f5b59e35706e83

Hash(SHA-256-Hex): c8c8edb1405bdf9dceaaa6b7ac2ea46-
593626a28f7267dce7561eb211e9b37a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

IA029109.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Frunzina Gina Ilie; CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): ffLCs0DxMw29DqFIBgsVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a2f43c963c829dc159fe994a0a61351f20e116c

Hash(SHA-256-Hex): 507993e08b007ebab6ca48d6bfd260a-
b3c278a0f8474667e67ade15907706278

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

IA029109.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): ffLCs0DxMw29DqFIBgsVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a2f43c963c829dc159fe994a0a61351f20e116c

Hash(SHA-256-Hex): 507993e08b007ebab6ca48d6bfd260a-
b3c278a0f8474667e67ade15907706278

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA REV 4.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7Vo38JRKIbvreDJ6RC2n1A==

Hash(SHA-1-Hex):
d7e34bdf56de0eb00ab9d0dd4614de417f1a3d52

Hash(SHA-256-Hex):
94becd47028c065535595e043c35314-
515630b8cf57474619cc47bab8117caa9
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): i/9oZO+dX5p6rPAokfBr8w==

Hash(SHA-1-Hex):
4ebbd58d34e7dc2fd93495168a0a8ff6b9e702be

Hash(SHA-256-Hex): ee4f404f06b87171b0b27ed317d333d-
2fe1a459605cf0d1e003a29b23768dc95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 268 KB

Firmatari: CARUCCI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Sgw/9SrmLeeo8o596Fy2LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b5639e5bca9ec7a5cb121c7958b3b8e58ff1a71

Hash(SHA-256-Hex): cc48cbd4ca3d3d2630ca2c5ed06672e-
87d845971208477794c19fe76546dfc47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa
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Id Offerta 1516033767753

Num. Protocollo Interno 0084385

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FERRO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.29.27 CET

Offerta economica 18,68000 %

di cui costi del personale 94.010,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

950,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): KURdEsKyH8ovd1lNJzqrCw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e7d7bd33b0f7000075e39e543c6bad4d64c0b75
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Hash(SHA-256-Hex): 50c8a0942e20d5596e46829a10c2f4a-
630eddea6e6cedeec9644b97f0ba493d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): 2/FJ/D1Nb16K1/6pJRzkfw==

Hash(SHA-1-Hex):
8045315f183bbeb07a5df67c6b7c92f665908971

Hash(SHA-256-Hex): ab2f9c8788768570e777165231e7ec6-
e82282098b97021cd0f5cab7e86121e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): cePYLb9fpaTQx7hUcWNgvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85c06b3f8e45da8541ed1bf45656f203259aa593

Hash(SHA-256-Hex): 44837ee88c2e08efcab409c26fa214a-
d53828c3cd33e3a8b94ad392e67a1d740

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): O6qufBvlj5KBVZqaVPsw+w==

Hash(SHA-1-Hex):
d335d5369660f71bfc139b2f3864bf2856c88933

Hash(SHA-256-Hex): 30d0ea296a35c7c6e1f6640bbcc5679-
05e5fb644afbdcf717f9285d6f943930b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zc/lInGqHwLC74gs/Za9nA==

Hash(SHA-1-Hex):
52c873a2234e91793af272576bce83622935e1d7

Hash(SHA-256-Hex): 28591c393849f9221d259c1c781e763-
cb89f2da43bdc78f3a55031c9bdf117cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

378772_2xewjekpz.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): cit1PQTRNB9XORGKPp+V7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f0a82b3f4559b5a78066fe067fa6587fd2f6735
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Hash(SHA-256-Hex): bbf94c3b955ec7a8ab872e1d68a5e2c-
9e647549bbec6f6724cc19ea2535dae08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Cert. ISO e documento identità legale rappresentan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): /neLOLZ31yIyn/9T4U+d0A==

Hash(SHA-1-Hex):
4d75675b208016121ef776301384d6e71af55014

Hash(SHA-256-Hex):
b54b719ee9b83c848c2243992413071-
a4cb712b1c0a729634c37370d0faa587a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestato SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 668 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ejc+lnpExaSMSyYKnJxJAw==

Hash(SHA-1-Hex):
7182bc412cffce5fcef1222a966a4246947a2120

Hash(SHA-256-Hex): 2dd01bc0020e506393e244f81e8872e-
77e6178238512dc93717d70372d038dc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

versamento anac.pdf.p7m
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Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): agxY7ChxDVRSSu/uDn5zaw==

Hash(SHA-1-Hex):
3f24d8214769abbe28d0b528a13a500359b000d1

Hash(SHA-256-Hex): c2954192b16b932297a9ccebd62a77e-
d5aee800e95e20356e10fd779570f94d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Asterio Ferro

Hash(MD5-Base64): 01oJEE5wWlsYGnwAKvfUvA==

Hash(SHA-1-Hex):
9322ae2bea6bf0c45f65c64b081cb99779f7162a

Hash(SHA-256-Hex): bace130070e27809e3662e92159a382-
122348bcd9c358aa5d8e7d642c5ab538b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516033700086

Num. Protocollo Interno 0084375

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.28.20 CET

Offerta economica 16,62000 %

di cui costi del personale 101.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): FRQFT+sd7oO5CnL3PZlOrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ad196fd13fddf6d182114bd55a7fa6545d5767dc

Hash(SHA-256-Hex): 7c8f1785ffdc2c6a79886113d098170-
8a012753d56860979f15f221a36cdeb07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE .pdf.p7m
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Dimensioni: 892 KB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): Pvd152sNWl7LaP9Qm0FqlA==

Hash(SHA-1-Hex):
b252168687b977cfaa40e567927399b235966516

Hash(SHA-256-Hex): 43ba1e5aeb58bac29ac257993d55163-
5d4c267da928795cc84722128a01181eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): 9hC/JWj8H3jVIQXnZi5qWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4400301b18714ee8a2254b1038cc891061cf54f

Hash(SHA-256-Hex): 05787de5a3e94ab7f943ec32528deb2-
60f4e441f8d4b2bd33a873d7e1bafef29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): 5v7XUA/Wn+ZNGT5rDGhRcA==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

88

Hash(SHA-1-Hex):
8d0307ca22a741a9961d39fe13aacdb406e70e52

Hash(SHA-256-Hex): 1c6fcfcbd621bcb5f9bb403bc7fadb2-
d750d541755bde186aba29fde27f14c09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kBDTv0ueWa0MgLl94QHwVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13a6efeca0c1e23f78393f573240766decdd1868

Hash(SHA-256-Hex): 673f42254aab034d531e60a30515095-
c1b77a93cb601005a9af2307d8a0ab62e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_2196061_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCO FERRARI; LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): tfiw94rQW2vVGgldZxhO3w==

Hash(SHA-1-Hex):
c73520f5822a846cb3e20f0d0139d477b8a9482c

Hash(SHA-256-Hex): c50b10c71f845d7e7c5c71db1e46e17-
bd02b595e57d7a3b5b11c83b93be24aad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

Beneficiario_2196061_1.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: MARCO FERRARI; LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): LtL9a80i+33/GFrTqk4+lA==

Hash(SHA-1-Hex):
d365f4e10402b1086a4cad820e4cce245c2b6d21

Hash(SHA-256-Hex): c7a1570c860fc443f450240cde2f3bb-
8576a36c5cf9de51eecafefb7178e4c6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA CQOP 07_09_2017.pdf

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TziHI+0i3C+HdsaQ6bG2EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c99a2378c63970549467460bf3cd18bdb19f742

Hash(SHA-256-Hex): 3205efcc7d42c82da1a7ab19ae59207-
ac2cbdcb4b9302bb1bc1c326dc56116d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): usniI9cnDsCxFS4eqeaXxw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e88bf0f7c1c0bdcce0f43fd593f1b35d99ab1dd
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Hash(SHA-256-Hex): 6b30ccb45155698786fa74c21a46fca-
89358d942ee2e8174265715353ba11c01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

AASOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: LORI VALERIO

Hash(MD5-Base64): TGz/+0Fh/f51cUtcomNY/A==

Hash(SHA-1-Hex):
5c679932e2af35bcbae8f41c4adc2e589ec0524c

Hash(SHA-256-Hex): d96f9d96af188a12f73c1deed423415-
aecf56b4a96a2f5c9de28bbf911f79791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516033162653

Num. Protocollo Interno 0084326

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 15 gennaio 2018 17.19.22 CET

Offerta economica 15,33100 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 933 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): Av3RS9m7vjKnOjrk2uG+Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
771d1c223bd14c5ebbe4026fa0cd02777e75050e

Hash(SHA-256-Hex): 8793ce93e7c00eb43bee94e90ceba86-
126899444f02318a1aa59dbd2be75583c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lKpNPPPmVkOupmvhOvQoSg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f0c4a7d0335e9ebbfeee614092384c44893e9354

Hash(SHA-256-Hex):
c38b5e39697471bbd29d0612cbf2894-
51d8d059d37d798d84b1f7cb513b3a80e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): Ev/Bi9oY9I10BmDi/zhdVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2cadf11ecffd51f167812253af1fb009eac4c2f5

Hash(SHA-256-Hex): 55a8adf0df710fff4f7864e0bf3ef97-
e541794682148fa61657657ee1bbb0817

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): wagM9nkvgufvnuQSwizTTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1b34424e3f2a5234c2521115280b62c35d910cd

Hash(SHA-256-Hex): 6eefb87838b9bf50c4af42318e19b76-
ec6fecb718f6661e50ff530fff286b53c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v+Ib2Jsu2y3h69uLs2FSyg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e7b991ae18502af5de3c1af7e7086afd8969576

Hash(SHA-256-Hex): a138ae90de26baa47a50f98ac23c319-
bdb175185730711c49346c2c927199943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

73451001 Comune di Borgo Virgilio.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; TIZIANO PANISI

Hash(MD5-Base64): tj/SFaRrgBfisAOSSg0WOw==

Hash(SHA-1-Hex):
74042006a4d83056987d27551bc0715bf4e0df7d

Hash(SHA-256-Hex): 08aa081dffc270476a892783200ca36-
db14d5b1ffd2998f40e52cdf021a1f287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

73451001 Comune di Borgo Virgilio.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; TIZIANO PANISI

Hash(MD5-Base64): tj/SFaRrgBfisAOSSg0WOw==
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Hash(SHA-1-Hex):
74042006a4d83056987d27551bc0715bf4e0df7d

Hash(SHA-256-Hex): 08aa081dffc270476a892783200ca36-
db14d5b1ffd2998f40e52cdf021a1f287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Soa + Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cHndd0no37bhIkMA8OwESg==

Hash(SHA-1-Hex):
6163821d6a6efa75eb8d4754c450e8dafe7de812

Hash(SHA-256-Hex): fc71c883bbb38f7f1c8c485bff65a01-
2e02c896ca92dc5a142bc6c39fcb448c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

pagamento contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): DIOHbhc5MoCPUj30t6Y1RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
799252fac3216e599c1b6b9da0cdad6ab2bf4310

Hash(SHA-256-Hex): 9bb2cd07e6e60d54ce55273f79195db-
633bd8514685d6868e3bcdf7dc4aa9ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dich. assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m
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Dimensioni: 372 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): GvrccH7H8RG00FRYZ+skkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d8afd7d9b09db8f9ea35fabecfc07c759b93eec

Hash(SHA-256-Hex): b08898a5b37342c457ab816f0864f05-
93f53d8859ece98addeff0161ee15d765

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516032373956

Num. Protocollo Interno 0084238

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.06.13 CET

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1516032019429
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Num. Protocollo Interno 0084189

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore 2SGROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.00.19 CET

Offerta economica 12,10000 %

di cui costi del personale 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All. 1 Dich. partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): 8tKRk3JmhE81SNhZe/xwnA==

Hash(SHA-1-Hex):
64d4ea248710b8c86f55d37e6fbd42008d9799f9

Hash(SHA-256-Hex): 231a3806f5946479e006d23e6e59e63-
b4ae17e07abdd5e3fc22a302c0a057aca
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): cnxylxB6b7pv6dDsoms93g==

Hash(SHA-1-Hex):
0de3c198b6e7698829be8490db97eb7575e074f3

Hash(SHA-256-Hex): 8d9fff288754a837443f20765d82aa4-
e42d68e610e17f8fb70ec715f3577af1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All. 2 bis - Dich. Int. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): rSvmL71jofvvsZB1DYAh2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ebd9ad0ff9ea703c691dedd894cf8133fc1f80a6

Hash(SHA-256-Hex): 5c7e5d98e851b8f1de3471d10d8a11b-
383f09689722ce59409e763705b84b3ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All. 3 Dich. Sogg. Art. 80.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): BTGkAoIFiBSVuDZvbIEMgw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cbd6c9f2ed9417f63d8a6498593828c58db6ece

Hash(SHA-256-Hex): 3692daa55ca50a3ad46c0806dcf9588-
a54db7e919d2279541db17cba83e09586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dK45NQJksz5XDc8Ibx3QCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
256d4708593abad0499954d9312a48829beb74ed

Hash(SHA-256-Hex):
4165809d244cbb16d86da517df4e610-
d29576cf8e4f2cba4afca24fc4274518d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2s group 113226751 ente.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: SALMASO DENIS; Emilio Picello

Hash(MD5-Base64): 2I1+9NBA9/LdPWBvyx2VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
0ff19a63df843a56ebf735bae8c8b5110e77f48f

Hash(SHA-256-Hex): c35845a6de70e9071b8071f5af51865-
b44c6c93915f23f023f74737f5ac01f71
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

2s group 113226751 ente.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: SALMASO DENIS; Emilio Picello

Hash(MD5-Base64): 2I1+9NBA9/LdPWBvyx2VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
0ff19a63df843a56ebf735bae8c8b5110e77f48f

Hash(SHA-256-Hex): c35845a6de70e9071b8071f5af51865-
b44c6c93915f23f023f74737f5ac01f71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dich. SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): msCjvXp1VaKWoxO54fCevg==

Hash(SHA-1-Hex):
00df2a3c0f0677fc8a7d242791f3acd87d9af096

Hash(SHA-256-Hex): 8df36941a9a0a3045703eed313b0548-
68a0e66aa83b2b7d25f89030081a907a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: SALMASO DENIS
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Hash(MD5-Base64): AG3lMCg+fcjyzuDhXJJJiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
736fc4cc3f8bfa17fe60b0c06efe8329b708cad0

Hash(SHA-256-Hex): 1801a63c47058cf998442c83637fc61-
4149d45f09b97bf2562e81ea2415b9066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Doc. integrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CEt0JS4aogfLJTzGe3a1tA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e3a8e800f78f1209fcb559a780ccb8cc0eb5f83

Hash(SHA-256-Hex): bdb9fcad47c601d7645f761f651dc74-
1eb4c47d968832674ecd1acf7ea41fce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Dich. Concorrente Singolo.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): CufUidCoUCGyu/5jNDOZEw==

Hash(SHA-1-Hex):
b24a9454027198479ea3fde9ea9979bf842047b7

Hash(SHA-256-Hex): 91842d1efc43b6d30d087eae02a9bac-
73ef956aca8ae8c2ba78f045f32e29c0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

102

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516029321678

Num. Protocollo Interno 0083920

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 16.15.21 CET

Offerta economica 12,04800 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 MOVITERRA.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): v77VvZWye5ZCyamuCfnDFQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ed2a551eeb3ab1a15bd18287d55d9dea83832234

Hash(SHA-256-Hex): f7c0cad228842b7f054817ce0cd2b01-
a8e109c14bb85674ad7066a647cbd486c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE COMPILATO MOVI.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): KMPUIima1OGjlCUpO1rXqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72eb3c3e50fd317225e4a4bcdf3e04b183332004

Hash(SHA-256-Hex): 6ebcd5cdd961882067235efb51f09b7-
a6c6852b4a8569fac2d505ed5f7836c04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE MOVI .pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): AW2cSdQupHHVjvlJLtfgZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59948bc02268cac96dc03e6362ab03d6656c6129

Hash(SHA-256-Hex): 5cb25e1d0128d1137673ae456f77f39-
972d2ecd524df75df010c7729b5dad5d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

ALLEGATO 3.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): 79ibSCz2kswUMfdWpUTwJg==

Hash(SHA-1-Hex):
38511c6ced408237e29b196d1e144f52c9a72557

Hash(SHA-256-Hex): 99817258c3038043cb9c8780e24ae4c-
ef17930330b052cb3b1752edbfb0b0b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U2mIf1ab/suzex1a7qs6ug==

Hash(SHA-1-Hex):
e0de48634efef6d95fb12752502b05966e547ec4

Hash(SHA-256-Hex): 5b0c31930395410cadb673dbfae9249-
855cfec2c9fc47441c6821c211544dad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE +ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t/h69em1RALQ5HV5Z4pNLw==
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Hash(SHA-1-Hex):
3751f385f7b4f7d9f3668ddc8618dd512553b612

Hash(SHA-256-Hex): 2170ffbe1238a05e0bce575b518a9f6-
05bc56c9bbca863642ef0f071619eea9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE +ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t/h69em1RALQ5HV5Z4pNLw==

Hash(SHA-1-Hex):
3751f385f7b4f7d9f3668ddc8618dd512553b612

Hash(SHA-256-Hex): 2170ffbe1238a05e0bce575b518a9f6-
05bc56c9bbca863642ef0f071619eea9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UXe476kU4dFqSvE+eJ5JDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c605a4e2e9fdedf7ede0d0aa8de72a77e048809e

Hash(SHA-256-Hex): f70ad355bf93b5e40165bcbc3836d52-
55915454ce2b7f2d7ee4bd99b433bd8f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): ai84tNpZ+xuOm66Z6CdKew==

Hash(SHA-1-Hex):
7e2c1292ad98fa8eb15a27e829a36c9f91722821

Hash(SHA-256-Hex):
54dad444a87775b2b134314536125d8-
7adc43819aa839eea46af1574a70fc7d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): HyHdvIGSVOYCbydhDm/Zmw==

Hash(SHA-1-Hex):
0806f1a72d474c66069eb3c4084f3561b162c2e0

Hash(SHA-256-Hex): f61e1a6ce2eefcbda5cecd0fecf6db1-
98fe613f951936005e7159d48a05991b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516028845778

Num. Protocollo Interno 0083875
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s- .a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 16.07.25 CET

Offerta economica 22,47100 %

di cui costi del personale 122.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.910,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 482 KB

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): E1X4hkHfHTKiCH9pliJxHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7762aee48f7da111fe398f71a84a10e1d704747e

Hash(SHA-256-Hex): abbfd914ef8aae0b5a80a3ace70d88f-
3bc27940619f662e64ec87566cb34dddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

allegato 2 dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): VkklAko5u3zezanv7iB5kg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ebe52d97031636e5e05686a2ade95863c2ac0ed

Hash(SHA-256-Hex): e43c8fe347966386aa0a1d02131d012-
037f3506b5518191ab88f926c8b7cc9f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): Q5Iey+m8Cqysd/hp1wuw5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
52800c00361524ad7e185b19b0d31fbf4176eba0

Hash(SHA-256-Hex): 1c7c2c59f241ef55202ff1a19f40b33-
7055e5e1471c15b3f71bc22f3c1c1982e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 842 KB
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Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): OWeLWGpTCb0P+6omuTI1og==

Hash(SHA-1-Hex):
9101cded91b840dba86a297f6728ab02e63690d2

Hash(SHA-256-Hex): fd62f24ea9df4472734aca02d5f82ca-
cf6abc8ae7c8aa01698d1e0dff88ebd87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SdX4kF3XcAb6sOESkhOsXA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a5b1d0929cc281c3ea1baf6fe7bd3bada6d4736

Hash(SHA-256-Hex): a0c08cbf4a80629f52e22fc27f1661a-
f2c600f1e4ee5ea20e8b69e1055f8b1ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

11000110003903.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): XxY8xkXneNGiEwDyrByxWg==

Hash(SHA-1-Hex):
a38886fe9c10f55828cb1fb8da8bb7a88bb802d0

Hash(SHA-256-Hex): 93c08954dfbf8b7d1fb8d0af664818c-
4b8aadbe9d7e06f03fa0634df6275a599

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

attestazione soa.pdf

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MfbXnsO308MusqOWQ5RYbw==

Hash(SHA-1-Hex):
526b8a0d9c8d1291562e76853a17cf072cd91dc0

Hash(SHA-256-Hex):
c220304912fa99a749910d552117197-
da3d2ae044f7c8d33620ba9b4cc0b3417

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): op0YO75yfDGSUjc5kBdxdg==

Hash(SHA-1-Hex):
8d52bc7c88eca9e95038fbd8a19295f7265e6841

Hash(SHA-256-Hex): 53739645ae9e0170f12ba5fb578c330-
f562abd2d6e2c4eb6d0aa8eaeef39fe10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB
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Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): i/S2dTGQpXtNWyuQJ+xkMg==

Hash(SHA-1-Hex):
0011e60c9fb356914ba948ddd4ae61b0e24f7076

Hash(SHA-256-Hex): 761c728ebb37e7eb759417a5b59baf1-
55c82f22a47385b755df3d616456ad026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516027744795

Num. Protocollo Interno 0083745

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Tirri Felice Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.49.04 CET

Offerta economica 16,18000 %

di cui costi del personale 100.008,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.728,80000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): 2vp1pgdhh0juVolEk3pN9w==

Hash(SHA-1-Hex):
748c5a0c904fab4e303569a1c2403fcbc5438f17

Hash(SHA-256-Hex):
00903933b8aa2a1540b319bb8f2b1b1-
87c881e95fc260d1a00dbd2ac4d099b10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): K1iBR4bpgPblyKJ8haN5ng==

Hash(SHA-1-Hex):
c08e496b40c7817db5871ffb524eec0811e6bac5

Hash(SHA-256-Hex): 373ce5d856966bc4e0af4b9a138e7be-
6cdded5ae8841706b6bb3989c85f088d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): ZeRv6jSS5ltiBT+KbXzCOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b60ae4ccfd7d128fcf9e0e7943f0d7f9857bee5a

Hash(SHA-256-Hex): cfefdeafe9034b4fd0a58822263a732-
69e480b0362e9ae6a281453f6b5731b28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): EpDHnENhaBO0x1G4f2uI4g==

Hash(SHA-1-Hex):
fa2e391a6aae8593900c20b5fd4190e00bd7e18f

Hash(SHA-256-Hex):
200882c73195e33071d4531cc1d4a2c-
b8e8916f62051e5e2318fa9f7e6dcf2f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): PFsaSiIb+SU6LsQKiM54RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a8d1bebaf0c59b262eb42a97d8e235d99badade

Hash(SHA-256-Hex): 6b4e29c89393d3b219e76049fd4a811-
5930e306bbe3e5936c38a5cbbf8e251b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178929.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): ygADEw/oYmC9keasiRD8Fw==

Hash(SHA-1-Hex):
505171bec7c629ef93834866fc850e2796a95472

Hash(SHA-256-Hex): 9fd6d60305b44292d7987af1dc50711-
68dcb9e0b7c497cb84b3eb8d3cf8955cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

COPIA CONF. ORIG. SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k8FOaH1h6rSuE+13QDgIRA==

Hash(SHA-1-Hex):
369273e49366c812253b5f011bef4a5ea9a8e90d

Hash(SHA-256-Hex): d0602f3d436f80d7479d863b10753ed-
c269897661847850ca2f5784ee53da0f4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: TIRRI GIAN FRANCO

Hash(MD5-Base64): ED0OobfBlZfYB27zFcQQWw==

Hash(SHA-1-Hex):
e8ea788695bb2323ea819d7cf7bcfa139eaef6e6

Hash(SHA-256-Hex): ddcf510094f16cdf314a5e485f815a0-
7373b6510bb588e5b00066ac3c26bb932

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

CORREDO DOC AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UB7q02qSZfcPZNz5l1+ZCw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9e28091a65fc56acd859ee45e36ba73a95ac14b

Hash(SHA-256-Hex): bffcce3e379efd6cc4b3e09878cc694-
aaebe08ea4b6bd30fbff35747fe17cd20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa
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Id Offerta 1516027159921

Num. Protocollo Interno 0083679

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Costruzioni Calzà

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.39.19 CET

Offerta economica 15,12700 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.066,29000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): 7UB4qUFIRyZoTRAZAkVElQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63df525cdbbf348aa3d7dc659cb999a04f60dc69
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Hash(SHA-256-Hex): 59d21b9aeac3cebeacecc0b6bda4bcb-
10575bdd909593ef7154be52457103eb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): wtMYoYh35d32xe1zn7jMNA==

Hash(SHA-1-Hex):
c385ba31d6f175442b394f87fa890a8bd826c4b5

Hash(SHA-256-Hex): ed917b5143c0e24c05986da87f663c6-
121cb5f92e0df51adbf0e4da251e516e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): Uh263Gi2EsVRgqvmmS3WvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
706f8ca5f581c2eb99f422e223931cd76e072962

Hash(SHA-256-Hex): 463ef1ab83ab3dafc744b48ca834f7e-
7281f5926ce5d78e0dad17654cec6c9e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

Allegato 3 soggetti 80 c3 calzà.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): 3MoZWOHXWMHI863qk0CjhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f245850b6ca1f0dae4b8a55dbc1c18462a0e54f

Hash(SHA-256-Hex): 9ae9dcc84d914fb9e68aa766e8d20d2-
a4193dbab9b435ee9bf5cd4e506e5d39f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe curt.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GwW2O4PE2iLKQLRBuQo/pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b9520d26bcfc85fb01c15913b762f7780eb746c6

Hash(SHA-256-Hex): febfc4fd940f57a92e3579433a810b6-
837763cdce2da3a8016f5a016b3bc7c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462631.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DONGILLI ANNA; CALDONAZZI WALTER

Hash(MD5-Base64): wpGHMCWYqC0uvVLh5yWWGw==

Hash(SHA-1-Hex):
aba6dd2068d89fe8ee7a30e90131a4fa5d761843
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Hash(SHA-256-Hex): c75a130f703faedde79c6f97ba1d0a1-
24579436ee07f42d8ffb7dd4f489758b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione conforme all'originale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): geDTkF/oi9UGXApTQtJSHw==

Hash(SHA-1-Hex):
a36dc0b23bcf7540e5d1c0443e9550b34db6dea0

Hash(SHA-256-Hex): 2ec490f908ccbfed9b2b457253bc72b-
c94ea84aa0bd4b2106127a79e934b9aed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta13_01_2018 curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): h7Hc01okFlLfNFC3aBbKOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ffeb148285408f92c86e16edee7a0404ebeea8a7

Hash(SHA-256-Hex): 19453af7c8979c5b15063c704ed4457-
c98bab24fd77b522d54257769d6d912f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

imposta-di-bollo calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): Ja9sH/TWX6ZLbeaguq8Q0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a2a3eb38edc0849473ab871f7e43e0303939cad5

Hash(SHA-256-Hex): 9d0e62aa675b52025572af4d4e60362-
e216c0d721e0927d6b3d4a1ff5219f2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516027062391

Num. Protocollo Interno 0083667

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.37.42 CET

Offerta economica 19,17700 %
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di cui costi del personale 90.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 698 KB

Firmatari: CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): 2gMx004Ew5PkOmM+ZLjk0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d1162f84ca94055ddf75c2e605339a91ab2af0b4

Hash(SHA-256-Hex): 463a32b13e40ff74bc140bc1fb1c3dd-
10f5643637e2848b78733fb284b4ca192

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): +SRnTdxrAZKLkzPS/p2mQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43cd9ba680153321f20d5f678c4271a7e7c7c873

Hash(SHA-256-Hex): 1e63766e734092dbc9a65fa5f0a0568-
7e92bbf6b0b0a6cc870f3714a7b44caf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): hvArnXfAO8LHFT8IphGWXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c538d976f7f93a5e2661f15a294bb32de70767da

Hash(SHA-256-Hex): 51e28112c071885354355693fd024af-
58d2ddfe714f9d785cfd22255e9a157f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): DYVwKmKkEH/ZUQzh+nt+4g==

Hash(SHA-1-Hex):
084eb7e6f764007920e2327d23ea155636b74b7b

Hash(SHA-256-Hex): 40d29d1b46feac4e28a16c9ed570aef-
6bb4c12ca3470592ac46c8b0f24a22870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CxCQYDS5zSsFEVHYAuzyew==

Hash(SHA-1-Hex):
1b2e2a7d60cfd5343bc60054151428d57d1e6d8f

Hash(SHA-256-Hex): bf973ac6a17eefc643bec95773d0e03-
99cad2b4a87ba4df886555ba05d3e32cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

374973_avsilq16s.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): kvgYbEVguyJnHdDMQ2oOLg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1868d56f3d343a3d22879cdfb3f26e6108c56b1

Hash(SHA-256-Hex): b26a8c64577b1ecfb820c315e3948ef-
9a38ce42a2600a67c706c27e6c4f964f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

374973_avsilq16s.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): kvgYbEVguyJnHdDMQ2oOLg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1868d56f3d343a3d22879cdfb3f26e6108c56b1

Hash(SHA-256-Hex): b26a8c64577b1ecfb820c315e3948ef-
9a38ce42a2600a67c706c27e6c4f964f1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA CQOP SCAD. 29.12.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ycXF4wZAQDOlL8/Rtyj8aA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac4a65bffb3466421b17b003a00326e9215b0a01

Hash(SHA-256-Hex): 281dd7c9a6e4056d1b2c0fcd5475f49-
ccd9a49dcba6c905477159bafa032179e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: CRISTINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): X2iizt1hxX3Mv5D32+ArIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62e6d5de95c135af7fb63c1b8506af44cce5a860

Hash(SHA-256-Hex): b778eb64e8ddbca0c416c569e706328-
b46b298f4dbb56ed28fa316653191f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE .pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): g/eZpREUy5EQvsrP1E/JZg==
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Hash(SHA-1-Hex):
322f7d7da54dcdcd2fe9951fb633b27a20f48f4d

Hash(SHA-256-Hex): b081e3bc9fc0fe77a4c483951abc087-
9b5f2bda8feab7719cd314df453c857bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516026379515

Num. Protocollo Interno 0083585

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI AZZONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.26.19 CET

Offerta economica 13,49000 %

di cui costi del personale 106.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): BkUFpqIidsDSGWd9/kFjTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
886de4d81e55673fe5f68dd7d4d5ead6858b3b09

Hash(SHA-256-Hex): c89fcf1e12d964c2677323837419218-
3a88c049f0103d7e4e1c007d156677ca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): 0cOOeOJDvmVHgQrHHKYC5g==

Hash(SHA-1-Hex):
164729ecc3eb21922198b540fdc89b9ddcfe9b57

Hash(SHA-256-Hex): dc0eca4635bc22770370b5a3cc35d7d-
8a046c5d5d078e1013fdefdb77f770fe9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI
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Hash(MD5-Base64): y7w/7T+WwY9zng+Eh6M9bg==

Hash(SHA-1-Hex):
a768b5bbacfd42d72585107c0d78357260662310

Hash(SHA-256-Hex): 7230bcf2ec73e8676ae72a6b2e1c1c3-
ec28de4c9334e4aa5a54c93d700677246

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 602 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): eNrx8cQZtAFUFC2xuRuSAg==

Hash(SHA-1-Hex):
0db5052964bda453ddc5f2511c4b90c301ac05d6

Hash(SHA-256-Hex): 758dc6eb11f84c8bdef619b5595598f-
78e4faf514942b1c48b633dd6cd08b29f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4XnF0N6fJvGTb0T9TWA8SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ae8d3e6cfc919dca7dbdb94aca604ef85e90348

Hash(SHA-256-Hex): 6e3ea946ba976e3a4ea139969644039-
03d559727c722a2f9331e670c5a87bce5



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178594.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): i09L/PF0Eh5c51caYILX0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b5cb215dfba2c108fd4ec1c4e20e53e68be2d2ec

Hash(SHA-256-Hex): be0799e074291e016f0ce11216c0b79-
4d533babcfb356bf129745f6ad196ea69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AIyyhN1t97QHglY3JZnK/g==

Hash(SHA-1-Hex):
4189faac3c16174410ef4e09d36fbb9ef518c7bb

Hash(SHA-256-Hex): cfddd696fbec0ae77dea08468415abf-
edf4d3efcfc7f02f0ac96c818b8ceff86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 74 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): dHusDBFuOjR02g0cJ3AFwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
074efbffa341042938757b962e4b420990ceeee7

Hash(SHA-256-Hex): 531a06799f4beb8e40dffe8449d8c9c-
3f7ada3826a5a0a2cac1b77128d6afec9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): O2DsrNk0MOBeFdkRnRKXeg==

Hash(SHA-1-Hex):
1a07b47ca4f732894ba59e096e9e3705a5e333d7

Hash(SHA-256-Hex): a75b67ca5049037f804d80ac2658014-
b89af6de3ba35912396048fa84e37d1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516021927554

Num. Protocollo Interno 0083109

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 15 gennaio 2018 14.12.07 CET

Offerta economica 15,70300 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 899 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): ZmL/zk6hSpZOWHOzV//mkw==

Hash(SHA-1-Hex):
994f2eb44ea4c9cba39a3286cce3c57d82bdd4ec

Hash(SHA-256-Hex): 757aead87f8b09916a75f4b1e6a36e1-
f1f7530af789bf279c5ee8b56c79d2cb1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): QTRLsp1F7Umj8fPNU9cYww==

Hash(SHA-1-Hex):
39c3b0dd4febd8274720c2d07e987392f5071819

Hash(SHA-256-Hex): 9ba2564acf7cdd1e873c03e56beceba-
712a5df940a41f1bb864e3b541fb49afb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): LzULf/lrI/gplIg0DgDsbw==

Hash(SHA-1-Hex):
d66e0cb267cb7be68c37ced02831a8929cd58ea9

Hash(SHA-256-Hex): 128eb8623ad5ef5ca0a16cab54cddda-
cf8372196087da722aabb62372ea0949b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): qKD1+U8MZaUkp4XL5bd7tQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
91f533e31284f4f69ff74bd863613faf6aa04f4a

Hash(SHA-256-Hex): 501ca1d6a318810ffa3cab668a28e73-
599610e8811f78584e654c5ec2a2ca7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G6vCe5TwkxAW6mvb3MV2Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
1a926f3bf3f4fab83d07c0e9c3e88662b913db16

Hash(SHA-256-Hex): 05b20ef9a87d26bbd9a2bc2e344fbb9-
a0cba5075729f81e2250d5101c105af0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_3_0863_001.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO; ANTONIO VITTO

Hash(MD5-Base64): 5ILlmI2BwlJ5eUHNlSLr/w==

Hash(SHA-1-Hex):
2588595ca855f9972d32062258ca5c3bfe3d839c

Hash(SHA-256-Hex): ecc82e6e5a5dbb3ce0771f0dddb81a6-
4c22c3983b421ce6b183ad817d2254d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

C2_5_3_0863_001.pdf.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO; ANTONIO VITTO

Hash(MD5-Base64): 5ILlmI2BwlJ5eUHNlSLr/w==

Hash(SHA-1-Hex):
2588595ca855f9972d32062258ca5c3bfe3d839c

Hash(SHA-256-Hex): ecc82e6e5a5dbb3ce0771f0dddb81a6-
4c22c3983b421ce6b183ad817d2254d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +OynzH6kTYyWqptsa+nnWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbafc902a371c27b5b25a0ee344ac8d54f3f736

Hash(SHA-256-Hex):
679af24b671734929d6c9707dbd8406-
a3b34583b0aee72664994bb3cf23298c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): hE2wVER0CKkGHYBLNVbz2w==

Hash(SHA-1-Hex):
e8bb8075b8c0c35ff37cdb21c3d87418043aee9d
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Hash(SHA-256-Hex): 34a5ec4cd3261aa13e0e7be0f48f47e-
8ccd650d38bc18f22f81e9eb26c7771fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dich. assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): CpocI7dq0dh/DfkpJaqxJA==

Hash(SHA-1-Hex):
1790016463e22342f61d37e8d3182602cf56adbe

Hash(SHA-256-Hex): cfbc6fe90dcab0fc030bf237280c350-
51477a7a14a8a81c02aa9dc056b2538ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): KXr66rpurmCT/6Az42aQmA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c2912336fb5dcaab54c6e2e41fcf757eae7077c

Hash(SHA-256-Hex): 18ee02d7dfa4dcc8a3381587dadb349-
b44a9d35dba5c3dc7c665d0330a10fbd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No
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Id Offerta 1516021763245

Num. Protocollo Interno 0083097

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ru- ggero e Gian Luca

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 14.09.23 CET

Offerta economica 13,72000 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

doc00910820180115122737.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): BW6AgBVHGmEzwyaXXncV2g==

Hash(SHA-1-Hex):
f38bd804343c70f82b9a7eee596a8a1f87632043
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Hash(SHA-256-Hex): 4b10bf47cab99398ef8ce4ddef7ad5f-
fd91e561ed59ef1425c291f6e10695ef0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

doc00910920180115122931.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): NBFFGXZ5h4bY9FU1S44T3w==

Hash(SHA-1-Hex):
480e16cc711a60db3683ca260551753a6f883442

Hash(SHA-256-Hex): 87182dc1c4fe53b85569be0f424b817-
d8bbe0811ed6abc7f572f1ba45389cb1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

doc00911020180115123103.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): 5K0zk7+XTHTE27B9/U4/ag==

Hash(SHA-1-Hex):
f920176e18ab79f7c47c2449e660d18b1fffb65e

Hash(SHA-256-Hex): b4d34dfddfead55ecd58029bdabd45d-
c57a9ba16cfd87c7add5bda630e6e0ce9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

doc00911120180115123227.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): xoRPzuvRIMfu0XiHzdnJUg==

Hash(SHA-1-Hex):
76b713632c73ebde2287acb06996d87308e54b2b

Hash(SHA-256-Hex): ab900ea717c460194599b042c5ee6a4-
c86a5fd0cbcce43dd633f96b02431028b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

doc00911220180115123708.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TZXcSuXG0uct2TkL5Xcjhg==

Hash(SHA-1-Hex):
f5c9649e4821a93af7ba46019b465b843498dfd6

Hash(SHA-256-Hex):
d3db79b00a38110792e9d398d621b57-
f7b4c45230cec9161d630d36862a3a65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

doc00911320180115123811.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): H/Gf9ZiwoJF41p954wb5DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
458fb226e8fa1243c92523ca0b0b3ece269773ab
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Hash(SHA-256-Hex):
0854e00ad05f641c397b8d515530dd9-
a923cd91693594315a2ef6716f4482c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

doc00911820180115124440.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): m+9nTcVZMXN1oCVL7uJCXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb317f7f35bacb72faddaaf1b25441bda115bac5

Hash(SHA-256-Hex): d8c4ccf70a1a623e4f000d66b141469-
2617d86c31cfee9af6dded64a654b54ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

doc00911520180115124110.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YaLl4YiZs8XDAI/NkyOeQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3d42d8a53e738cc87662df87edbd76d8a8ecaf34

Hash(SHA-256-Hex): 2df9885d896ee9135ff4de0d9158a5e-
0e365a2ce58306e0e00fe52c926d29ee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

doc00911620180115124201.pdf.p7m
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Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): DHcrbMk3N7E0kTh2zLGtWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e791865797c1b75b83a66fe1614de0f9187f1906

Hash(SHA-256-Hex): d7c42fbe59f472a81e016f8ee854fff-
ad60555096d855c49bd79eedf3766c0a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

doc00911920180115124546.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): zlxDnh1WxpDkXko/wQYemw==

Hash(SHA-1-Hex):
10011f2b6c522b821adc80d5ed72801a451e8135

Hash(SHA-256-Hex): 71e62923f619088ef07a4d3c1702fd7-
ed52318602469289b95562970841b85ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516018895901

Num. Protocollo Interno 0082925

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITALBETON SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 13.21.35 CET

Offerta economica 13,65700 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): xTLHzLwD/u6L20tG050rtA==

Hash(SHA-1-Hex):
766f355e4a8a3c5a448bd39ec0790020ed694a80

Hash(SHA-256-Hex): 95375429c5d603aa77d9ea99c248b6e-
a24033755d51196c19bd55591495e8e31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): RtjlUbehigI7FY849YsNjg==

Hash(SHA-1-Hex):
8905b0f7b9d08091e05ab3d6d09a41025734d972

Hash(SHA-256-Hex): f3f6177c0241193b4cb11f7c573d77c-
3dbb178b4c9909a15e7cfd70a7657589d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): A/aVOuShdz7b2vcQQ1oo3g==

Hash(SHA-1-Hex):
111e8e474345bc2b9ba0cc717a8eb59b25ecaba2

Hash(SHA-256-Hex): 14ee88ee6522fb0d2844d652067394f-
c88637f3074ab18fcf822744774a88f72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): ciVj7fFJVyVzsilRaT2g1A==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e84bb4fabc1384dc5e6ca507d7aed2a5eb98c3a

Hash(SHA-256-Hex): e81f6a7f99b71f0dcd01d479f87d98b-
699297a77a01ce231a8d0728e0ae6d3d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): irJ0z6lNwmb/QXIUUsaOug==

Hash(SHA-1-Hex):
a93b4f4029c21aaeae2a0285447412e9ceaf4af7

Hash(SHA-256-Hex): 065d87888b995ab5e66a29baca6b5ad-
dc7dffcda0f48366ee8ac597f8d2e4dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462386_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): EtbfgR4Z3K1aVgPY8iSL/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b0767151ba692c570ea7cb2ee1b297bae15dbf2c

Hash(SHA-256-Hex): 3f60ffed86ea9f994dde50f496ab98a-
1715fa6c551eced8912042e9a371df753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

E1462386_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): EtbfgR4Z3K1aVgPY8iSL/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b0767151ba692c570ea7cb2ee1b297bae15dbf2c

Hash(SHA-256-Hex): 3f60ffed86ea9f994dde50f496ab98a-
1715fa6c551eced8912042e9a371df753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7jw8t/CTfPcxnnFueuzgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
048107163b075abb39c3a63bf8109821fbd59179

Hash(SHA-256-Hex): 187c708e4ad6bd20db53fc9e508c74c-
ed154e6e5ba3629f0e802fd6649b2d655

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): tUuRvK9IjeEB3ESifVcXPA==

Hash(SHA-1-Hex):
0fc249769344dc7eb544a2308d64f3b7bc7ffc57
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Hash(SHA-256-Hex): 6fb63b97ffd0e6af830e89409f3ce8b-
dd6e8302e334f7d68ab8c333a7a72c17d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): Axc3h1GctwH73yYGlpuEFA==

Hash(SHA-1-Hex):
982ffe91fc65241f601f7b646bac40e9bff073dc

Hash(SHA-256-Hex): 668d26f7e76d8b06bc9650199d08dca-
636443141632edcd4c0fab82bad1d5c17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516017725535

Num. Protocollo Interno 0082845

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 15 gennaio 2018 13.02.05 CET

Offerta economica 14,19000 %

di cui costi del personale 75.581,45000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.039,88000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

CME_ALL_1.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7rAPcKikQFAYKa8A9L2QNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54ff378f2a29331474bad45444bb746a2689be26

Hash(SHA-256-Hex): 6e4b80abf4633ff07abd19f73340fe0-
9ac630b914097d932b9794b062e4df52a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

CME_ALL_2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): xsuNmVn4N9pzRsywva+dpQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
a26d78ad5529cc2ef7dde5eaaa67f11c90ba9086

Hash(SHA-256-Hex): 27fe37ff53bd51f3e6f4c1b5a4eeb17-
635fe3bb0f9013e8d99124044da65864b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

cme_all_2_bis.pdf.p7m

Dimensioni: 532 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): pPsVoHo/tNmelvJuFY0Rdw==

Hash(SHA-1-Hex):
0c6bce3c9cba8b35eb4118e809a287601e20b732

Hash(SHA-256-Hex): 4e459f14a972570946821705a442c21-
98a97b7217ea14f7702716c4ba12a5fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

cme_all_3_tutti.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7LljQYOMa0Z8h+jNcllLEg==

Hash(SHA-1-Hex):
14355d9c4af4067fd580e9af12b2c2ba85c6d312

Hash(SHA-256-Hex):
833739d4155540bf96bf50303b27407-
073dce4f31682362cbc36de1b230127e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSO_E.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kWUXPyjdr9u0t2RBah9s5g==

Hash(SHA-1-Hex):
df5c34b9f897c53d44910ea3c5125e5ab5af8884

Hash(SHA-256-Hex): c2cc52e3f95045f9e32c98aa9723da1-
b100afab7fee6f4881a62a3ef8f5cde5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377058_lzha1fozf.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): WM0zaCSDxgTSezzB7kUZvA==

Hash(SHA-1-Hex):
6fce5a24ac1cc4256d86929654f5fd475187b78f

Hash(SHA-256-Hex): 8b91c0fa19b9b1e7f5e9677f999c29d-
fdfed926ebfe6272fd1ba99bd9c3386a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

377058_lzha1fozf.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): WM0zaCSDxgTSezzB7kUZvA==
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Hash(SHA-1-Hex):
6fce5a24ac1cc4256d86929654f5fd475187b78f

Hash(SHA-256-Hex): 8b91c0fa19b9b1e7f5e9677f999c29d-
fdfed926ebfe6272fd1ba99bd9c3386a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

cme_soa.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zMM9LnNRNPICAvzudH5I2w==

Hash(SHA-1-Hex):
5ed73b0c6acf3a089f10fb22347d71b319d8dc2a

Hash(SHA-256-Hex):
55d38dcb1bd209b2604c51362e0bb61-
afda1419a89fc07254d05b81d0ae48850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo_anac.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7SZNZgnu4rpj+31eY0iI6A==

Hash(SHA-1-Hex):
c78f17b95157309a1ab6f85f66365cbbd082b260

Hash(SHA-256-Hex):
254b735a4692158f3568837d144990e-
b15309de7ee91f20ba3d53d337baff472

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUM_AGG_.zip.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): F786ssU77y+otNLRyobhzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d108c7670981e13170e81167be24d4f35af98f7b

Hash(SHA-256-Hex):
ab8807c7d7e457082510169011a97ca-
c6ea9a72638de4746c8bf0dd409a069de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516015091594

Num. Protocollo Interno 0082568

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZI- ONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 12.18.11 CET

Offerta economica 17,25000 %
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di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.124,06000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 697 KB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8ictwNm25WOqXEeq4VV8ng==

Hash(SHA-1-Hex):
afba7146bef4ce3bd8b06f1ade007e28d29ed14d

Hash(SHA-256-Hex): a9241942719a047a83952cdbf5aa6f3-
4710ba330c1f02ec48852e80ede91a570

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AWVarvULlieqN61KXiekEw==

Hash(SHA-1-Hex):
bde84368cda43f8cfa1b9d28246b124dc4170117

Hash(SHA-256-Hex): 71c5516d44b623d1403ff43eb399431-
9f7fedf10bb3bdf257d079f6188acf84e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 635 KB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): G/E/kCxhUHcSyuY7NwLcjg==

Hash(SHA-1-Hex):
37095f29a424a3dee23ffdec54b651e691139149

Hash(SHA-256-Hex): 38c7572e08a63143acc252a98507488-
5aeb7086272466dfea353ed2216ac2a43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 1sXpZ0yC/XjfYUlrWjHw0g==

Hash(SHA-1-Hex):
35392158411f5e7c0f3e99dbaf02013fa3b257bd

Hash(SHA-256-Hex): 877e0e8daf909d6fd413d9fa6f3bfb4-
b531d5232c9d6b0810a332b667a39dcd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UDQpgxBtQKtIa7bNQ3YvYw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4bcac30e47bd416635451cfcfa6d8c0de38577b

Hash(SHA-256-Hex): 5ff4590f0fc83a77a4b6d5a1c5f70af-
ba69e6bd30d0ac3ea7b5ba068ad94a2f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2018502456401.pdf.p7m.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ywqqK4WLfSaOFohdQoO9hA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4a1151bec36183a872598cf846245d94a41da37

Hash(SHA-256-Hex):
1e1e99a47224957883aa31363e7739b-
347932803abb7ffc4b869779ea2ff97e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): INFveWeOVCTZzioUG52h0A==

Hash(SHA-1-Hex):
7b252f2ccd5c94b074cedc6b5c2458f5139fdcfb
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Hash(SHA-256-Hex): 4113d31aa97391b27eb298bb40c4cf6-
8334b3895f74490c9413f0c7d324d7c57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): pkuRKnGbdqPI0v7PHM6ELQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7021e2fc3eaef78707d02142841efc36eb8cf77b

Hash(SHA-256-Hex): 8b1989e8756e51c37749b27936f82e6-
749798ffe7e9fadcf36d9bb0e402744c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xBrWsvhNen2n/e9nQxGa7g==

Hash(SHA-1-Hex):
a01589da4cd68cd9d38ca5ba7c11aae6d9803e0a

Hash(SHA-256-Hex): 8ab02551de3205095cb165c7e23aed2-
2762804b15cf39897cbd704f77d26c7b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516013537216

Num. Protocollo Interno 0082346

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilbenincasa S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.52.17 CET

Offerta economica 10,37500 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): Z5Fz7VYSKAciwRS8y4JG7w==
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Hash(SHA-1-Hex):
af01d3c8c3e627424c8e679f2f239113e621fa68

Hash(SHA-256-Hex): 101429f5e5cc75d17696925b976faa9-
3897924eb9e7db7bcd13ffce944e47f36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): baQw2Jvz01PLvFIw8xSahg==

Hash(SHA-1-Hex):
e07f8cd56ba370ad7a3983a3a82f22193b1fd4d0

Hash(SHA-256-Hex): 5ae9e61e76f00563761ed353864c159-
3daac07fd598e4d0dfbb146d06de92cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): cC1cykJ1GHy8DvyjGiHbig==

Hash(SHA-1-Hex):
0c56556dc6408c526aa03518da46456596c38304

Hash(SHA-256-Hex): e1bb44d4eebf80f4595fb1bcf6dd259-
1cfb1c4be6822ce01751667dada3d48c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): tAu2Ar4dtLg+EDTFyB3P1w==

Hash(SHA-1-Hex):
558536617534d66aa74a1effbc1d103cdeda8189

Hash(SHA-256-Hex): a897568827f5a21d6bc219a4be85ac7-
d6911d6f062a04be62f540425aa4d0d14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XNZmhlcdgW6OsDSedgVgOg==

Hash(SHA-1-Hex):
32d48722c1d8758ac2ea574706802694ceddd0c5

Hash(SHA-256-Hex): 8f3388d23ab109c813c55b85ccab96d-
4456eb3ba7db79aaf29683a32dfa2fd06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

edilb2.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: MOSAICO COSIMO; Piero Benincasa; Piero Be-
nincasa; Piero Benincasa; Piero Benincasa; Piero Benincasa;
Piero Benincasa; Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): akhSuLcE0gOP03BJ0EGFTw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f2128c3f40714a2ba4e845f8f62cf8f226d4058d

Hash(SHA-256-Hex): 0409a0ddca91b8db36ff0f05580954e-
646e730da3f7b1582eb8c819604e83c05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): Kd2NoyixrX2WGe0bvcpBoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
157662ed12bc6d59499ccd328b263f5a679814dc

Hash(SHA-256-Hex): 8bae5858aa6ec49a7335128553770a1-
a023ca8738a1266dd8e6f84621f4e1f77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DOC_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VpvwC+GBvd5J9BRbCb9oEg==

Hash(SHA-1-Hex):
75191d00b2dab952dd6ceb4b595e4d12b15d5fc7

Hash(SHA-256-Hex): 4c435c18a8fe40a45983673c533853f-
61837d22a695fa13e25b9ab2d105b9a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): fYOC2pPyZcT8MF1LSIz46g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae4641b60a6ce47fd07ea1e78899350c7e5f6a30

Hash(SHA-256-Hex): 0a31ef8d9a418f4b37d9dffce28d56b-
ab31b0413edd4b4c3daf6490133fc8802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Contratto di avvalimento.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Piero Benincasa; PERRONE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): pzyf7vNFGljACzF9rO9+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
9d11a04a687d0fe30d52601749d9f2d74cf74717

Hash(SHA-256-Hex): d59db71ba08a02093846ac138af78b3-
3c70efe24f71d24e681c72ecb71712a94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Allegati Perrone.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PERRONE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): azknuTFVHB7aSKV3PGvPcg==

Hash(SHA-1-Hex):
251c4d77aaee8a5a5bbe5bf9c497cef9cd3bab77
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Hash(SHA-256-Hex): 1d80169fb7d3f09f9b698fed188b9d3-
bbe5f34eff7d5c72b4ca0f66b0fb18db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516012458618

Num. Protocollo Interno 0082133

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.E.L. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.34.18 CET

Offerta economica 16,65800 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m
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Dimensioni: 535 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): /+/3F9T7/IaQOShWzuJXmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a95a28f3d1edef0d7d93d1b7185d2df92874288

Hash(SHA-256-Hex): 15f872070319e20a004ff420c65d1b0-
a37df5835714425fc8d46c857ab13f1e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): cLbW/vJvo5SNLXVKxy6b1A==

Hash(SHA-1-Hex):
600e5c9a9cb1d50c8a3057a983148f80ce5f71ef

Hash(SHA-256-Hex): 5f49c6f4809f966025a8d45f180725e-
0131f8d665d99bd4be5d7c2661e506521

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): mbgzR5fR3QttlmQW6W2Z9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4a32a15df99ddf01fa1021048e219a6d758679c9

Hash(SHA-256-Hex): 2fe10a5073a1aadbf365889292ab42d-
1f58968fd68c35b9fda0abf8bee9f5d8e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): B3sB+U9xTSQ9dWP1/O6dEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6732aa4b86ec43269e1e9707c8fd2067052440c9

Hash(SHA-256-Hex): bdde9a4de6ef8cae24893ee4f50f530-
3579477e0c3382fbebacc9fc715e66b74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gcgnaBYeP5WpQenFFTYV+A==

Hash(SHA-1-Hex):
606a4840ec2dd3715ba2692e10ed3c46bf724288

Hash(SHA-256-Hex): fdfeab4a4b590c07f6364a39065a91e-
258a2b5824622b4e0668314fef81579f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2018-13-6386755DGT-signed.pdf.p7m
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Dimensioni: 1013 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO; Carmine Catena; BASI-
LICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORA-
ZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO; BASILI-
CO ORAZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): vEQsST0VUmehp8S9ZYTvGw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b2c9ed79cc208870ff4182f7b0aec836e595958

Hash(SHA-256-Hex): 4dde9fdbebecb03605c1b3dd7efc766-
917395d0e32ffbe57e7163b9a537ac9bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Certificazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): prBxNv/CBZj7Z7o9i+aFIg==

Hash(SHA-1-Hex):
8d73071f489f4a6affb89a03d90d17c7f269a4aa

Hash(SHA-256-Hex):
85eb4d8bb753e0d60dc49d97a1b34ca-
3d337c2fddf2367764c2290ee1ed9eb96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 471 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO
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Hash(MD5-Base64): IMrcUEzig+LCFzlHuEFuLw==

Hash(SHA-1-Hex):
8bb119e6793add3c2580b7ca0360233505df39e8

Hash(SHA-256-Hex):
9e8a7b94824bc8583211e33e164e484-
43efdc0072a5eefd509a86902ea6f768c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 300 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): AdJdp6pfv5THIapmCOBUTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43330101b257705091de4303a0dec67b55ac1174

Hash(SHA-256-Hex): 82de51e622bd13857c8ed715e61fb9c-
e363e0a4f292557e61342dc5eb0fdbdac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516012056597

Num. Protocollo Interno 0082075

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore GOITESE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.27.36 CET

Offerta economica 15,12500 %

di cui costi del personale 90.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): zTV2hpo4E0TXF40ifvLi/w==

Hash(SHA-1-Hex):
23fc4e1ebdb3f21c37171f1dc6675d04390c2577

Hash(SHA-256-Hex): 819f80b49e5e0dd6a60825cc158d888-
0b77db2981f797df05a7429115113c075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE+Assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB
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Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): D6FTSSw8eWzrx59iYYLxaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1eb425962e1f03ad51da59b87ebf606211f96850

Hash(SHA-256-Hex): 6e8d6c9c8b63d583473947914d3eefc-
6bafcd0202dbbe7e1eaeff4d8b1a413bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): Zq6bl+2veFgagOYCXbLp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9423e10bad8ccf980bf39523d9631492be2a7af6

Hash(SHA-256-Hex):
17436b6a08be473713f9d67a1596365-
ff8ab50d8b057ff730a87b447b9631e7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): D5ZP4B97fYD/0shq8Rrc/g==

Hash(SHA-1-Hex):
5c340e2564f83fba8fdd87fb62fe382752378885
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Hash(SHA-256-Hex): 5a504423541cae3e141ca4a3e4df59f-
b10173ca9dc9972851ef2fd1e1be73e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1jQB++brtArnjoPnGeK44Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d6f790b2661c30ff06fd89573309f3ca96536316

Hash(SHA-256-Hex): a3a61d747cd59fa6d01662253c2ea4c-
9a48b708fc563d1cb0869575c5bfb7f1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178210.pdf.p7M

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 87tKqkWX1x80AecwZoMZDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe144de94aa1d47b483abdafc844c76bd0ba6fbe

Hash(SHA-256-Hex): 160d420d6fc181b990b2eb4bf1a50fa-
2690d1b18fde76173fa41a3bd81f98a88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-
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Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ao1xleCImvMgPZ23qUb6Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
4605b822e98eac55b17501503515e6f8f417acb5

Hash(SHA-256-Hex): 0b4e7340d7edd189d2df2d153f74ba6-
da82f0e18d34ad1270c46a51277706f19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): K26G7TKy62NPURBvnwywCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d52b2c3e3b3cb23e5fc069db5b5b0641a6daaffb

Hash(SHA-256-Hex):
5484a5a497e8b5a37d825216263e3ba-
cfe966edefc4bc932d7df75e873f1989f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No
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Id Offerta 1516011290377

Num. Protocollo Interno 0081949

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Moro Snc di Moro Francesco & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.14.50 CET

Offerta economica 20,69400 %

di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): 5B9zCLwp0XeLobrKz15QBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a389073b52a0d28a46a6e65e296771f7751bd7b2
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Hash(SHA-256-Hex):
b0c7b3e4810b22270105426895c2790-
dc51d5a23df2b60e13df0ebbb62042148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): ke3WU5P3Jdg5Yf1hFVXfUg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bb2db51a52637b6bcc3e586afd461e01ef999ea

Hash(SHA-256-Hex): f46570183ced6f7601ffb041b5d8d8d-
548aa67e7f6788850b9cd57f324e3d64d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 930 KB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): B5rnPLzztnFgc+/ZWSaqYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d34bef452c364cab8a47ec0f48db7c93a72c1878

Hash(SHA-256-Hex): 364c54477736915d5e541c4cca4150f-
c9776121434a748b85214fd88340394f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): 6uMOAyWBZYQttvFNnrV0KA==

Hash(SHA-1-Hex):
01c2d842e8a194568deb97c83b9f1be58dcfa093

Hash(SHA-256-Hex): f7dc680b27c83e16f2f65ac22ee7145-
49295bbcec78c2d366e351cd08ec63142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iTX1X5B3f/chq5uM/FWwMw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc09a667b00b9e864ef6eb7cb06176c19fac94d8

Hash(SHA-256-Hex): d3fbd875fe1c46eef5a7adec27fbfa9-
052dc0ff5cb40cfeb88ef17405e779214

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

379535_euz31hwpy.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Livio Moro

Hash(MD5-Base64): KaBGiFwDgIoaSEIX9w3/dA==

Hash(SHA-1-Hex):
3da38f091d5b935d347c750c51cb3ae0c5c048e4
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Hash(SHA-256-Hex): 47e8ba558b319a8f8934abb698e9c05-
89241966efbed3ff4af9ba67490c05887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copie conformi SOA e ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WcBflRMagTgQTVAqc5uejA==

Hash(SHA-1-Hex):
74df9986a3fbcaa5d9b61487924711dc9433c689

Hash(SHA-256-Hex): 27a250eaa59228155ec4a43aac9aa4a-
152fe08f7880de131826a8ab7a64da6dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 510 KB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): 0eXmkEu1gX9WH0buOn1ZwA==

Hash(SHA-1-Hex):
09002a5d8ec960405ab3f84f87d66a00881efe05

Hash(SHA-256-Hex): 1cd7ea3e9731b998831f9171899e817-
2b6666a320de54f19a67bb531ea198e1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 984 KB

Firmatari: Livio Moro

Hash(MD5-Base64): Fzj6085ks0bwiTnf+rwclw==

Hash(SHA-1-Hex):
e79bee3fc533546b180be9fe24fb398abe285ee0

Hash(SHA-256-Hex):
33d8c4b48128edbc906d342a8356e0a-
d4c943a160f0ad0fbc9f21fdc0eb74314

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516010734108

Num. Protocollo Interno 0081848

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SACIS COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.05.34 CET

Offerta economica 26,26000 %
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di cui costi del personale 121.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO

Hash(MD5-Base64): sdj+HjxmC3YEyV8p2wmRwg==

Hash(SHA-1-Hex):
e822e37b9b527c16a483536c7f392805255cef9b

Hash(SHA-256-Hex): 3eff7501021263c0f803ee6514967b4-
8b931e17a1894aa09dbc73c5ca65f9240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO

Hash(MD5-Base64): y+IAbddVYU6R+FeuX3pQ6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2340b4f78a2af523d929ad05e0c5195cda6a3006

Hash(SHA-256-Hex): f959eeadee413d40e780de96697fef6-
22dd0f87e95e80c1d90b75710fbe4a8b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO

Hash(MD5-Base64): mCyfEt+WYsiDyEamF5Q/3g==

Hash(SHA-1-Hex):
7eca173fc590f6e6eaa848660d6703bcc982ec79

Hash(SHA-256-Hex): dc4bd7b13dd01392338ca41d2afd1f3-
d652515738b85b79993634fb090484ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO

Hash(MD5-Base64): uO8+g5Ck4WrN4qsNzgBITw==

Hash(SHA-1-Hex):
7a9c18a4a69aef73d0cdba419b7c8a3a52a29c10

Hash(SHA-256-Hex): 6c78e10ef0d888288bf2e561ad4e1ee-
b95f41e58e6c056a24b6b517c87f59d3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 282 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yf2FhnjIJGGWJLt2BKbA8g==

Hash(SHA-1-Hex):
7c6c40458e36798ff62bc0ba0a723bf851b87528

Hash(SHA-256-Hex): 9c61ba7d8c8a3610f18a0dc4cafdff8-
ab175d6fb3b92efe5d4e9051ceb5df625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

scheda_di_polizza_1027415347.pdf (1).p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO; Giuseppe
Tysserand

Hash(MD5-Base64): pJAACnDUuiJ8LFFEOuJziA==

Hash(SHA-1-Hex):
956e30c43fb7d69be4fd0fb96a42ee8f76a7d1a6

Hash(SHA-256-Hex): f3bfdafd291298fe69c8348de69b647-
0ef6f4a88e3f52bffd5c8fd542d04dda7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA 09.08.2016.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /Ai2v1EU3WahfpbI0Yy52Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8f38d079e1f468117b46990fd697133878d37c35
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Hash(SHA-256-Hex):
bc96376fd4cb37391b10d5c58525894-
0a023eca0312f7e0ceba98ed9a1346943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: SAGGIO TAMBONE ANTONINO

Hash(MD5-Base64): E4D3R+vt0RPXejdveADXOw==

Hash(SHA-1-Hex):
cb321b889a6af56dbf6e1fcf095c362ee9a8a565

Hash(SHA-256-Hex): cdf91ee1969ce9ec56e461ffe1b4b0d-
649be7f451c7df1e4f63c3d73902a2765

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516008791738

Num. Protocollo Interno 0081549

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Campostrini s.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.33.11 CET

Offerta economica 13,86600 %

di cui costi del personale 121.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): 8gpNNhlONB3xmp9HDK47eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4bcb9ae1eb41543cff8efd9cec654788e3f6d52e

Hash(SHA-256-Hex): b524a3ce027d7849ffb72634cc5c045-
2f2cba43f724d1c871a20f28878c73f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA
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Hash(MD5-Base64): obJFoAHJcY0dMd2uGcK7Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1b4f5fef87fa75738d7e81ea0e4e587879001a8

Hash(SHA-256-Hex): 06e314c6ef21c7f0b565968685989ae-
d2bf0549e4aa41a92ee9143666565deca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): s3DIpgxahN6G/UxdQeAebw==

Hash(SHA-1-Hex):
e60aed1aec59715b98d0bc1078e5a00fc95f49d1

Hash(SHA-256-Hex): 77e6cf01bb3d2b9fd44270545b7077c-
fca31c2091506b634f75af8eaee927df4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): f6gYK9hW7KxFlOSdXo0clQ==

Hash(SHA-1-Hex):
40126aa67fbd158bd3ce6341c1d4efcea4e66ecc

Hash(SHA-256-Hex): 8e005139e42fb41e5e393a0605171c3-
e0622fa5f08e73e629f42064060a072c0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T8HdtdmZUsv4KC1c8J6CxA==

Hash(SHA-1-Hex):
b01d747b502393114dd2035ba2ab613276a268a8

Hash(SHA-256-Hex): 5f945049734fed052e4c503a7924eea-
29640b83148ca8f4259551c69e420e490

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176431.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): stbsH0gzVcQhdaUmtV/ATw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd2a83a981b2a8a0636280ca483a65ee790c440

Hash(SHA-256-Hex): bf6a0d3eba7622ad06adcda2541764d-
8a916037aab6930a1c26ce3c4ab5713e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA 4126-57-01.pdf.p7m
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Dimensioni: 592 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bNgoZ9O7snE/zoje28e6Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
4084d572a54dd3f0fac291809b09d288af30eaa1

Hash(SHA-256-Hex):
5639d10b8b531d7e0261a0f2b480259-
ed21c9b12fc41ff14337fa0b066463a15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC Contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 24 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): 0J7h0yq+++Vznz2DPf1QHw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa2ce2199b9ac6ecd7a575e609ed53a51d842ac6

Hash(SHA-256-Hex): 5d1bf7ecef56f9a137a58dea44bc505-
9a3ac004f3e0d6adfaf66183f297c07f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Iso 9001 e Assolvim Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): /vw+xMGzMhHkLdvVx2jB0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1397a87d4f1f1b9f64be5475f02782fbb1eb47b4

Hash(SHA-256-Hex): c60cdcfef61b63f5f7b68f9c5c96d42-
ebe23096e8b02b0dd71c610c3175c3128
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516007734463

Num. Protocollo Interno 0081372

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.15.34 CET

Offerta economica 16,18000 %

di cui costi del personale 61.523,88000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.153,34000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

ALLEGATO 1.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): SWMohQjiappW5dFaIombtw==

Hash(SHA-1-Hex):
d00ed2524f93bebf524b5ce4cc9f6458d78b548e

Hash(SHA-256-Hex): a87f7dc5ffce35e7f1d1e888415b0d2-
d5c95a435521e06ff852d9575f79cfe29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): MYbwlNsUe1Io8yuaQAST4w==

Hash(SHA-1-Hex):
ae46ab7b02bd2afb8269eb438d32a81cb0483248

Hash(SHA-256-Hex): 3118ea488d5d7cd1861582aec7ada7b-
496447d394cdc376f19d9d63297afc4dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2bis.pdf.p7m

Dimensioni: 420 KB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): z/PyGJ6rUF6Yc3erUb3X5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0837b4c0ad86d023f55f8c57a4a2d81f85ca7cc2
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Hash(SHA-256-Hex): f55e103402682a2ee10d3322825d750-
fd6756e9025aed522b5f4e995ba77c892

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): BKUJ3vttfsaFiU2QJ5Mvhg==

Hash(SHA-1-Hex):
608edc38a67153006b19121f67451f1e5b058391

Hash(SHA-256-Hex): d01409c7cab28881f5ab3c082131c58-
7471de96caffac1755600b90aa189578b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe (2).pdf.p7m

Dimensioni: 688 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): scqoaP4BEOK+FdVku1848w==

Hash(SHA-1-Hex):
8f6366f84a9fd9d1852a3c9bd2fe0881882ece3a

Hash(SHA-256-Hex): 9805fbc4e33a5866720f9d0d7e46240-
13b2f9bdfc848e4be6c4067049c8e34de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Polizza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): bNGGCzfgMIZOrKkc2/bwlg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f49ba03e751a236f4d66f28a73a7c2d4f478e9c

Hash(SHA-256-Hex): 7dec5e0e45aa6dac6acd0e0b17a0af7-
b75e0c52add38207b2c3c3e82d03b0e8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

-

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 8 Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): ULZemcoO3RMAh8VON7Ww3g==

Hash(SHA-1-Hex):
ef46b2b9f88cc7e51c758f097f9140fd5f8ce2d5

Hash(SHA-256-Hex): 1e4da6a5732fed0f574055a46cd1d89-
d0b6d5c9029949b627bb2cf4c2e97522e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Annullamento marca da bollo.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERNARDELLI LIVIO

Hash(MD5-Base64): 5eV4jjDXvN2n/v6rCAppiw==

Hash(SHA-1-Hex):
b0fc690033fb2471678e43c42a262faafd96364b

Hash(SHA-256-Hex): 1e4d92b9ba259ea0892db1f3ccb0db2-
5ebb4426d4c1c57835403eee4413102a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516007316957

Num. Protocollo Interno 0081302

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ASFALTI PIACENZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.08.36 CET

Offerta economica 15,88400 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTO 1-allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): PoPpfPtDsSsQiJ/MQ6rB8g==

Hash(SHA-1-Hex):
c89bd9ce0e1228097db68e948e82c19c944a2098

Hash(SHA-256-Hex): 609317e228ed0dfd5bfb54fa1fdbd27-
48fa3fb6964b415175a1df6c716faaa93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO 2 - dgue (Allegato_2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): NJN+4i0+UcnkJIUxJFnraA==

Hash(SHA-1-Hex):
361d9f3a6d73cadfe8b52b9997e8addd8b8ad1e2

Hash(SHA-256-Hex): fa2c744c3f82cab8af3709b77153e6a-
8a79f917dc36968cbcd6feb231f1205c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO 2-bis (ALLEGATO_2-bis).pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): 6Rn3VYwD2zJ2J1YH2HoSFg==

Hash(SHA-1-Hex):
290a652816f8a02aebc8616ffc0dfdff322ac289

Hash(SHA-256-Hex): fe25eedcdcc04bfbc7429416432995a-
7ca02d6a5751d0bbd7905bb23b6edaede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTO 3 - (Allegato 3).pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): 1ajpbX7/VwzNZIcrRamEMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91349372febcad177dea5c8b8d860bf6a54877b5

Hash(SHA-256-Hex): 66c0b09fd1a77ed9758a92d2c73bea0-
851d3b0036ffabbac6db891e3cf0f2f67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTO 4 - PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): KPG9bfFLtkjtn+whYAebiA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7b181a00b6f502cf5c4385061fe62b33c0c292

Hash(SHA-256-Hex): 9aad8ccc4441fabd910e0d8a038066e-
059a60620a2c1e1e471b47472a0a16ff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

DOCUMENTO 5 - 5bis Garanzia_provvisoria.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: GIUSEPPE SCARDELLO; CARPEGGIANI
GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): /2aZR6P3/gMGKEIfzGkYJg==

Hash(SHA-1-Hex):
e39576629036e394615f3115a68476f0a8a46632

Hash(SHA-256-Hex): 15ba4a5be11c954ec3fbde8ab153f48-
991e69c966cb605e03ef21303b94e751c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

DOCUMENTO 5 - 5bis Garanzia_provvisoria.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: GIUSEPPE SCARDELLO; CARPEGGIANI
GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): /2aZR6P3/gMGKEIfzGkYJg==

Hash(SHA-1-Hex):
e39576629036e394615f3115a68476f0a8a46632

Hash(SHA-256-Hex): 15ba4a5be11c954ec3fbde8ab153f48-
991e69c966cb605e03ef21303b94e751c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO 6 - Certificazione_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QUbXnYgXoQIobkrC26ul6A==

Hash(SHA-1-Hex):
f778d0bdc0587de846197d6c30abb6649a368573

Hash(SHA-256-Hex): 5d1b43ed10b9feeb4d6cdd9261ca781-
d4e687a2abd9f54547b8a2069899ed7b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO 8 - Contributo_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): n3rKyXHaLGyy266C5L3tmA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c8e6ead1f4553d870bd86ac10cf7d12c2553d1

Hash(SHA-256-Hex): 9ff532cd9139786c72dbe64b1020f05-
8634263eee2bb661f7cb2b3284c641b3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI_BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): nKGmUeG3o6A0XRsM8kf1YQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
1cf3eb718417b879d1e92577e1d4a4596cd93b53

Hash(SHA-256-Hex): c4ba96314ca6c2bfb98c899e31641f9-
a4f6df06c05fe8385f4232833e4958761

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516006159682

Num. Protocollo Interno 0081107

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n- .c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.49.19 CET

Offerta economica 7,30000 %

di cui costi del personale 68.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): m+rvVAvJfkPJunF4UE3msA==

Hash(SHA-1-Hex):
82b5c8fd4c8fdfa1249c3f6f1ebe1c33a5aa60e6

Hash(SHA-256-Hex): f75a9a1f79181d8f34ac99d088c3362-
07a8dfbab76fbf7da51d9f925894931e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): boLb4KKp4YkQnEGO0BGZSw==

Hash(SHA-1-Hex):
faeed5d0db2917bbfaa70803d7a037e8b64da082

Hash(SHA-256-Hex): f301e5d6453179c6ac476c3a90d59e0-
a9632d16a484cc39dfe9d197083e84566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: AROLDI CESARE
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Hash(MD5-Base64): hsilm5jBofKHdgYb9NOChA==

Hash(SHA-1-Hex):
9580df44ddd68a7e150faabfc600dbe1358d8e9a

Hash(SHA-256-Hex):
dc4398c84810773b806760df15de626-
9bcb33dd7f4efdfa38f2639b63b5948e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): eN5lQHyHCyctBmtOysWyXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
758e63689781dae3f69b72e66a78228abcdf4c15

Hash(SHA-256-Hex): 6c26b5c64a5860bc06f9ba090cc72d8-
baffe828f9483ef5ea1409e9713c5b7e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Rmj1XK+1ndttj+Gb7EUsg==

Hash(SHA-1-Hex):
eb4fa85e504d014b5647bfb82ec8bc4321cabf26

Hash(SHA-256-Hex):
217b5d789b8f80d4d6d9cbd4b29c9ed-
f9e065cdaa75fed07390023c8508f500f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

20180112171617.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: CERASALE DAVIDE; AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): bh/JUohO37hwwbGc4a3Pzg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8b0a45b45c283820c3e1e2c4673d27091d7410

Hash(SHA-256-Hex): a569b3bca21bce331960527c55a92b3-
c43d2188c1a95e8c58723e136940ecc2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

20180112171617.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: CERASALE DAVIDE; AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): bh/JUohO37hwwbGc4a3Pzg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8b0a45b45c283820c3e1e2c4673d27091d7410

Hash(SHA-256-Hex): a569b3bca21bce331960527c55a92b3-
c43d2188c1a95e8c58723e136940ecc2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.16.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): pDasJ5LnU1IEcjMoW8+pjg==

Hash(SHA-1-Hex):
af58abef1276c21fc6154b38a1822cff60078806

Hash(SHA-256-Hex): 71b170087a41abcee76f7aea1caf44b-
b24cfded03a6029969f1764d1cbe2c5b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): 1xflzaSyP2jxiewqTk6cqA==

Hash(SHA-1-Hex):
adc2a3918eeb141fd1e00536ca10e28304bbc398

Hash(SHA-256-Hex):
8743668bd109f675a09739e691780e0-
52b82a051ba4efdf94053f88d226cf8e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO nuova.pdf.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): 8BcLtFlvjSWmOylNG4bRzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d2f9be9f8f5b73535fabf42df93e561d71c137b0

Hash(SHA-256-Hex): 8f8ec0aee088fb2555ea37627c4f53c-
9ebed0adfa8c3c5d5b5345597b3ad319e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): rJ8Yhz+eJ54DtgA6qrImMw==

Hash(SHA-1-Hex):
19ed2f2f8014b16cf8248342566e372c8e64fa87

Hash(SHA-256-Hex): ed832e224268c3a33fcc34e75b18b25-
b2ae187139c52635ef1f981808e797deb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516005856434

Num. Protocollo Interno 0081062

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NEW IMA SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.44.16 CET

Offerta economica 20,60100 %

di cui costi del personale 101.606,40000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.571,02000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 190 KB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): sCOy8zLWFJFj+uTbqH+oPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fca5a0026bef9a255310ebb3c6a2076204480ca9

Hash(SHA-256-Hex): 9f0c5baee3192d190fd1e0f55f2a6b2-
ec7cf3537ed677adf5ab3c930712f5e8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): ZfTjkWeVswQY0ced1HhbNw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4029ec64dfa013466deec2394dc253acfdedbfb

Hash(SHA-256-Hex): b824738e367994a6aa866d8e394cacc-
838af5dc068280a5c09023321cefcf5bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

197

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): BrxtmaxsSp+iQu6Ie+IfuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc1c9d5c1771bba7cda9aa1f18e33625898320e

Hash(SHA-256-Hex): 91b8ab1773ab0a1fc34371903fb4af0-
f4a37049e719cdafa2d034b8e591983f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): 8IycB9NYpBQxGoEkXHAp7g==

Hash(SHA-1-Hex):
6e1c25b3707d05ca94ab8f27fd1792f533a2239a

Hash(SHA-256-Hex): 75af6f6e9d4814c4ea025428b8226d2-
be865ac394efb76240ce8dc28b874ba0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 2quflxYcH2vmMjBLuFdlFg==

Hash(SHA-1-Hex):
d15bf851606fb8b0c5832bd90c09f8eb690e04c1

Hash(SHA-256-Hex): 3ae210d15cc2bc9cc81949d50787325-
7e8a8ac960e3af2b90b74140edfa2445a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

fidejussione new ima srl borgo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Salvatore Angione; SCOGNAMILLO MARIA
ROSARIA

Hash(MD5-Base64): G2L6byg74QtxvNzdNjWtcw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f579c064a2252a42feed33c432e84c433027b14

Hash(SHA-256-Hex): 7866ae00b6abe9ecae649a2d4415f12-
1245050a9d030dfbab667906319f9b267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestato New Ima Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EQiYdjQfTfPrxPImd/w5rA==

Hash(SHA-1-Hex):
7566fb766d2931d1c551bc5d376853e95dea6488
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Hash(SHA-256-Hex): ccab0ae49573064a6d514c39c389379-
7efcc8cad2f84a6dff252ef7879d999c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 20 KB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): AxkDeKReIiFa+2TAgr0nlg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e3b9462ea23840e732616d6368e87330fa41e30

Hash(SHA-256-Hex): 020cd33025b2db429f57edc5ebdd2ad-
7ba4c2b93e0dcbcc47482902d53a76e76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI
BOLLO.pdf.p7- m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: SCOGNAMILLO MARIA ROSARIA

Hash(MD5-Base64): N2r82Pgu7iM/r9oo2GN/7A==

Hash(SHA-1-Hex):
8e277d81cad64fbfba991b9d1a9d2328f52e0bf7

Hash(SHA-256-Hex):
cc85cb3632885436469bc1693377103-
1d7c9a6ff267377c0ce50029b4a7f409c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1516005347017

Num. Protocollo Interno 0080985

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.35.47 CET

Offerta economica 15,05800 %

di cui costi del personale 102.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 887 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): ebCjcG4+YdyRBhRDgotRSg==
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Hash(SHA-1-Hex):
a03f5e099f19d1efef63bf13486b87f9c8dc338d

Hash(SHA-256-Hex): 557a4af6980210ca09da19076bb61c1-
8a984de63c4ac0b9958e82e6f78bb92e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE_TMG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): v0P2CjOqFCqNNqJ3T3S/8g==

Hash(SHA-1-Hex):
07980246617c434b42a0d0ff6e6517a4e4880c9a

Hash(SHA-256-Hex): 2c6ac2463ea17fcab5b05507399f3ef-
11d082ed1b75e96693954963beeb05965

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): e2gH/Ny0mnyloR3bwj1/jA==

Hash(SHA-1-Hex):
94a82ce7478af04a5f606abdc12c53630628184b

Hash(SHA-256-Hex):
1c7276ba079b6d20780e2840b2577d6-
52c7eb5bc6c77458ef53517d99521e003

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): Q7n1jiOhEuA37HE1WxX3qA==

Hash(SHA-1-Hex):
408f28725efab4c69165952818316b714f1742dc

Hash(SHA-256-Hex): e6869d52fb37174fb40179385ecf9a8-
d6d25ca68da5700af8ca93d3f7b71928a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ogw+US+swzBRCkrfvkocrw==

Hash(SHA-1-Hex):
25af8cc3edd5c2fd8372d0e7b04127e11b2d73f2

Hash(SHA-256-Hex): d47e13602eb066ee0c7c3cab21bf916-
f849f3d9a40ef961844aa9666097a2015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001169679.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TRIVELLA GUGLIELMO
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Hash(MD5-Base64): WA9ZBmnupmlUfDYkmfAHew==

Hash(SHA-1-Hex):
4624a6a42c6cb6976d59186c028860f679dffb0c

Hash(SHA-256-Hex): e639d3d1bfc6c720137da21035e316a-
ee205e28ae6450fefd6d1d660b38c5aab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UC4fftn8aXvwC7uzryzOeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8e15030f0a56588269074bcabb18b18d01a579

Hash(SHA-256-Hex): d6199b32cf813a8e37aac2518cdcde4-
655f19d2f925506a3b8e2a99cde10c6c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): eV35HRWh5gL2Y4bot+Os2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d71b65e6603dc04834c325c77c7cfdd2c98c24e3

Hash(SHA-256-Hex):
99e513ce16415683b604b41cb21a374-
fb7f61f64587b3ed35ab1c23439ae3bc5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): uylfEFfKeeb4UkF0/iDgJg==

Hash(SHA-1-Hex):
bea8755f5f56334fba469c1c6257434a09058a7b

Hash(SHA-256-Hex): 67e85f957f71e03fbaee1525cc2ea4e-
b605d41ccbf298f5f430a952af8763328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516005172786

Num. Protocollo Interno 0080968

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGES S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.32.52 CET
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Offerta economica 11,81800 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): vlNVaHqsJwipEAGNFGqC1A==

Hash(SHA-1-Hex):
28d24a0826383ce0a9880c29c46588ed3b126d84

Hash(SHA-256-Hex): 66560f0e187f294911b014a117de7f5-
6fcd792fa3f585bf3ce6864d71c676e80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Riccardo Ghitti; Pietro Ghitti; Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): 1rhp9XKEtmAYY6ZLPi+ROQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e56f27acad042af4e1568e1bd84c1546baa76b6d
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Hash(SHA-256-Hex): 137e4593320684f3a7f63b7fc8513c6-
03308af39db6b53833ed9823ddf45ff4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): dOucZKFKdWTzQTYWKuidBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
983cd107f65ac0a937ef12b5cfbecbeb89a0faba

Hash(SHA-256-Hex): f8f3481af344f5897454a028ad07d07-
442c005c0ef0cf1ba591199f1d7cb5d75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): TPXr58VfU28xBk7scbWSHg==

Hash(SHA-1-Hex):
53475f40e9a31fae88656aa3d0f635bf0894fdcb

Hash(SHA-256-Hex): 1cee4cd5cc2d117b4a06fa33f0a25aa-
a0c572ed7bd79003132ef174deee33c19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u9AufooQd47bgeGKh0XUDg==

Hash(SHA-1-Hex):
673118cc9bdd6ac413fad960e8ea372ba4660e0d

Hash(SHA-256-Hex): 342f0ba9a99218bd13cdcf4e991628f-
8e0f9429f0ccfd377553788c15af6cb7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462231_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): mQHKGIdmVO2dMBWL6WB4iA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd008448a3c93f9563fb71455566f44a07e00add

Hash(SHA-256-Hex): c6f100cd2b1a8c34d81c7a68fcd3d60-
85427311c28d5cd4583eb7803db341ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462231_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): mQHKGIdmVO2dMBWL6WB4iA==
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Hash(SHA-1-Hex):
bd008448a3c93f9563fb71455566f44a07e00add

Hash(SHA-256-Hex): c6f100cd2b1a8c34d81c7a68fcd3d60-
85427311c28d5cd4583eb7803db341ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

P576.SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dGFk8J1/PGrjLLOSGFfRog==

Hash(SHA-1-Hex):
a6618e6d0d2f643f52592cf25b26cf89a83f049c

Hash(SHA-256-Hex):
11173146c6a8b687494a5b8b39d9627-
fe5cf9e08b458e1bea09629d09bcb7ca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): 07b97NfHfCTCCI2fcdlopg==

Hash(SHA-1-Hex):
db27805ebff1f0b3ce85db9047bb86ade20cb193

Hash(SHA-256-Hex): 606d0a501598630a897f28f3b2c9ed5-
67bedce0fbb8c24ab753804bcc4789566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCAMMVA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LxAS4k9K+ApU1GJZNW11ug==

Hash(SHA-1-Hex):
54dd8f961cff906bc16b0e6b4fd652f253289a48

Hash(SHA-256-Hex):
b6b27444696579b2760aa4b708a36c3-
b8cfdbf20bf2d48c3b6f2aa48a1d24cd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

P576.FdP.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): yxnQrQCyxEUzxC1RUHiGKg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd94974a227fe89c4d2278853c107887299017bd

Hash(SHA-256-Hex): 0de98a3d2ade8ebeebd5fe0b40c47bc-
a75dc7597774fc2be39eea3753cb308cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516004593390

Num. Protocollo Interno 0080889

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ZEVIANI GASTONE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.23.13 CET

Offerta economica 14,63100 %

di cui costi del personale 56.395,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.137,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni (1).-
pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): 46YK3S5jo68k+Q1hKn2gcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
03fcfda7757b61fe5f096323ea6b1edc209a3fc9

Hash(SHA-256-Hex): d821a9aa59466b8579cc3dcafb401c2-
0f86b4efd1096bbe7d9bf4395eed8806b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

211

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 DGUE valido con soggetti art. 80 .pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): EHJVywkQEqxnGYGVz3NgkA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e03e513a027470554aed59156961b15ea731b67

Hash(SHA-256-Hex): af48dbdc2a1cf85a1f945e9eff94a8e-
06ca5d0bfcd5b41cd474281690b49ea2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): bRFFTgtnuS+HgGqyJwVt6w==

Hash(SHA-1-Hex):
053232bd22f7ce29eca3e2d3cc88eb85538bc4d9

Hash(SHA-256-Hex): bd726a01e1afafaab2ac0283c224014-
7869924426d78b8bfa3a0bb0c159278e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.80_c.3.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI
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Hash(MD5-Base64): j70zGDchOHrVBvJFt3+LAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85e57bee415b0c2984dbcd40a57865092d2cc7e7

Hash(SHA-256-Hex): a1615c81ee6a440c14055a60f2bc707-
2ec05dc9ff6ac1812cc23382ef6d10cb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ITQJ3kiVyAUKoE2zAT9kTA==

Hash(SHA-1-Hex):
66694a2a8955182329af6701c5c5e93e93474184

Hash(SHA-256-Hex): 7e040592375cb8cc66a58a0828fe84c-
4bd60b654b718fd0294a0e303040334bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

polizza edera.p7m

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): a/X9rm12Szt7qTD0tq8l8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50e898c7c09140a0f22662926d70c2da54b873af

Hash(SHA-256-Hex): 271680fdd3e82de4efc2da0d9b87ad0-
485b5cdbb60295c80bb05f64084c89485

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 590 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): /6j7Mw0HUDH3e5cxDwfwRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62697ce4a8f852ae5361938b572139889c46b0bb

Hash(SHA-256-Hex): 93f3a905cc7b4eeda5a4721e42a8508-
6217fc9e4130311c34227229c1a77c9b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DLAytX4CpDMU0VK1m2v9Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ec4888c9e3e5f75789f7e6878bb11f7e695adb3

Hash(SHA-256-Hex): a72cc83a3b948bda73b17671eb2ea7c-
6a090ae3d2217066d5ac89e6340a48d2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

anac contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): gZPIZL6NjPCW72au6g5qDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8418efe7df4fa73d0cacd1c37ffdba087c78d30b
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Hash(SHA-256-Hex): 98e9964dcf87e7f14441de2bc295da7-
6beca774346b2b0f8a1cccabf103b145c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1516002978794

Num. Protocollo Interno 0080702

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Costruzioni Ital Strade srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 8.56.18 CET

Offerta economica 12,95000 %

di cui costi del personale 119.280,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.875,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): IAR3AuZsCPkXFlRc4c5tiw==

Hash(SHA-1-Hex):
7208f968a8f665f86aa51173ff304e2126fe0482

Hash(SHA-256-Hex): 3dcf61eb82ce1f2696a7cb7523dfe92-
8cedd4a8abadf5a8bbb3ad616a6504e4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): 2JR3dtKBcGpVoiS+EnVReg==

Hash(SHA-1-Hex):
0176f5fc211c743df7f9c0e148c8783ac41fb84a

Hash(SHA-256-Hex): 260b11e9be444a13f9eddfc94726cdf-
e833b9e840cfd9c351b7b87ed3a3c8ff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA
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Hash(MD5-Base64): fEl8za0QbXMhbUVnXhj7gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec2b663f2883ac07af11a56ad6e9b8f211a344c4

Hash(SHA-256-Hex): d07917a57c6b1c3ace2013def10dbd2-
e999c2a745df6e62f60ccd01c7d188089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): GgxdkjRPsN0UA0gqXn6EWw==

Hash(SHA-1-Hex):
8eb55be32dbedd7276c3c2ae60db3271cfdb8285

Hash(SHA-256-Hex): 75c8e63f3f442776d64172a36089ded-
a4a8e5df2e77e01d7fa027ec465ad9512

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzwT0Jx7bibR2PTPY5Nuhw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3af8cc6e2f5c6c717f3b8666da99a3b442fc7c4

Hash(SHA-256-Hex): e5a61f9e86c655daec21603527741f3-
21e8e82d93e53cdb8cb32320c36e74556
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176524.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): GwChxg6Tb8bvW0Tf38weAw==

Hash(SHA-1-Hex):
41ce16d5b7485b7f1ad5bfc81398e2e5315d3243

Hash(SHA-256-Hex): 77fbcc7d08746ffed9c67f07a0f4363-
e7692ea6745abcdc73b33b56fa520ec0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ed ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /atjgngYsIrewu/vOmYrjw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5a194c03cd6639eb2216b4c7c9e26320e97551b

Hash(SHA-256-Hex): 308016da66eaff5dbc93a2a658e605f-
b5e4973551a63b66e6d5e5608c58e62cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m
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Dimensioni: 75 KB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): QB1eAkvVxC1EJ7oveI7o+w==

Hash(SHA-1-Hex):
eae2b064e81f3500f2af2576f143de778d147704

Hash(SHA-256-Hex):
15d891ae11859dd0012bc46ca193937-
4700741b1b6b7dec8d0ea6ae789631453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): Kqq3u1C67R6Rg/HQiMT5dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec0097ae18068abd4e63a8a026fcdd72b6bbc668

Hash(SHA-256-Hex): 6ff9623839d1e7b39edfa2885f20497-
7679ce5fe847ee3d59d042ab2c10301db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515953508916

Num. Protocollo Interno 0079691

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data domenica 14 gennaio 2018 19.11.48 CET

Offerta economica 20,11000 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.179,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): 6O4w78mFe7yHLRccXpvcfw==

Hash(SHA-1-Hex):
e150e58cad01abe7f4a1931c5254b41013d09674

Hash(SHA-256-Hex):
646ab5533e3a38a6085bb76669b447a-
278da90e434955f81f0779c2e95f31320

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): Cw7CWCyliqTDAOo8rpRfKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
921b07f346630a40d1d2c1e31e3ed050d2ac4ad0

Hash(SHA-256-Hex): cf38bf459e516f6bd3cb0897857edc4-
2b6a8fe1869c2dac6e97dbfb7ea44c1a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): LU7dOKjrLzelTSt5S/wUqw==

Hash(SHA-1-Hex):
b37667bd10948a98cc90cd64add7e080939d82d9

Hash(SHA-256-Hex): ddb221e3d612f0bbaf8bb90ef688d61-
80ec0a59db3f69931f826a2822954bcd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO
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Hash(MD5-Base64): k4W9nt+3g849xngG2tvFzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a3f86ae521cd348c46c7274c1ebde66805418f06

Hash(SHA-256-Hex): d3f5eea708c04a92ee7b119aa48ff70-
98cfff76296494b392d54fc06c8290275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aj3yixXsd/TaBugRPqWQMg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1be7433c052e650cdf60a8ff3f9fc3ada249b1

Hash(SHA-256-Hex): 64c4f30fb63a0c06746528a7d064f78-
a767b428d8a1e040cee05ccee5a178a2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867931.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): qYhIwBP3nMAJ3iMB/XrhZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
93530c436b05ab277935a43aaa7ce2e0687f7413

Hash(SHA-256-Hex): 6f11929561204de0c1ed6a8085fd987-
080fbf395444b2bc86e92c175e3a322b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867931.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): qYhIwBP3nMAJ3iMB/XrhZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
93530c436b05ab277935a43aaa7ce2e0687f7413

Hash(SHA-256-Hex): 6f11929561204de0c1ed6a8085fd987-
080fbf395444b2bc86e92c175e3a322b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ryrpR69ZbZZNjw3+qr4ueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8eacd578f0b7d2ba3835bc16a25e94a4f7f7765f

Hash(SHA-256-Hex): e896346d7e867f7089ce061c177e4ee-
66da0a791d80655023b63fb06746ed7c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): vfSvGLutBEbxnPUB9HuUkw==

Hash(SHA-1-Hex):
178906318e8d2ffbc8b1c99f6f4931ff025831e9
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Hash(SHA-256-Hex): a739b486a6e0e0d05c8eb42a2a2be1b-
b7331dae0727b2a19f98998d37bbf31a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

modulo assolvimento imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANTOVANI MATTEO

Hash(MD5-Base64): iLHgHD+loIim0rkkUCkKRA==

Hash(SHA-1-Hex):
b07ac4d03371e39b8086a9e0f138a1d23f79ad71

Hash(SHA-256-Hex): a85afaf31211571f7c60c69d3867e28-
ca21efe7690d7a3c749860259fed406d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515853793443

Num. Protocollo Interno 0078500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.E.S.I.T. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala
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Data sabato 13 gennaio 2018 15.29.53 CET

Offerta economica 21,51000 %

di cui costi del personale 110.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Ve9QaVxX+bToKSr+1LsM+A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c2a5e9406532a9bad5b43fdd9df0b85744f4a47

Hash(SHA-256-Hex): 4bcd4502c04db21e8dbe61fec0b729d-
caa81dc7e87552f2406e1d7fc08460e6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jUTQTzuNhNthEe2r9uddVw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f967c05e678ffb478aaa30042543a65b33d95262

Hash(SHA-256-Hex): e8e7ba944b3afa0212eedbe42f42b96-
e4290e65316fba5fd3277f0c7d06f6659

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): PLGSaPHDCoc7wtOdIDL9Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
5adad81e3ee22558823ffad4b72a597ade64a0eb

Hash(SHA-256-Hex): 7ba51cadfe4c6c7e5c55d4b30efd0b5-
b7e7511d1be42810133e777fe0a667691

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): RutWDk6c0VJwUEywNsGecg==

Hash(SHA-1-Hex):
79c0e953fca78c2fd8b4c1503c5d04322dc71182

Hash(SHA-256-Hex): 12b5249d1b2cbf5a2327399e578edaf-
08093262e8af23defe96bbc16d2b7d221

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CG9zOgH2ZyXLhiq/FX9LLg==

Hash(SHA-1-Hex):
00d27a66fec93608b041986e457f7e9924423542

Hash(SHA-256-Hex): faf912eb6f4c81274f3ff4f9d08ca5c-
a4a7f0824f8d4c0890fb167cf139a6674

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

scheda_di_polizza_0551410733.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): xgwRXIncCUln5oEfsQbpQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d04c5cd6c79b799f6dc0428af96cdb399b03abab

Hash(SHA-256-Hex):
5d3c5be978389739bc9557397a1ac04-
ac5b05e91113aa618eb245791994e1132

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

scheda_di_polizza_0551410733.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE; Giuseppe Tysserand
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Hash(MD5-Base64): xgwRXIncCUln5oEfsQbpQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d04c5cd6c79b799f6dc0428af96cdb399b03abab

Hash(SHA-256-Hex):
5d3c5be978389739bc9557397a1ac04-
ac5b05e91113aa618eb245791994e1132

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XRZXGg8nRhLxBUBeNi9kgw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f37a9eee3203eb393e5ddc5e4c374fb2bc585d

Hash(SHA-256-Hex): 4a1a0e99edc58c477b6a443418f8889-
62ae6432ef48c304ff199f91943896b77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): HM4VccAgCYWpzxxs48n8ag==

Hash(SHA-1-Hex):
23870e3b2274f43c24492165074d986f50e77c15

Hash(SHA-256-Hex):
0c611be9b85416427b83e58819caa0d-
9f5302f1d15ca932219d7d196710239fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Et94sLIgsbWc4xJCbtyYGg==

Hash(SHA-1-Hex):
a0e9807ca0d9ecc886e8f0c5f06d541e277eae16

Hash(SHA-256-Hex): 8ac2921f11be32057f1890f801a12a8-
1fba4cdf655cdad25e0f15095d4e8fb03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Doc. Avvalimento.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): AGypq6G7ZF+NhdyBGtoDkg==

Hash(SHA-1-Hex):
b8cef41460984a465e677eeeace15d3363c50b04

Hash(SHA-256-Hex): f0a758827690e8bfa6a44252184f67b-
edd2a11e0a269d9c0a117a82a7b69b85b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515852282094

Num. Protocollo Interno 0078497

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 15.04.42 CET

Offerta economica 12,81500 %

di cui costi del personale 120.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): GxFNqerY28D8rQJnjboSVw==

Hash(SHA-1-Hex):
c60efd35c1a6948ae9a8b72083600e773e0535e0

Hash(SHA-256-Hex): bb6b4e5028a461f3c3651ee9f1ee616-
bd192def6607cc58e8cd52006569c6c98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): f8Y2W3oGXxgn657mVUNwoA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ae527308edd1c9cd97295e4b75047d08f120cfb

Hash(SHA-256-Hex): abba0cbaaf27157535f35ead024a2bc-
92c304cd9587e5a8ea7f4abcbba7be009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2_BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): 6Qpu0GSs0v82EYxkXgwJYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e28e760e24f832c8a048b861e5b7c16734b76aee

Hash(SHA-256-Hex): 647324a2010ed72cbcc0e7b8f175522-
173d870a3bf0e516f72a7b75bd8766a41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: GENNARI NADIA
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Hash(MD5-Base64): vzDn2TgAI3sjCOqi0DKXsg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5695321fddbe1a750c6bbb721d03252c15c88c

Hash(SHA-256-Hex):
4e2945a672dc3c31b844e0977d07e34-
8c9dee03af438aca469b0b487e22ba74e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passo_OE.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EFhdcV14zKLB1j1iGbbQyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e78803761501dd0ad696c83d2b00a6c127254d5

Hash(SHA-256-Hex): 70eead7b63ef90a0ef195515391318d-
73a6287970af7fecec0bb780fd117070b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: GENNARI NADIA; PRANDI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): B3ZmuHry2Z+mcwIHkcZa4A==

Hash(SHA-1-Hex):
01fb977dbc339a59c4619dc892834a6aa78c9817

Hash(SHA-256-Hex): 48dc12466413ce7f7589d0db43aa237-
ec14098e98f8bab9ee38e3e421009d4ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

ALLEGATO NO-OBB.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): rWjHi8e2Cvj26zUkSRtBAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ed4526c1d91a1b573f6b84d8bf19f48e21853c6

Hash(SHA-256-Hex):
d0923396b4bd165a142674e1da53055-
01cd85301e52d6ec66e6a6f8de04fd323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copia SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b/CwVxj7F135Ku+80jCb4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ae5b11a20cf5a1a55fa87581f10efde2bfb4dc5c

Hash(SHA-256-Hex): 07d8fbcf9973e3184398ec7ea0ea9dd-
225c4e275c21e701e798ed204aa93215b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta13_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): 7QUYoqY9haSbexyzIDIZAA==
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Hash(SHA-1-Hex):
bd63b4ca7e03d9c6c6eb152de3109a60e1f193c9

Hash(SHA-256-Hex): c925d21e18085a04f7675996014e6b8-
cb4b9583008989e81ce292e6e3d9ecd6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Mod_Ass_Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): +u1Fht97XkxCOOYHnf2ubg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d2ecb1227e5fa78e7c4443ec6652c37af98d4dc

Hash(SHA-256-Hex): 4399c9735f8279cb8484cfd938b7d80-
fe9419a7cadf17722c96f5a6f69fc739a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

CASO_NON RIC.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): tcdl1gx75+BoONuntDub9g==

Hash(SHA-1-Hex):
ea2ae42cc17dc6347f492d2401edd2597fe9e2c7

Hash(SHA-256-Hex): ee74ef17a5418f3b124a2d947ab8273-
864246d0fabdaca384bcef382f2f0dc07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515842577096

Num. Protocollo Interno 0078431

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CHIEVO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 12.22.57 CET

Offerta economica 11,81200 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.198,48000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): gp/YsF4OrlHKNc8meLpFpg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f5eee069e2b562056c52a6cc9d04fed4f7bce754

Hash(SHA-256-Hex): d2ec551e6f27a707d943b7e4c4ee034-
37a1c6c4f116efa6e6582e9f1e4d40ed3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 839 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): 2znhTZQoYMsK+u6l/W63cw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4230a727d7512d6faf44e5beb56a0127066608e

Hash(SHA-256-Hex):
e535ed9992a138775ea989723083087-
31044153943ac7b90c6e6f6791103a8fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): Su0N0BAhBrbcgq9Nwsd7Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
9c570806898d5ded5d425af8a9c8c53986e46a13

Hash(SHA-256-Hex): 9b42c1616451521ff071680f3fcd9f6-
b50c482c3e1d815b541f1951805f5a0a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

236

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): UHVaYdO4yPAqInzQaAZxZg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5122c411eaa4fdbe9c0a444d8aa6f39eba714c

Hash(SHA-256-Hex): b39658a8ce64e1dbb2c4625f385c545-
d992f5687df6e5b5bbcbc1e01a232b515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TF/e5LcuM+yFoo3viwTDXA==

Hash(SHA-1-Hex):
8efe83d1e3624c49ef5fcf70febc9fe0dd587a04

Hash(SHA-256-Hex): dbb23c838aea5e9404c1f82ddfeec80-
ab9f54c59f99b534c02c2c6e88210f574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

770.91.500 - chievo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Marco Cardinaletti; SILVESTRI PAOLA
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Hash(MD5-Base64): rtIx250Jo6Lt9kdLBI4UIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e7b94a2b4508470c8c2181ca31fd2a59afa4d0c3

Hash(SHA-256-Hex): 96dcd990fa461ab57be7e7fdbe2e823-
b0975a76ce34d6376d60ebc889bcd2bd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CHIEVO-100216.pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /jjMUv4f4BxHgVTd0ox3zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
33230f0b6370632805cc5a7522c422f35c2e49ba

Hash(SHA-256-Hex): 2e09067c1bd23b1d34647efde1647b3-
8584723b5d115d24f7f91d42e863c1317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): oYzovoUPA/bY8nkuvFGPOw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e941ed6ff1cca064b17e2ec90eca2b19476095e

Hash(SHA-256-Hex): a43161dc1a26b3f89254e5df4e88a79-
be354f6cff3d95af5a1de5b6d37d1bb2c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo di assolvimento marca da bollo - iso 900120-
08.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): urqKszg8bsRqZQ8oRZpMVA==

Hash(SHA-1-Hex):
142bb1d24b7937d6784744fa4cf7461e0b24f563

Hash(SHA-256-Hex): fee2b994416957f526ddb7c2abb58ae-
cf6cc5529526c0662ae26b6ad8394900c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515835694982

Num. Protocollo Interno 0078290

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore kreocasa group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 10.28.14 CET
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Offerta economica 7,59600 %

di cui costi del personale 92,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11,50000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): 4yDauf5//j+2lwTGhqP56Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b08f6771eeaf8848a833acd79696569be8fe58c

Hash(SHA-256-Hex): 2aaad0ded83f8aa411bce46dbfd3622-
33af275c351bcd748b716c620c0587b44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue_208187_31268.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): M/OgdnxKAzjU0CuWF/hBqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
460d4aa5093d1594de32d0b973bd57a1507dcc77
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Hash(SHA-256-Hex): e5e67ccf7669d4a6c89608a23b25e0f-
11084a6edd787a14a168bc2ddc72aef15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

2 istanza di ammissione__new169265.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pXJW1cwtUUzXx+hN3lRgVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8c947b09ff9fc49ca168223e48471991d2a2c544

Hash(SHA-256-Hex): 8a09c4539488aae8db27543eb0fee84-
e4c973064b3a0cfea0e71e3d20cb6171c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

2 istanza di ammissione__new169265.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pXJW1cwtUUzXx+hN3lRgVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8c947b09ff9fc49ca168223e48471991d2a2c544

Hash(SHA-256-Hex): 8a09c4539488aae8db27543eb0fee84-
e4c973064b3a0cfea0e71e3d20cb6171c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

241

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe Congiunto.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s2zlhGtbX5VzK7BU9HL6iw==

Hash(SHA-1-Hex):
577c8702909a930d811f0c326eb268a48a1005b7

Hash(SHA-256-Hex): 637732fb83319e1d098dc10e58e3127-
8849d7609c33cbbd3127bf0507600497b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

clienti%2F3674%2Fvita%2F9211%2FIA029007.pdf (1).p7-
m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7bL5bZPQw+Q5/XG3cKNyBw==

Hash(SHA-1-Hex):
55ae6dd6cb2f1d1101d62adbd6b1664c9b689359

Hash(SHA-256-Hex): 3efd8effd432c9deb31f5b0a23c5b77-
794618d76dbed9105341b600da28bf09c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

clienti%2F3674%2Fvita%2F9211%2FIA029007.pdf (1).p7-
m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7bL5bZPQw+Q5/XG3cKNyBw==
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Hash(SHA-1-Hex):
55ae6dd6cb2f1d1101d62adbd6b1664c9b689359

Hash(SHA-256-Hex): 3efd8effd432c9deb31f5b0a23c5b77-
794618d76dbed9105341b600da28bf09c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Certificazioni in copie conformi_Iorio Angelo.pdf.- p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pRac/Nve8ndJFiOlhODzrw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0845a917a7babd2bebff31b7580aea2d60f1a31

Hash(SHA-256-Hex): 16ad2241a64a94f2262db51c912e648-
ed8c8af9aaf7a952061b8fd21cdf3e10a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pSezyIlmH812zdl/d7V0EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b603256410354f7cc065f8f172d11396e4bbff80

Hash(SHA-256-Hex): f03ccc05fe52a34cb5248b22be4ebcb-
8ee50ba1317aeb141d8e4a425c2321397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

avvalimento e bollo.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MKSUNyDTjiBDK+X6JxTOpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
171914b0c96ad280638b8af992e0f7e7505af1d9

Hash(SHA-256-Hex): 62762c7daace15086a7e4ab351ac6cd-
bd49f73829db56f06957375ad3fba3905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Nuovo WinRAR ZIP archive.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BWJG3vAt7MbPzRtZnCHFyw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae29b8d02210135c8f3775bd7d263b907dd75158

Hash(SHA-256-Hex): 5bd2334039487cef6ec44fe1ce0a8c9-
9aa8307bc130cbd66148b8060b15f88d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515777343032

Num. Protocollo Interno 0067122

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore I.C.E.A.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 18.15.43 CET

Offerta economica 14,70500 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

all. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): MTv4NoHexYzrC1xeeK+EHA==

Hash(SHA-1-Hex):
cc4b26b2fd41e5b5a389db2b10c9e49e90cc718b

Hash(SHA-256-Hex): 3f038a81bf383077a67c6fab16cd2e2-
488293e47b4b1b792308b1082a1be7f53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

all. 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): UuB8h54UCMqBfAhcoA4gYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6658753ae1d9d3903d6cb40ba7cb4cdd61e070c

Hash(SHA-256-Hex): 9eee384178bfb1f91b99941dd43a547-
0330acf90c2ccfcaeff21d84a7b7bbfb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2-bis integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): 0T5YQFU9WjQjnvvSjFwvLA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb678d172837a763625f41f8ca1e475d06aa254b

Hash(SHA-256-Hex): a595523672658ae394aee6d37da1e71-
9294c14d9ed572db7b70883d64cfa601a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

all. 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): s/pqbRYd8dnv6LTs3lVD1A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5fb31a36b65e8c5a20bfb8531baa18c15b1d778
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Hash(SHA-256-Hex):
7449dc54e14dad64d4e2a1d002b8e41-
5ad28c28549b7ede6f044b35a6107d933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE Levata.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dyScEKDoRuXgjXOq2XFjtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1bc4b5f745b743a4c2b245f8c8a2b141c82ecf0e

Hash(SHA-256-Hex): 6523b6e014ad53c65dbdf8fd843af70-
ce1cc480fb2cfc52d9bc7ea2a2acb47cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178231.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): LijbTFFI1QvfIc0zXZrxGg==

Hash(SHA-1-Hex):
8c52db2f97357ad0cbd42e7e9a7ece4662721755

Hash(SHA-256-Hex): 12e500342c5bbff5e4939e34f64ccb0-
75de4801f2a1577b1adc18502d48b3d18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-
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Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

copia conforme SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ioq4hMJK5ATMFBi7eDDTw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f31c587dea1d213421d929c3f7134194dadccd

Hash(SHA-256-Hex): bed83afd847a062a217e2a5710d79ee-
c01b593fbfaf9b2cf7f1815c9b3d0e34e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): 8Mx1xBRAHUKEGoweUwtqXw==

Hash(SHA-1-Hex):
36d68a236d03868097325a4370843f41e143774f

Hash(SHA-256-Hex): a5c7141bae19fc22c65028b94501ac0-
0e9b1f909e6a0165103a6554e0a2f9af7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca e iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): DUMj3g++A1PGS7UxC986AA==

Hash(SHA-1-Hex):
781786e0823f3a63589c22a53117e384de69ba94
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Hash(SHA-256-Hex): f27e59069433414c37a523fd307e470-
4e8188dd9cf8d4cce3b11ceffb2162bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515775843080

Num. Protocollo Interno 0067000

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 17.50.43 CET

Offerta economica 15,63900 %

di cui costi del personale 80.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): 2/l91hjqYy7VQd2CYdQOWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e55f0169d07854afc5f91875d701a1a946e51df

Hash(SHA-256-Hex): 68065bcbc8867829cd7cbede3893a6e-
c2b211dbb36964fc7e93bb6bc19c92cd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): a9+17Vr+tn/vLYeRlhEagQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4fd9cc35e620baa0f8e1ad5317ca40742cc78e63

Hash(SHA-256-Hex): 9fdd6f8e49d8949f84df708d2bff1ee-
eb7d2d95af6f4328cd7dd1ab560092e94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): tXHmfoN6q7ah4tM+Nw0EdA==
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Hash(SHA-1-Hex):
e6ad423d6370d407a0a742f434bd287f07e8793d

Hash(SHA-256-Hex):
5ff7b92146920d34521b17d89001937-
24d7d6dadbf0d34736afc9d768dba5b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): P3Cte1SjOQZVV22Iz2cwRA==

Hash(SHA-1-Hex):
66c5887a5f8f959c63be47f5d9a7bd976a2235cd

Hash(SHA-256-Hex):
207257c7b872a6ed658d9dc81c04666-
91ff72aa5ecd00d2b375cbad146e56a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pBWzbr6yD0Mj88iR6LeGvg==

Hash(SHA-1-Hex):
307b453cb537d20ac96fd9347d953da69c605db7

Hash(SHA-256-Hex): 0629836c815b29de92ec28b33b4f1cb-
e211a1bde724567809a8de8c546895e54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_2195679_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTOIA MARCO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): IgYszra2YUWVW44rAOP0eA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7ea06b98b421a606e3c09abf515df4ca4bbc692

Hash(SHA-256-Hex): cfdf499a426ed40f82520d57bac092c-
99cb7274dd2774d75b8796079b101f04e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_2195679_1.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): nbIWHqxBgCWQUzGOMVBLFA==

Hash(SHA-1-Hex):
8926a3c8281e1ce2e5e1bac7ed5d5f633aff60fa

Hash(SHA-256-Hex): acc7797bf7f5349de00081d7622dceb-
0b5ce227a40c1d754f72be323dee93f6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA e ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D3++j+ZMnlm8yLDZU6DG8g==
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Hash(SHA-1-Hex):
5cdebc85abb162448dc60033819343560278babb

Hash(SHA-256-Hex): be7b6d39ea14580aa693fc6f93336f3-
c7a1fade873f674bff19d094296f1f6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): FzJ54epUlpDo8baxtv1cqA==

Hash(SHA-1-Hex):
5740c9dd6bc677b20d7d037860e7808c6b912cc6

Hash(SHA-256-Hex):
4921049167c77e0f56594d91432072d-
081486c10019fe690f1a4d468ef561e37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): YpIv+lbptosOK4SF9Wvu+w==

Hash(SHA-1-Hex):
8613f05bbf33c6cf6a95cd3caecd4b65f41ce02c

Hash(SHA-256-Hex): ce6fb388f36d2ef2d2eae222b6910ef-
6137622a9dfde101bec7673de3d45eaf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515773987098

Num. Protocollo Interno 0066838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Folicaldi Costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 17.19.47 CET

Offerta economica 15,89900 %

di cui costi del personale 117.605,15000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.469,21000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB
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Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): Xlg04mVJ5rvVRUwPVAyiPw==

Hash(SHA-1-Hex):
7ee6a30bcd36576d80df2ded85e3a2ae507524da

Hash(SHA-256-Hex): cfaca170be38223268c28d9d0043bf4-
a09690159b21880fb207159c3f53444bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All 2 DGUE.PDF.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): 1Zv1z6fY/811uVhqLiuLZA==

Hash(SHA-1-Hex):
62e8888bf946538873a930fae24a44e94f427eb3

Hash(SHA-256-Hex): 164616c044134c3ecc551d3a00a9db4-
95348d936ea644583319c755422b65c3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): FYx47Um6knxiacAyasTm6g==

Hash(SHA-1-Hex):
f735bf07b1b80c797f829d70002dc6e1f482d835

Hash(SHA-256-Hex): 860e4ba7333a2d22385b77039fe926b-
9f6c46693a3654729202fcedc1fda7078

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

255

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All 3.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): jxGvnR0umtCofo2uonQv3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2a10e607410b6d924213e10711e7b1de2b3fd7f5

Hash(SHA-256-Hex): bda16b90eb0a74ea756d983de0f76f9-
fd714da9d68fca1db054629703e15a9fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.PDF.p7m

Dimensioni: 1003 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): giKGSC5I9tflPQ+gATJDPA==

Hash(SHA-1-Hex):
6cad0618b019d1a91f3fbbccd5b5ef591ac7683e

Hash(SHA-256-Hex): 6df1364cd16a2e92376f82e1c62f016-
d2ff39ff1759ca8497b3d70ddcc66fd41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Garanzia provvisoria.zip

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 7q0QT/KMdvXAM9gR5IxAGA==

Hash(SHA-1-Hex):
fa1a07f09c48920c89cf60b4f6e5f9cc18189f0c

Hash(SHA-256-Hex): f4bdc6d3b0d51bdb40890a7eaf8d915-
094289eb25e0e5c57e03c56378e206a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v26UyaJNWuK9YyFjd9NF3g==

Hash(SHA-1-Hex):
69398e7b4bb689175787fc4e572588206880d140

Hash(SHA-256-Hex): e9f6042865fa92f48d5479456774672-
cea9f15b3822f653bd4b60367ccc37461

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): hONVOe6C9+K7/m4ga5GKTw==

Hash(SHA-1-Hex):
29044c8d547ae377811e410d12a5dad2aaf1cdbd
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Hash(SHA-256-Hex): 418934a7f627918b271029a0650f058-
110c4ee0378ecf4feaca1b56f4c61660d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo imposta di bollo.PDF.p7m

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: FILIPPINI MARCO

Hash(MD5-Base64): ue4wkA+3j1TVLm+FEOqGmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
96fe0ccd83758a5c7cada0d6a9d10a43b847cedf

Hash(SHA-256-Hex): 94336e579f795f7cae5ca1db2f72750-
ea99f306ef5912c50123c85dfdf3814cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515773912977

Num. Protocollo Interno 0066831

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IEMBO MICHELE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

258

Data venerdì 12 gennaio 2018 17.18.32 CET

Offerta economica 16,71400 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 E C.I. IEMBO CARMINE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): a+1TsiI9kYxBKGbqD+mH7w==

Hash(SHA-1-Hex):
1b579eefdd87701977305ffdc946496464f6c645

Hash(SHA-256-Hex): 5e2e0e4d18ab4b0061fb46bad945d6a-
b99632a49086c8eecaa78c65adf2a8605

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): EMefXRlS1cDVFoF+SS305Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
c58ebb32f323e967a1373914127f5204f97da42b

Hash(SHA-256-Hex): 185302c41886b148e5777f0aeea5df9-
26a8a126e4245d6c37094fc4ff4465a60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS E C.I. IEMBO CARMINE.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): G5BFDAjDNVj1glK8oNvBqw==

Hash(SHA-1-Hex):
93c20dc13a2cd6e5e35e4839ac9f77ecb82240df

Hash(SHA-256-Hex): 691f60fa59dc82534807479080fbee1-
842564b864168a78742c6cca9c2585336

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 E C.I. IEMBO CARMINE.pdf.p7m

Dimensioni: 153 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): M9xdBqtI0tagKpC88Ynjkg==

Hash(SHA-1-Hex):
28a16336b2cce96730e3ceb97577157805bd9031

Hash(SHA-256-Hex): 73c7bea5f57a81c7621b54b3a0d1e8e-
8198c2349b0e0c4674b89671da608c1ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F1xQn5k8TUpv55xg/xX1fg==

Hash(SHA-1-Hex):
ffafc2723a87439d5b624f604e492f434b8dcf1f

Hash(SHA-256-Hex): b1973774bbf5c68ba530eaeb2b72062-
3e1ffa86e2d82d01fa00649989cb0a5aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

GARANZIA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 120 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): aRmtdDw0vvkWA2ohJCspOw==

Hash(SHA-1-Hex):
7922f33e613b9d6320e6841cbff160a54ac40f2a

Hash(SHA-256-Hex): 08b7f60119bf51896619e9057f707bb-
28e52df2165f38350d45e16853ae3fb0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

261

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SE3acTBJdqyJ8ZvF9uYBKA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd7a78ee91ad4eb209f2d8fb7011d9ef4430794f

Hash(SHA-256-Hex): 96b612327cfb87d7291c6e2c8399906-
537abf485483526f2c5e1bd92ba0b4cf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 20 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): EftdH7UPqy91vbaJXGZ8Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
6774983f36b1f188a3f495cfbc918f7e090db7e6

Hash(SHA-256-Hex):
2ab721da80c9050116880d393271a17-
342336fa8a95b27ec1e63c1ca39025c60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MODULO ASSOLVIMENTO MARCA DA
BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): t2bQDUUwcujsSjAc/AbZCA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d54d00fc2976f5f65f5a59f08d26bf4c09a1a12

Hash(SHA-256-Hex): 5d11735c6f585f5defd52dacd3364cf-
d8d309aa976a3315e41b037d5c6d8f3f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONF. QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: IEMBO CARMINE

Hash(MD5-Base64): Wuwwk2dX9VFlpmIbyHRILw==

Hash(SHA-1-Hex):
b83f59dbda8d28a4fe14a22ed565c41767a13915

Hash(SHA-256-Hex): 23cb4a70c1a585283d3e57e13e9e10a-
46d55b45363fba2141c3e94f4269c18cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515772445912

Num. Protocollo Interno 0066714

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore OLLI SCAVI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 16.54.05 CET

Offerta economica 12,18600 %

di cui costi del personale 120.600,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): JKvjlarKErHDK1zjpofGvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2550afa79cd4c886fd8cf57bdab13b8686c9acf

Hash(SHA-256-Hex): 40aea2b90cf81af85a3fcf9415acc3a-
364d75ea1cb2d83d592537d6db3b1c624

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): efHHapIP+v+E+ZbSWidlnw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4d187d85b0d002b6dc1e18bcaf435a6c26b8299

Hash(SHA-256-Hex): cba3d71ea29697d694af3ce40f425d6-
5dd48239246e1c49bced411ef12ae36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): NogjA+2D0iicGc3kuyuN7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d78226b14523082ab31d51635e1b76df7f736fc6

Hash(SHA-256-Hex): 8e459161dae4ba734f1e1af821fa078-
2d14865d5c08b5d799435b5bfb5008ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): 60VoXYSu9kJrES0ZGoYBiw==

Hash(SHA-1-Hex):
37e2a8ec11a383e5ade85b3723606f0e82c43af5

Hash(SHA-256-Hex): e8c797df3f7e2d5895a39909424165e-
f103a5c3c901ace6c206c3e387f181cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): VA5B3RYiD4TPMNqnRI/eog==

Hash(SHA-1-Hex):
d9346b389fa232c166f7a6f3f19bbf619fd0a856

Hash(SHA-256-Hex): a2ed9d81311b5fdd7ec9e6041443581-
017e20a356063065e7f24f859217f190d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

28019923209-0000[20180110121410].pdf.p7m

Dimensioni: 658 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; Ziglietta Ferraglio; Ziglietta
Ferraglio

Hash(MD5-Base64): oVmjeZUgsNrgInMaswg+Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
5411f2fbbbc039f2d3d36ddeb9b4cb3285aa98e8

Hash(SHA-256-Hex): 8c5b189c0042a0ae97ea24fd3ef2002-
2836b4e1fb500dbb73278b08d710b645c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

28019923209-0000[20180110121410].pdf.p7m

Dimensioni: 658 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; Ziglietta Ferraglio; Ziglietta
Ferraglio

Hash(MD5-Base64): oVmjeZUgsNrgInMaswg+Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
5411f2fbbbc039f2d3d36ddeb9b4cb3285aa98e8

Hash(SHA-256-Hex): 8c5b189c0042a0ae97ea24fd3ef2002-
2836b4e1fb500dbb73278b08d710b645c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EvsXJru0B4cTx4C8vDW7Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
da0db84f516e7a33aa392c8fd18d41a20d8822c3

Hash(SHA-256-Hex): 5c816a49dcf60c31318ecdcc774a088-
5d990e1b99e60ef16cfab473258a0696e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): Shj1Ji0uYvz2VFkC8lUGRg==

Hash(SHA-1-Hex):
700eb5fd07333d007b99f618c8eefa49d91121bf

Hash(SHA-256-Hex): df909e41dee10639238d5c459f25bec-
9a1e6b6153acdc24ca6db4a7ff0a0465c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tgLRSftSTdiM2im6yEpFaA==
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Hash(SHA-1-Hex):
72237db0e2f753d81da4b53d70130326f596103e

Hash(SHA-256-Hex): c79ea535ac824e0d7ff974afabf3975-
2dd7f676ac627eaa1c97fd8d920186b79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Document1.pdf

Dimensioni: 5 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QxWgmWOH5e797VNoNXpH/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3154902fe5d484391a427181ee89fb4965855cb3

Hash(SHA-256-Hex): eb6f888ecf4011a64d7cb16d62b55a8-
5faaf0b108c75065233350f81d1764865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515771837070

Num. Protocollo Interno 0066661

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MI.CO.BIT.SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala
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Data venerdì 12 gennaio 2018 16.43.57 CET

Offerta economica 20,26000 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): HbbYYISUpgm5bKZqzEvztw==

Hash(SHA-1-Hex):
8977f22feb5d1044d829a4ad633a79fbdb8593d4

Hash(SHA-256-Hex): c8a745f09437dbd2d77fb36370df18a-
421ac478eb06f1fde975bec6a9bfed529

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): sC0fP3TBMoinGkDW+gSo/Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
b9a94a770fc1b5efafd2afd374a56c847221cb4e

Hash(SHA-256-Hex): c5e257e352d4a5164852a3d5114ec8d-
cd66ab38693fc11d9109bf8c3369f6060

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2bis.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): ipgSSKeFzay1NJDlnJ+QKA==

Hash(SHA-1-Hex):
f98b19e2ce661a4ccd324d3568b945de1cb16c47

Hash(SHA-256-Hex): 50231834a186a8fdb8772a419b3ed12-
778e99584455fe8e1b92afdf08bf2be43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): ROS6tszrE+JbPkGnWYU2Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
219629303d4f05a4c556db4500e20eb11d941f62

Hash(SHA-256-Hex): 33362bcb9e80d007ea6092d548731f2-
50e5d1e1da24e3aefadc902be07d30dd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ui2LarFRWpR2tKFLkM+ezA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bb74d7159eb72826b712471ed7d793658f892ec

Hash(SHA-256-Hex): 1f9060f452bc8fd08734bed2a83133b-
d47f8a569510ac59c01f3f742931be1c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

11000110003894.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): jQo1nN3DWHGjLRY54NGL2A==

Hash(SHA-1-Hex):
eb4f35414c8e5bb4888527896c4c612456b01ce8

Hash(SHA-256-Hex): c0cbe5a6111694966d3b37f100b8915-
b0bc73c2f6d48974295db6f64714dbc3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

271

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ehmoO+p+QY5QvRWWwrj/mg==

Hash(SHA-1-Hex):
af896a83f758f27cd7705611dcf8c894cab71018

Hash(SHA-256-Hex):
421b12948719805770ea9d8ba12621a-
e781339b6a43ac3018f26fbb9d549fba0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 40 KB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA

Hash(MD5-Base64): K3DKdVo2Bqe+rFThPDmM6A==

Hash(SHA-1-Hex):
dc5aed7bda606b628b2c4009e1e7e0366e83424c

Hash(SHA-256-Hex):
a613c216493c8874510470b9c650c37-
f4b630b2526459844457793101c43b96d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

altri documenti.zip

Dimensioni: 670 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 9FFLKsYm/LATJnuPDbTW9w==

Hash(SHA-1-Hex):
393139c8e56be5ab36183ebf8e9078dc827ed731

Hash(SHA-256-Hex): f2768abef3f2c235eb8db335778877d-
acffd73c93980266923658cb2edac7677
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515769641875

Num. Protocollo Interno 0066481

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sitec srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 16.07.21 CET

Offerta economica 16,54200 %

di cui costi del personale 61.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

ALLEGATIO 1.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): fOFzGZ5L8nTV3YQ/c7yMpg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a1cac378feac58995c6f43890fe7ebe314edc9b

Hash(SHA-256-Hex):
67d62570004001c51156b880a0cf941-
0741dc5ed94a44a1db38494a3d5a58d64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 671 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): 59AN1P/cuhg403kHUzatmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1000d3a6b57d4f795b0c955d68988f215c402ed2

Hash(SHA-256-Hex): 4d76eabb827d11cc585b0de5df077e0-
4e588c5db772716de91f8931d1ca6cb1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 140 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): eSqjXhRv9A6w/q80T7Vi9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
42ba90e7cf5a19450721fadab69cf380781d963a
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Hash(SHA-256-Hex): 8e0d819032235709a22a08f1ac20eeb-
7d1ecc46dfca653a59972fb07f6f815ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): ThvZ5TEJge9gJrmCExHNMw==

Hash(SHA-1-Hex):
d2889b27155413991608f64cac84c0cc6f66f307

Hash(SHA-256-Hex): ba8de27351e4c53d03dba27ce7637ec-
9db74cf4d2724db615557d623802b3f62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASS.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jjdrOSyQqihgtVqlxRPc7g==

Hash(SHA-1-Hex):
e5ba7ff6b701a5587e3d0e02989cbd448cc74f44

Hash(SHA-256-Hex):
5e289b815e117dcb1065b598051ade5-
e790962c07427721a6c4638a373211f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

FIDEIUSSIONE PROVVISORIA.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EovANWmjb5GJLkzYTgF0Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
86d9d5e3ab62429fc647ff771e247b25a1befadc

Hash(SHA-256-Hex): 8515d04b9530f9df98430c71cea8d80-
0e70b70045119c075245f87a9fb5e4bcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

FIDEIUSSIONE PROVVISORIA.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EovANWmjb5GJLkzYTgF0Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
86d9d5e3ab62429fc647ff771e247b25a1befadc

Hash(SHA-256-Hex): 8515d04b9530f9df98430c71cea8d80-
0e70b70045119c075245f87a9fb5e4bcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA + QUALITA' IN COPIA CONF..pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p766Gr4hp+KdVDn/c7SiVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a30d3f9376ea57bf97dc2d0b00fcb27dbbf92c71

Hash(SHA-256-Hex): f2173f24e1f39afce9f07df97eac3ee-
04e2a6cc8bee49854be5e1eb0d0d1e541

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): CrNNy3ydmsInx1hslgv6iQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5321dfd34d928bd68ccd5a0f3bfcec64a9299759

Hash(SHA-256-Hex): a84d8318eacffe9b558460430717239-
6b0f5a61065db9381b7e03dba11173b7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICH. ASSOLV. IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: GENNARI EZIO

Hash(MD5-Base64): U/g26p5s3nTjejFzyL47Bg==

Hash(SHA-1-Hex):
0ef8800aa98179e259e7b5407ba38c5bf2a1d7fe

Hash(SHA-256-Hex): 45c807dccbd8f50e998140a9ad2aa7e-
4d05ba43aec1afd063ebccc8272949a36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515768773570

Num. Protocollo Interno 0066403

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Gemma srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 15.52.53 CET

Offerta economica 22,50000 %

di cui costi del personale 122.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

allegato 1 e marca bollo.zip

Dimensioni: 500 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Apomsfnhwpla3CrV96/QXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3be97883e402404ca440d0c29ea40ed76a6827e4

Hash(SHA-256-Hex): 8597ac84c075ce1aec514babc295a1f-
a5eecb8e4f0f2ab7e8abccc1f3bbd989c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO

Hash(MD5-Base64): y4MsxTQHDP7gha1ocugCgg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf4e510efcc5699c5a806a4f0e9d432697c8c4b5

Hash(SHA-256-Hex): 17236fa93efe33413c1caa6e09701ae-
5b701c26a75c1d6f18176e277aaf976c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO

Hash(MD5-Base64): IRmJjVL82sK4slqDjQoMYw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e9a3adb7b046581315b9c93c6d13bb516972c49

Hash(SHA-256-Hex): 651361da2d3aaf4c65299224708bf08-
c563e608c35fa9272ea18555e9417c049

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO

Hash(MD5-Base64): vUUUkc12nhi2KQqLVJUk5w==

Hash(SHA-1-Hex):
b79caca71cfe59e1e093cb45bba895885c82e6d2

Hash(SHA-256-Hex):
3bd113d8321fd2216268a82351c1852-
bf103046089b8ba43f43e12d9fc66b6e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x/1XjB6vFheewgwQiLcd3g==

Hash(SHA-1-Hex):
8e8b13ff789fe9abb4922ad9d571e86cea625fd5

Hash(SHA-256-Hex): 78409ba0dc9394ee8e956c1b9df34b9-
c70c597795220f3672d8591fd58d985fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867063.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: BACCOLO UMBERTO; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): ap6QhSAe7inszsXik+MPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbe151e71d4ebf68c38ee13c25aaf15cc45aa898

Hash(SHA-256-Hex): 40d60b1097edbdc78d3bcb2dfce2484-
fb33fdf3cbb4e51289b7cf4b462b1f148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867063.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): ap6QhSAe7inszsXik+MPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbe151e71d4ebf68c38ee13c25aaf15cc45aa898

Hash(SHA-256-Hex): 40d60b1097edbdc78d3bcb2dfce2484-
fb33fdf3cbb4e51289b7cf4b462b1f148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H+cnL3vjfhWg2hWogOfWPg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd193b6fabe1e3d8c665329b9cc175f604c34d1c

Hash(SHA-256-Hex): ebd4de5e7f9912e43958184ad21edca-
1bd8c0a757cab8759985ea0d4391bb4e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO

Hash(MD5-Base64): ChXSy/SCT5Pgrndeh0GGdw==

Hash(SHA-1-Hex):
8192e46c20a27f847833da4634af7276c5cf5c97

Hash(SHA-256-Hex): e8e0f84423c74e3e0a6a01df288878c-
56addcd2c81df23a0e2983645fceed4c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

fd.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): F7PNav1lflYbeZ+wwvyBrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9310a68d4099e3d0e50fc36dc3f56945b628c24

Hash(SHA-256-Hex):
13b86024b114d19c91d3d8e1e67d3f2-
016f34c9632e2139217351e247a99ad88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515768144295
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Num. Protocollo Interno 0066351

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA ZAMPIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 15.42.24 CET

Offerta economica 12,80800 %

di cui costi del personale 128.450,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.422,50000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni COMP-
ILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): VitO3fI6Dz1uHm3C815/GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc40ea47c79a9d5ce18794712ee5e1eae91aa4ee

Hash(SHA-256-Hex): 741dd289afb2f18acc8561bd6ea8a2d-
709394c1f4a3cb365e63750e713cfb6ed



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): suV8/AfC9jqKWt3kQ/1Amg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba61421b69d1e8affc56c3e59e46e6ed0d5a2a57

Hash(SHA-256-Hex): 0835dca98bf2cfe8212effa0a2899b8-
dec4e79c217148e9fca81e8a7360a03c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): qMMnjG5S9T/hXBohj18oYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4deb7777d9d883f1c77cf1d078e02c4762c70de1

Hash(SHA-256-Hex):
0064403640851f9c1d14be2114de84d-
4ef7ac093da913784ee4f1aa6d3f01903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

all 3 compilato.pdf.p7m
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Dimensioni: 493 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): JlL8tmKjeKm6XXYbwSEIpA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff73d876418adcfc2ea9a357a2ff017fa015d193

Hash(SHA-256-Hex): eabd129d18be77cf3c2730aa0d7970f-
03ab7013ecc27738fbb16bb4197ce9367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LkFTZbHD4pRE0mXtS3hMgw==

Hash(SHA-1-Hex):
80ea44867fbb38801cdb6d7bf0be67dafbd36be5

Hash(SHA-256-Hex): 5995b2a8e5b17e53d6b7fcc7341a813-
b6a32b26b3820996faec8480f41cbf428

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175078.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: SEGALA LORETA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): dybFo80lm4sEW8MfApnj3g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fa62add3c64ec1d304da37bf324dd6fad7cb7e4

Hash(SHA-256-Hex): 4e4af05d4bc3a7179a36343807be4b8-
acdbb6e331110ad5e6889324640eeaa38



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

285

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175078.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: SEGALA LORETA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): dybFo80lm4sEW8MfApnj3g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fa62add3c64ec1d304da37bf324dd6fad7cb7e4

Hash(SHA-256-Hex): 4e4af05d4bc3a7179a36343807be4b8-
acdbb6e331110ad5e6889324640eeaa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ZAMPIERI-081116.pdf.p7m

Dimensioni: 735 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V3wFFFWT4KcDiG77TAz36g==

Hash(SHA-1-Hex):
5f0334552f888fcd0d694ed01ce22fb8ecd56cc1

Hash(SHA-256-Hex): 726f0e39c735c79836d8fea9d5b3b8f-
2e5d297a0ad21c6c71b42d0ff8faa1fb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: SEGALA LORETA
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Hash(MD5-Base64): RMAis96ucHa8xXsollfWyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
52fae346b022c53a752c8d0ca8f11e1d393dbf20

Hash(SHA-256-Hex): bf6a616f7107699446233df50acee7f-
54bb43ee005749a78fd94e1b1f0797077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): KrWNs661yWEpUoNw/TdIzw==

Hash(SHA-1-Hex):
d11fc8860df568ad29de60ae6b0da6f7472d6aba

Hash(SHA-256-Hex):
0d30410977cd04f562087088924bd57-
017d342fe8fc393cb6592a320269ef3e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515767211526

Num. Protocollo Interno 0066249

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore CO.RO.MET. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 15.26.51 CET

Offerta economica 14,85900 %

di cui costi del personale 105.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): i3AhE9N9YfWa7oFas+4flg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac92ba42e367748cfbc808684e9a8180b99083e1

Hash(SHA-256-Hex):
d1be9c55555284d1b82c319362d390a-
150e4b0b807597db2df261b51a830747f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE - All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.- p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): LEs3fh+p7ebQuwWCW++dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
4823522e67e96f1b59bab361f0d04bb99d5167dd

Hash(SHA-256-Hex): f039c5ea20a150c31ff47882f53ef0c-
1291bd67c8639b79a02a05162861b5898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE - All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): LEs3fh+p7ebQuwWCW++dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
4823522e67e96f1b59bab361f0d04bb99d5167dd

Hash(SHA-256-Hex): f039c5ea20a150c31ff47882f53ef0c-
1291bd67c8639b79a02a05162861b5898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): TuTo+mOfMxGAk9ldp9fDCQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ca5ecaae04ccf6268045edf7fd22370552a160c0

Hash(SHA-256-Hex): f0b0048a89f941ce724df39b9ce2c38-
0edc7fc2b96a563a46ae6d7cb1f85b71a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BLdPePK5Bon1a60xeZVsaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
95a9c7ef72881933f3b2a814bb86d6bf2458330a

Hash(SHA-256-Hex): 8575f2e90709a80c053d531f641fd7a-
eafa0453d6708bc0abab943f3350bf254

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

375976_w6bmmpwqz.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): gI3Xs+X8TwGjJ/jUeKwesQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dec81a20437e74d09fddf2ab608d8b0f697f7b51

Hash(SHA-256-Hex): 44a67bac4ac9dd073ded2936b660a40-
3d03ca8f2e35ad904bc44d927af697137

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

375976_w6bmmpwqz.pdf.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): gI3Xs+X8TwGjJ/jUeKwesQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dec81a20437e74d09fddf2ab608d8b0f697f7b51

Hash(SHA-256-Hex): 44a67bac4ac9dd073ded2936b660a40-
3d03ca8f2e35ad904bc44d927af697137

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA, ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxhAiIOwTKBo4B1zsSkqqw==

Hash(SHA-1-Hex):
579b2fc60c4722fedd00f3b05756d6f7715394fc

Hash(SHA-256-Hex): ae71d374527c4df4d71ab54b02062a1-
da8afe99c0641893bde4853e3128218a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): Jf4iD/LgBzcaOOcyczaLAw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b89f4a5ef6fcc36fa8dfbac2dfb9fb101c786e2
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Hash(SHA-256-Hex): d8c0514f0547526cdf3d5fb38813be9-
f09a78c52334f1ddad51ce041fc70c464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo annullata.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): MHyDImVNutjP+heBlNDevw==

Hash(SHA-1-Hex):
81e923dfd3dcc4f48804d8c7087d2fb129316ae7

Hash(SHA-256-Hex): 33911d4794076a6bae7b1f5a9ccc647-
0fdd57160ab75e6c8f4a41d4572c95408

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515763473885

Num. Protocollo Interno 0065926

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MA-
SSIMO, CLAUDIO E IVO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala
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Data venerdì 12 gennaio 2018 14.24.33 CET

Offerta economica 16,11400 %

di cui costi del personale 121.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

RCM ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): 3cemai/qap5IPnXQTKSzpw==

Hash(SHA-1-Hex):
544166c0564c352b1e6ed0490aa0eae25aa37113

Hash(SHA-256-Hex):
8593b48b6e2c899277831be7e44d3a7-
fa53564cdffb460de0cfa96c10323b704

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

RCM ALLEGATO 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): usEvjywBG82xme+hgmb3Zg==
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Hash(SHA-1-Hex):
1ae4ea90205613e34300c5760d14658b52301a83

Hash(SHA-256-Hex): b070feba97e36fb2bfcb5891a1359a0-
9d9b687615d91569c35e8786a1b7406b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

RCM - ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): nPs3m9wypKZcmGNbfhveDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
295bebc00f0dfe3702b2149d619769dcdd1ad7c8

Hash(SHA-256-Hex): 7c1eea6af887ad7bb637b38b3b6b5f1-
4a6bab2d71273ce6b5aae16796d89d205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

RCM - ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): LKt9z5mJMfrdvFp8CkK+ew==

Hash(SHA-1-Hex):
5457da5b1bb834f8202d316101dd5266704d4638

Hash(SHA-256-Hex): 26bf0ec17f0ee2caab9e66f161d0d7f-
4b4026a03e126260f028f85ec3ec0f390

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

RCM - PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N6kMMC5Cpyh3XizFpgoAZA==

Hash(SHA-1-Hex):
0dfe23ed155c34ab6e4d4d089b122b2b35c3f9ab

Hash(SHA-256-Hex): beb8f66acec62e386875a292d7ae22f-
be9b3c6fee951c6a4b2eea3c5652d7d10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175335.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: Massimo Rico'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): YQN3oQd/thCJoT48vx500g==

Hash(SHA-1-Hex):
94886e93891ff49238ac487cce7191797e7572a9

Hash(SHA-256-Hex): 558390fcc0641fe7abea871dcb22788-
c73878f677ab550bb66319226dd37d773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175335.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: Massimo Rico'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): YQN3oQd/thCJoT48vx500g==
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Hash(SHA-1-Hex):
94886e93891ff49238ac487cce7191797e7572a9

Hash(SHA-256-Hex): 558390fcc0641fe7abea871dcb22788-
c73878f677ab550bb66319226dd37d773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

RCM - SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bSACo7Vhi+JGyVRE15Vg6w==

Hash(SHA-1-Hex):
99399fe9e045b4aebf3773006535fc633e9292e4

Hash(SHA-256-Hex): fb3ff6e3603b412905a9972c390addd-
a86a27fa06f8f2882b7a501506aedbfb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RCM - VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): pdOCSaTfBGBT7ztnm56kAg==

Hash(SHA-1-Hex):
f2eae4a06ae84b570f19492e833113a17eb955ae

Hash(SHA-256-Hex): c79f1cb6166b4e0aaedfe41977888a2-
cf277fc4767a1f99b31f1658b7296a642

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOC. VARI RCM - VISURA-ART.80-MOD. ASSOLV.
BOLLO.z- ip
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Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PLZMcpFNWfUWhNYQaMXvsw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a1eb12c58fc55eaf87ac2ed1e25b7a7ded735dd

Hash(SHA-256-Hex): be0457729a7f1fcad774a20ee62d272-
89734004c034108ea79cc6bfe4f5353f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515762459336

Num. Protocollo Interno 0065854

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SAVIATESTA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 14.07.39 CET

Offerta economica 14,29000 %

di cui costi del personale 120.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): 750rRgi8UzWwVJRczhnpyg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c99751cc7c928d1d5da5a65a0fd7880d0985c2f

Hash(SHA-256-Hex): 27a0c26b2b89f7597a1079bf12c33aa-
3bfd6895d604dd973a624fe3d6c8aa957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): QnHDBG87UXlGHaOBx6SA4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4e83061185f90e94943291b7399582f44d45b214

Hash(SHA-256-Hex): 6494d6092e5a8434ba3d01af0690724-
7fbcf8a99b920c4fee953072a8cbc7b56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): vUjZxVkEdOI8KE6pwbvMWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e2fcf57f2f27783934d7c59952e4911d01c37381

Hash(SHA-256-Hex): 80f486df284fbb78f8d0e2963dc2171-
5bc1e5198948429de36060e6617aa0ce1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): 4UoEHGZngWS53vtL/dEeow==

Hash(SHA-1-Hex):
20a90e925a181ff43658ac51fa57bcf83636c0b0

Hash(SHA-256-Hex):
97bc6730ad39786ec76770e7997a093-
1662f40d8e4d30fcc51ca722a4a0e6153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

SAVIATESTA PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): lBe5woHuFn6lMzmXmBGe1A==

Hash(SHA-1-Hex):
ea34cafb4d4cbf3c3318fa4c6489b1af47037d4e

Hash(SHA-256-Hex):
cd062b479174b14a410e3e642c18776-
c961dffdd389f027ac277ac6e43c17c66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

scheda_di_polizza_0882404971.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): GAtD8m/DEOOw1qRVN1Ldhw==

Hash(SHA-1-Hex):
eca04f3567b76b2780473e3a00027718d41b65e6

Hash(SHA-256-Hex): 0bb0c1ecb33b189d72c1b76ccb4ef6c-
3c77fb89448f6b95f7da2afc3036e5baa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0XH7H4ZY6v5BPNM/rcCxSg==

Hash(SHA-1-Hex):
4461aaf4174ccee0ae3eee70bf400dd9276529c2
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Hash(SHA-256-Hex): 1c64eec854fe02e7995c469b766e982-
e0ca2f5ab2054640b651a29dea79e68ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA_Versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): nRsCcWvrpJ2RlePBH0CdLg==

Hash(SHA-1-Hex):
a905da5c15b9b6baab219166eac06ae54c932ea5

Hash(SHA-256-Hex): f5c96a7640369fe06714b04923370be-
91997850cc93787df1846894751edff1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ZIP ASSOLVIMENTO MARCA - ISO 9001 e ISO
14001.pdf.- zip

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XEPVb0h3RqFksfSCahCO0A==

Hash(SHA-1-Hex):
32a45ff12a8b813106adb9e52f62fb91557a8131

Hash(SHA-256-Hex): 155d1c3af85dd55dcd8dd92f98c1c37-
7ed6c105bfd11bb4d2125b5132514d5ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515759948227

Num. Protocollo Interno 0065727

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 13.25.48 CET

Offerta economica 16,89000 %

di cui costi del personale 94.745,40000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.737,27000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): pYquVU7xRJ+7fKEXOl/ksg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c860ddd419a8f531cac7dbf59383c86eca753f26

Hash(SHA-256-Hex): 6315198e9be638686c3c623ea2fc1f0-
98c95604b46f79aca1049b04f6cfe44a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 7bZAl0Dt+w+abu/Gw06djw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3641feb1fdbc9cc2701ae851d66b18d814df646

Hash(SHA-256-Hex): 04a442be620126b9a7b9f62156ac0d2-
69415e02bda6b265a01828ff7f9d1a65b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 665 KB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): X0kRh4AFGfMrNKmV/CDygA==

Hash(SHA-1-Hex):
35d534badb9e123a764d18631098a620abefdd86

Hash(SHA-256-Hex): db550f1588bd48c0a689bef9f384a7d-
324c70b3db5d561d1cfcf5fa45ee48720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

ALLEGATO 3.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): Z1mi1XzwszAseTN5Pt+gXA==

Hash(SHA-1-Hex):
9b6ccf1ef80f1e712efea3df510d59d6f8f06e4e

Hash(SHA-256-Hex): 41bfc2424bee0fbc4aed40842ff7546-
dd6aa162b82ec3f61dfde373bff6c0349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 16B7dt/mQMdoDoBdJsHkIw==

Hash(SHA-1-Hex):
d2070afff1751cd03bbfff9c8a31f6c9761d28a9

Hash(SHA-256-Hex): 36dc1c52b1fb4fe0e517d536e789453-
569178dc1a4b6ef8db90f1f964fdaa9e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177987.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): Ra6VnZfkRReu57Xi4Mw0eA==
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Hash(SHA-1-Hex):
1310a4517061dd5d74b2d3d1e5bab4a71e4bd7be

Hash(SHA-256-Hex): 6e60df5cbb592a84d5d1b9fa18cc4fc-
891ff406f17de30bbfbb007156f2b3b98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G6hK+a6RJYAR5iSUvBxOrg==

Hash(SHA-1-Hex):
c76f8f39b1e50038a70b795e876efa00542b982f

Hash(SHA-256-Hex): f1d0df830ffdf8f2718b1f8fc4b178c-
c1aa2174885964b9b5e7580e02e753729

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO 8 - VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): IOeWSZIvfhqb6RF+hQVY2A==

Hash(SHA-1-Hex):
8adf9dc4a7437cb9b13f4b2a2e73e4804b4824fb

Hash(SHA-256-Hex): 1373cab5a8c66a08b8cdcf77d033039-
44ba5da5975b656e537a803374b3d4aeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI
BOLLO.pdf.p7- m

Dimensioni: 890 KB

Firmatari: GALVANI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): pfd0yNtnTaVQrMYWuhHfzw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef029d53cfa6763244e291e5d5a79fe151a045a8

Hash(SHA-256-Hex): 4c1da35d7fc9956638d168ecd515b1b-
b1ddf3588ffaaacf269eebba414124d84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515757989469

Num. Protocollo Interno 0065556

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B.P.D. LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.53.09 CET
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Offerta economica 12,76300 %

di cui costi del personale 96.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.040,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): xiC2EIE/7scSfEzAR8X/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
6264466651392f26bea842e0c2fd9a98dac5fc8c

Hash(SHA-256-Hex): 2683ac1ffc0aecb498a0e0a4ee6c9a3-
afd2ad75d67596fe38f3a865cc9ce6f33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): uByIyHftvL1Yzyc2J/F2tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8db5bfdef66b15b79a8c16dc964650b924cff9

Hash(SHA-256-Hex): da60eb1728bd9c330a6a065cb9c6c55-
52f03f57e8e8c954db78973864f5a720e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 4s/aPlV7FBlxFyICZHWDcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54df50fdaa9491bc029483f36c6273a0d5cb4d73

Hash(SHA-256-Hex): 29ed94e148e9729e1bc2e6a5d19caf2-
170414f60e32c5024f8c9f4e0bb29995f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): rwy+aDZ5jPeluPhuHeheqg==

Hash(SHA-1-Hex):
6725abd84de2000d6058ac0ae15a6fd244a30688

Hash(SHA-256-Hex): 8070cbb02182cf2c694ee9f915577cd-
57ec7022b6dec74ab5ce70857474f45e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 1004 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QgzpdPfycFONwhXNaCtUUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
971fd9fc1ef00ae8915d02e91d76003f3c455474

Hash(SHA-256-Hex): 1dbb6cf1ace2efd530645fcf050a231-
d8f56a40015fbdad7d0756bd02850ca2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175957.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TROVARELLI ALESSAN-
DRO

Hash(MD5-Base64): VfJ1WfOPhu4jCAvEuDrY7g==

Hash(SHA-1-Hex):
58d77f642bde40a7ff981ef96061eba0cfdb1a88

Hash(SHA-256-Hex): 61fd5fa710b5e27340906fb87db54e5-
0a9946feddd74d1ab4add7c69cb5e9f37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tRMU+hLkkrbY3iJjB5AF5w==
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Hash(SHA-1-Hex):
b680d82452db9b0959b7235743de8ec2858ad57e

Hash(SHA-256-Hex): 1ddfe5e4ccb908c2ccf63b2953c3b21-
1bbdaf0588f3848621ae513a504280e50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

pagamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): vpgFc6K5mWj03T5bGegliA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3357fc15055f11ec2c7babc8ac96e19ecc8f078

Hash(SHA-256-Hex): 16005ffef21338f1a6d8bfb78b1d350-
46ab5367ef5469d66b023fbf9b392130c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

modulo per imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): meWFwcemdfDN+Vg5pNQsZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
12fed7d5165b3efd166a4519bf79269045fba402

Hash(SHA-256-Hex): c847ab866d49f2e75baa50bebbd52b4-
e2c0ab04bb03232d2fd57002640c45105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515757969243

Num. Protocollo Interno 0065555

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SUARDI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.52.49 CET

Offerta economica 13,99200 %

di cui costi del personale 121.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB
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Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): UTh/sAa9z5HHCcfqaFGL1w==

Hash(SHA-1-Hex):
d036c496c68d8b3c8d1fb5f679a10e9bbf6b27d0

Hash(SHA-256-Hex): e81475dbff91aaa297b5300e8fa60f6-
79d9d1c0f552519a15977f8215ac69664

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): Y/2DS/q3LfRp223lwk+mdA==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a7e012c4162a6ba4996c93878de0663261c773

Hash(SHA-256-Hex): 97b0faea436a9593c09b8f1961dc7bb-
1b4126797b9a7f71a31ced16909f56a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 268 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): ELhhMU1HRe4Uijc5YANMpw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff88d2cbdc1701b13a92fcc21f9baa828eea5f4b

Hash(SHA-256-Hex): bfdff44de303690c2623c52f1e9fd35-
c54a175e2fd75cbc4d554dceb9cbb0c9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

312

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): WtcrZciDDVEbpHH0FIKU7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ee22306d5c508d5512d61bbece33dea7e7b1b48a

Hash(SHA-256-Hex):
b451a61d795b60c02d396a987446395-
7f5ec9b040a3cef7d2accb81e7b02ec23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe OK.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XDHHp9GzuMO57NR1eDvVig==

Hash(SHA-1-Hex):
a146c0e5f87e2b058d7d02d09489f330f82cd49c

Hash(SHA-256-Hex): 8a91a4594a505881f6280eadc674668-
a66a6563ec9e71633b51686d606ea6966

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462502_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 516 KB
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Firmatari: SUARDI ALESSIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): i7FG8ga7hoshyzE/awBDPA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf257381e3145f2328a2f02c3f99d667426d1910

Hash(SHA-256-Hex): 2f84adcfe7fbf667a5f282eebcd20fd-
2e1a4e17c2525598055ac015e49c08973

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462502_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): i7FG8ga7hoshyzE/awBDPA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf257381e3145f2328a2f02c3f99d667426d1910

Hash(SHA-256-Hex): 2f84adcfe7fbf667a5f282eebcd20fd-
2e1a4e17c2525598055ac015e49c08973

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

_ SOA NUOVA.pdf.p7m

Dimensioni: 467 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jAck9mvnCi+39s51/KtGiw==

Hash(SHA-1-Hex):
384a4bfeb3f761e989b6e976634510805a980644

Hash(SHA-256-Hex): e71e796c2c9b46f05ee0ea5b2cf8a9a-
ebf7e25dadc86fab4477761a189176ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): u1LUftag+i+YTiXyN/JD3A==

Hash(SHA-1-Hex):
53189fcd3c5d43c9da9cc2a3bfc51a52ddc86a4a

Hash(SHA-256-Hex): bd0b62b467f157fb89d38d9480197da-
c4cebea6e3830a1e884f422a43c80c57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): nY5x0ixSU2Va4oecTnyB4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f6a46d64344085bd3ad33c6d43e8d2f048bbab39

Hash(SHA-256-Hex): 51e306b0f84fec4bedf8b442883d899-
5ab9df248fd940e9c6ca1b21e30277259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515755574602
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Num. Protocollo Interno 0065229

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore QUARANTA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.12.54 CET

Offerta economica 26,17500 %

di cui costi del personale 120.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): zobAfsHK6314i1eaGdMeaA==

Hash(SHA-1-Hex):
529635b46443796c575b7a141ac0a5abdc4b3a66

Hash(SHA-256-Hex): 55c3db5b2b5d9ea4fa3c166b9d4490a-
8c6d7e47f89f7f3b4ff8835f14168b30b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 877 KB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): v2D7EtkiMsaaVK4+SDAVUA==

Hash(SHA-1-Hex):
adefe6b6bfc1455b96061a2edef9a05c5d500f73

Hash(SHA-256-Hex):
801b6d91e6d070eda9594c81439645e-
1ff690c972d93ecc3b871607a676e79f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 709 KB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): Y3OszjByW1Nnj7WJvMyBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ef19c3d8fd9cde0b9225d2d5b524ada962efc15

Hash(SHA-256-Hex): e7a17d1e22f0386169f89c26e86beaf-
8d500921d3641745723b2940ba171efcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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Dimensioni: 682 KB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): AbemtVGPM3druRloZ0KYfw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d507be529bb1e31392aea27b43c82ad79dc608f

Hash(SHA-256-Hex): 4c6c3f17fa9b29f5937e105c9154fbe-
f7bc0e8a21c21af85ef627989bfb83091

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RGpS7gzDDqtLnmN3nM31pg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba8a93e5709a4063af420a5062df75c0ffa747ab

Hash(SHA-256-Hex): 81085a8213e5191c47a85517ff732a8-
7bd9bac093d7ae65a27a9bd78c9235e4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001173134.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): hSChf7bTL9/a00uI9hd4jA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d112cd5c74bd5db2a22c121d3db8faaf04a1512

Hash(SHA-256-Hex): 74e67b756e98b8a78d5ea9d6ec91fca-
c439815cbacb03b1f112856fb7a5365af
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

soa iso.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +nneOKS7i5OFRan45Qd4zA==

Hash(SHA-1-Hex):
50c89045d7b34c26ef6dc818b7f5e7189f60222c

Hash(SHA-256-Hex):
fd3d0998b73361662632491e272d10c-
2e8bdd5c6aac2074f1e31b0743d64252f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): RapZT4JLIPdlpdsF0J6eFw==

Hash(SHA-1-Hex):
3594b81b78b0d4dc6c31286cca685746cc2d396d

Hash(SHA-256-Hex): 9ecfb9c225a598e336ef63e91084d37-
bcf65d1d2d8c5784ec07b842cabe68e2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: QUARANTA GIULIANO

Hash(MD5-Base64): z7gfQ8KZi/AIGWVhJoSIHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ae5858b3f1a017af399f8e79cda4ea36cef0864

Hash(SHA-256-Hex):
384b4ca9371e960930da92045b8d881-
90b8b00e5b1fbf670e79456917099011d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515755369064

Num. Protocollo Interno 0065190

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAINENTE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.09.29 CET

Offerta economica 13,47800 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): hvtwv1DBSNClDSR9cCqJjg==

Hash(SHA-1-Hex):
b65f0ed7328e8973b89a6c95f6201b5d66d1350f

Hash(SHA-256-Hex):
10a7b953565e14d124db43b71e00f81-
e9dca5181ecd8229ee15f6eb3fd1665b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): fRyLEEER9fHnKcX1yln7CA==

Hash(SHA-1-Hex):
91bdf1126c4cad632e2a6653545d7b8eec698f48

Hash(SHA-256-Hex): fe6434066576433ca54a3a518b69de5-
6eeffae0bd43ab7818d554cf8ea6538fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): +mclg1sXSiN3tLqrOhQ3Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
d317e7fec7afd3807508383b67c366a8b0fb9d8d

Hash(SHA-256-Hex): 14a17feb5eba2795093172c6861d6c7-
6307671c510389255e4d2a8df757b84be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): CsgVn21xA+JxofOvjrRAFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10fe006a385971d19be9d4d6e263a3ff907434fb

Hash(SHA-256-Hex): 145792616e56989f9016a98ce3f2e0b-
77fcf6f86ec8d58f9c6065d084c3e01c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 4 PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U6t4M5153xD8LAMqY/DMOg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa31c25f032607638e7e985758dba9a3a099dfa5

Hash(SHA-256-Hex): 76ff57b2047449eb655a9200f5a96a9-
bebefea99646bf99b6f542d0e2ae844ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

mainente costr. srl borgo virgilio_R0A.pdf.p7m

Dimensioni: 562 KB

Firmatari: GANDINI LUCA; MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): pabYytvKrRzFSB+COnN4jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fada780781cda2fd0704be125a137556da5da31e

Hash(SHA-256-Hex): 6c557ea4c67ff224eb4464fe17f94bd-
87c57cfb417f5efc2829d28da4efe655c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 6 SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mfjOwakZNwRY7bkb3uVRAg==

Hash(SHA-1-Hex):
76d4f2dd7e805317079a88de3b158c42bb853dd9
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Hash(SHA-256-Hex): cea7e619701c2759231737ce46a7d15-
fe31c91170b492cba78492761a57e7dc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 8 VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): JgshzGuFgfxAIFbRt0aV+A==

Hash(SHA-1-Hex):
a49e8e4047220713d8fbe62f19aff3c128271902

Hash(SHA-256-Hex): fcf1775ace7b9630fae3eb2f8ccc459-
a42d669c32eb4fe3e91d7791f8b864d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOC A CORREDO.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): wGy9oS/30tb+q6Ukac09gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46871dec114e29a70e3b8df42969980e91bf8eb7

Hash(SHA-256-Hex):
964cc818b8b204d42a152ae9d516297-
19456ecaec48fc35942b69137dfa9bb37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515754975239

Num. Protocollo Interno 0065140

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GREEN-ROV SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.02.55 CET

Offerta economica 14,09000 %

di cui costi del personale 120.559,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALL 1.PDF.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): vcawxMbypN00CAGQsrLq8Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
93c318b76b88a52166d101c9cd13e7dc5c76191a

Hash(SHA-256-Hex):
2eafdab045775936018415d5d8d8565-
ffd3c4dcdece922dacb00d1f1e86b391b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALL 2 DGUE.PDF.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): 1KXsrmloY9Ne7QZLXjkqLA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e86c7c22c5243039b58c9f5dd6c7c2d969d8999

Hash(SHA-256-Hex): 818c8b5f956f5fa2b15cf9d6e1c55ae-
5793e42cc6e8b0afa19e8c8fe0ded5322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALL 2 BIS.PDF.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): jmmFVfDCY83hcMKA3+ONYA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e470560a2c24417eaeaaca9ec3df33c10d38739

Hash(SHA-256-Hex): 4fa2d52ba48c3234f7b7889101e6aaa-
3f2e170b0c5478ea0502abdd414e4ac65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALL 3.PDF.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): M+1D/hBBooszFVgG2sRI7w==

Hash(SHA-1-Hex):
eaa55f584c6730808fbbfbb2c0451dd16801d08f

Hash(SHA-256-Hex): 9f6776411c14768e3ea60fea8b1dd25-
e669ade9b519c535291cc3caab76dbc63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fVqE4uiF7G0xZnzHwUyp7A==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b215e9196856d10854e0d0f0299bbf413d7fda

Hash(SHA-256-Hex): 3ddd896d9e410f46ab601cede8ad2cd-
94356025380d9fc5bca8f7302deb77a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176240.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA; GIUSEPPE PORTA
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Hash(MD5-Base64): RTxK41RcpvGKWyePai5vQw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27a6eb5c5f105706bf150559c8d19a78c5553e6

Hash(SHA-256-Hex): e4aea260d779493e01b2105a1d8daec-
fd86ed508c1e183394d4688c146b867fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176240.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): RTxK41RcpvGKWyePai5vQw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27a6eb5c5f105706bf150559c8d19a78c5553e6

Hash(SHA-256-Hex): e4aea260d779493e01b2105a1d8daec-
fd86ed508c1e183394d4688c146b867fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA E ISO.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0boK3SKRmc9UKIBTAQlPaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
286f131537079305ed26373898f924f09173eed3

Hash(SHA-256-Hex): 8ab9003a163e40236e4bf3ccfff9d09-
75f6d688b4cebac116a976c8da3ea8c8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo anac.PDF.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): cjooxFefjW3qPkgXJO3dsA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ad298593225b1d55cef16825a108a53870b1a27

Hash(SHA-256-Hex):
39d67165c0431ee30dda3b0b7b7ae23-
d0211b13f6cca2e9b87f20a3d2632da9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): mF4sLEqCEp3ezLK28a917A==

Hash(SHA-1-Hex):
8acdfcfb9b39a8c656f478386d557976cfd9ddf2

Hash(SHA-256-Hex): 66b6e9efbfdaf5ce4555c6b222c7175-
cbf694559f7c860b224b9ec389d0f3153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515753278986

Num. Protocollo Interno 0064840
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SITTA Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.34.38 CET

Offerta economica 15,56000 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): ZhGwvqOoUL/xbZ0yEDLRrw==

Hash(SHA-1-Hex):
f24d1a4c0e8dc6f6fb4446b488b0f579929c405b

Hash(SHA-256-Hex): f68e913ce2dbd63a0b9598245a52510-
aa400642b74932190b99e35b633ee70d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEG.2DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): 5Q4LbNm4SSu8FtQu/PcA8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
941b4b076d75b60345b7d8c32d0111d2405f7358

Hash(SHA-256-Hex): 2c89c5dfc849f5a21ca22b5a1dde4a3-
3936c7a7398885fc98e85ab87f1da64fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 798 KB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): mmPUir4se+uGGcc1W+L3rg==

Hash(SHA-1-Hex):
9ea837823bdcf3b04647c6d7e83c43ffba86a65f

Hash(SHA-256-Hex): 427848c983c14b7fc1a1cd989816848-
a0f185eea93e9a0fea6fdc8bf4035970b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): p5MCxYb+LGstLbX1MNGpzw==

Hash(SHA-1-Hex):
94a273695dccfe6aa56dd27ebd0a64810f801478

Hash(SHA-256-Hex): 4da672585cc8b507561c8593e3fdab9-
44b44c516463af84dd41d981909e5daa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UNwhOmHvw+OPzerQC+G9+w==

Hash(SHA-1-Hex):
7397f6a2d518eed9a63a52fee1b585fd2b0f8bba

Hash(SHA-256-Hex): f5413477f747d44c066db36950f8e75-
d21d9535e57dbdf689f400ce918e688b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001173041.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): qCAIS7NbhBDmuFgcKlkYNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
39bc24ac131f264b26db17189c7262b3692bc246

Hash(SHA-256-Hex): 0a029ba9ccca88c290185ba0f66b54a-
8600520359fff4b9e41135d2c32aa14c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +0BDJRQySsUWIsg4q/vlaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ae24ef49b2a047c96398a62fe3e2d08edc624df

Hash(SHA-256-Hex): e0c6bb8a6e900b920a8a759c97c1e49-
24853a248f8c1e764c43dd47bb1f76a1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

CIG.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): K+Mu7zG1ORRKBSVhilzfcw==

Hash(SHA-1-Hex):
055ecdcc702a1e2e5fa0a1e75d6187dc647a9b63

Hash(SHA-256-Hex): 40a66e641181137fae554e815814231-
1e2abe84f7502aa7071e287207286043d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB
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Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): +JHI6PAzqzUicvXOly1M1A==

Hash(SHA-1-Hex):
3de537251b68fb101506c61ee7747155df893483

Hash(SHA-256-Hex):
7bde701b02edc58388088a656c60a64-
a46f1a067e5a9078a75995cfd324d2711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515752773307

Num. Protocollo Interno 0064757

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SANGALLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.26.13 CET

Offerta economica 14,77100 %

di cui costi del personale 120.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

DIC E DOC BORGO.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UTzsVqLxUgllUFC4y0TEMA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc0300ef4689f1501f27d279b403edd8283ecb4a

Hash(SHA-256-Hex): b40f9451e9f85daec4d4222125ec2a7-
be587c55a2230268f8db82e1747ce6b60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 786 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): b/FeQwQ+2pNff/JPPPsfeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
14531de273b0bd5d896f652474e8354d50fa61f2

Hash(SHA-256-Hex): 8f82b53f2ffdd9ba7dbaa0d5bc7a79a-
734e10d5d306e01d824d6a19cd3669850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS BORGO.pdf.p7m
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Dimensioni: 786 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): b/FeQwQ+2pNff/JPPPsfeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
14531de273b0bd5d896f652474e8354d50fa61f2

Hash(SHA-256-Hex): 8f82b53f2ffdd9ba7dbaa0d5bc7a79a-
734e10d5d306e01d824d6a19cd3669850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): 0EfAeui7CF9LF//2PU5tng==

Hash(SHA-1-Hex):
7afa76deb65807decf6cf13acbd88e0f2f0d0bde

Hash(SHA-256-Hex): 9f5fd303af7f22eccc3d4df03895e76-
444a433afd6f25def67f6d83e536ba055

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +OsFqJkyV29tadRoQ50Z3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce732bc706d273005b2098413ee3d0680ada72df
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Hash(SHA-256-Hex): 9bbf177a82c25c5250452824a9abf21-
8cafa6c7afdaee5c06677a69507563ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377544_yw4eo1leo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Sangalli Marco; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): Jz4g2Een+u9TEkS7/rqVog==

Hash(SHA-1-Hex):
ac9e9ab7ea9f7c12bc0c32bfcddfbb4a57707468

Hash(SHA-256-Hex): c9d641d42397ee52df31e0682f6446b-
b75c2bc47f8bd1ae127079622d27a0264

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3S9rZ5UOOYWm9U/kXhM5lA==

Hash(SHA-1-Hex):
925cd9c0ddb3fc5973110a068f78c96c8c73296e

Hash(SHA-256-Hex): edc3e99bd0f0c4973da48c8b742ada0-
29de62e810fb6388ee5d9b74cdd2eabdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): ylaTlO22Gxml0nFRieLhfw==

Hash(SHA-1-Hex):
70937ac73dab8153e7a32095d8d918974db38044

Hash(SHA-256-Hex): 14e8562bfb8f77ee3c3d9948e09c45b-
2d9d4b6d487eea65af6b7ef45f55dc61b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515752771377

Num. Protocollo Interno 0064756

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.BIT S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.26.11 CET
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Offerta economica 14,97000 %

di cui costi del personale 110.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.120,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1_.docx.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5Q0Gwp61tzb73AC+371PlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7953832b4212710f9f82083a97116e4178e74b11

Hash(SHA-256-Hex): 9bcfdb6a77b6456e72b66e22a8bcf1d-
724e2566c80a69a5606ee36ce7dd07f82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): noCFcH7jEOqjD4VopcDZsg==

Hash(SHA-1-Hex):
7c6acec53a89b73f733956f80af0ce33fe823d25

Hash(SHA-256-Hex): d68ac1ea6e99d996b23fd1852e81324-
9b5cd06d663bb0591c76295a6195d3bb0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): av+ejzEyHsKr7Rw6IbHpBA==

Hash(SHA-1-Hex):
fd830c9c72db89ca0696166260046d3a9e8bc82a

Hash(SHA-256-Hex): 9139262045e13dff11eac24b46c7f06-
3d3891b0004eb2dfba50161616783d2ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.docx.p7m

Dimensioni: 24 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): bp5kIPTXqU169+ajKdFoHg==

Hash(SHA-1-Hex):
70b98ae0e363f7859b96e089b44417723bd04d51

Hash(SHA-256-Hex):
036b5ee24b4731da3b8589d802290a8-
963c181784315300867a872d6ea03a260

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ve9sS6WH/yXvChj1eMWLZw==

Hash(SHA-1-Hex):
51e6206260f2845bec5f9e96c3321c055d6acb5f

Hash(SHA-256-Hex): 86dd8fe3cb9fd64c730c52016b36616-
67b98d31a6b1cb57477f2fef8878a8c94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176103.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): vuVKFFfqkG+MN2SHPkXucw==

Hash(SHA-1-Hex):
d42599875d1f3d4ae0b2806f901cdcd1e36f74c6

Hash(SHA-256-Hex): 45e424218c2ce8142ec2df745bb85f4-
5297bf5b427c819d47b48f0532a00d100

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /DR04Romm0+a2Bu8LA1osg==
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Hash(SHA-1-Hex):
9c81e94783aeb17df04da5d4ebfcfd8c7346369f

Hash(SHA-256-Hex): 1064de7781232b5bc1acc5f4837f383-
9564abdc3993fe3fd4dd6472c3b0e404f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): FP4tGE62pbkToWt+loZrNA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe07a41a66e7509068e5ed746932b310692c01e

Hash(SHA-256-Hex): f2be81ac8ec1731bcb0b14fed21dcce-
c9c63b5cab0bb0bbc4241432d8be564f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo[1].doc- .p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): kCbhhYBguB20Do7RJAFHbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a1efedf583ad2f37c86b382a8b6d3bb83494bea8

Hash(SHA-256-Hex): 6bb26055ebac3b9f73cc6b38698acf0-
f2860c6a2f90cd30e817d229de92bfafc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515748865813

Num. Protocollo Interno 0064267

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 10.21.05 CET

Offerta economica 23,71690 %

di cui costi del personale 120.599,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

500.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 34 KB
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Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): +kiCLK9NH3cNirsgP760ow==

Hash(SHA-1-Hex):
f959fcb69f21caa2163e81852ee32e030a42cbaf

Hash(SHA-256-Hex): 8ade19e91abdd006754e62d8a985f7c-
f150b59ef63b08f75d71989d22635bee2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - DGUE.doc.p7m

Dimensioni: 474 KB

Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): AFPQgU0xOgUb/xd0HVm45A==

Hash(SHA-1-Hex):
b4d213236baa15e708fbc1062b8abd230f411799

Hash(SHA-256-Hex): fe2927d109524ae78a75128cf2357e8-
f7645346d5eaca01850ed099c2749958e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): N11N9wXIti5nZ5v8wOwpWw==

Hash(SHA-1-Hex):
e8fd1cb9dee8b0bda875795d1ba88d8eaeff80bd

Hash(SHA-256-Hex): 0f799f1ae97436a384440b91ba11866-
0effee12f966b7b7f0be257f6b51f36ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.docx.p7m

Dimensioni: 24 KB

Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): HiPju5KH4SeWWem9mWe9Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
d29e846669d707f5076f26e61223641eba6b1c1b

Hash(SHA-256-Hex): ee609967dcee19a3c13af07d1e189f5-
4bc08056b3e7c9a2a2288e01f832a1899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CKvnK67neqHUN8OvViWg4A==

Hash(SHA-1-Hex):
ca80e7a7e4d43e9e2bfba9600b602147c9077a9b

Hash(SHA-256-Hex): 0fd291508c1d42aa1e6906de6636bc7-
d6f0f9527e7ca2c4db86d2935569932d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001171908.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB
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Firmatari: mazza francesco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): V8KCbl5XuFTOKXcogucn1A==

Hash(SHA-1-Hex):
154dea1b3c847568e92c97abcb1db09c48c55718

Hash(SHA-256-Hex): 10faf1ff80cfa21c53a8dc8f1c2e190-
2204f946e70cbe418b84e0ba2a12ec555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001171908.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: mazza francesco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): V8KCbl5XuFTOKXcogucn1A==

Hash(SHA-1-Hex):
154dea1b3c847568e92c97abcb1db09c48c55718

Hash(SHA-256-Hex): 10faf1ff80cfa21c53a8dc8f1c2e190-
2204f946e70cbe418b84e0ba2a12ec555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kXMEdHKmwVYrJBg5PgeDeg==

Hash(SHA-1-Hex):
68465a173ed7500a869bc3814a99d37c003c6d33

Hash(SHA-256-Hex): 51fea8eaa4ab6ae7317b7812da60f0c-
c1005fe2696883224ee33de043b097d86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.jpg.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): 1WPUaYay8ro7zTWJvCJxbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
92fbb2b9c68251831ae958388380f4706469e64a

Hash(SHA-256-Hex): e68806d3cc191c5ef02390eff9d7ad7-
69aac59aae25441bb4f84607089f7f300

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

TABELLA COSTO MANODOPERA (1).odt.p7m

Dimensioni: 8 KB

Firmatari: mazza francesco

Hash(MD5-Base64): cTEW8dkq2EeAXCv83m6WGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
265acd4da2adb2fb8b3cc8efde705b9a3ba6a465

Hash(SHA-256-Hex): 399a24006f40a5651fbcd98c6d840a3-
8585fe708c20a6f89826e99c66aa1c773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

AVVALIMENTO.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): At9l3vHSiGVCx/SrqDwbWw==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

347

Hash(SHA-1-Hex):
8b8aea4382dbe58567bc60b5546447e4efb16f93

Hash(SHA-256-Hex): 176fb0a93bb67adaa7df44fc0b34384-
7a0f626586f748539d12f5a7f24a9135c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515748055930

Num. Protocollo Interno 0064137

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO &
C. - SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 12 gennaio 2018 10.07.35 CET

Offerta economica 16,77200 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.238,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione.zip

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): s/tCAkM/Bu5GplpMSXLDag==

Hash(SHA-1-Hex):
196464fdf621f56b80b7b87476a69d5c1398187f

Hash(SHA-256-Hex): fc129a10b6241f3415f41562b9acbba-
3a448cd23a1917359f2a9f838f7cbc462

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: BURATO FERNANDO

Hash(MD5-Base64): zHHDZ+lhkpfqIOxOp2BW+w==

Hash(SHA-1-Hex):
adb8b301843fe09c98f2b8b1d43316f08bfb1be4

Hash(SHA-256-Hex): 9cd5c8f7687b4d3ad7063c7084e4ddc-
986f848c4e55fb53c32bccfb86a79feaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB

Firmatari: BURATO FERNANDO

Hash(MD5-Base64): 7owwQl28GriLRW64d+Zreg==
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Hash(SHA-1-Hex):
277e4d78f69c6a2d35167d1a326e16183ee4251b

Hash(SHA-256-Hex): 35e53dc988dddc7b0ef520bbb728a90-
ecf7295edd1a509e342c7832183abb03a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: BURATO FERNANDO

Hash(MD5-Base64): ba4ZsXqTreg6FojVaFD+lg==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ed83adf10fe73a9ff1856cf86568bc82255506

Hash(SHA-256-Hex): 283001cb10c9a3f542a892528063214-
9cb69cb7bd51d58d1225c053c868eb21b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PfATPQfbhYZt7CHob+E5wg==

Hash(SHA-1-Hex):
da6a997fcda66811c42dc7459541e9592a7807ea

Hash(SHA-256-Hex):
1d5199b76b0a96ce63a440a2d78b808-
dc70b91a282160b3ca24cb1cf1033dc15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

350

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Polizza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MUYe4Njwvc0aCmDk87BwGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a6a3ed712081a1829ba9e08a9295c2d3613fdbd

Hash(SHA-256-Hex): 1a24eec66bbb0c577c4b70b5bf26d6c-
310f5cdab3407ad770587d777b1f61104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rbv0P9zeD8/ZrvKy7uhvsA==

Hash(SHA-1-Hex):
8df6dc49990d0525edee8393a32b9a7fd8eb2387

Hash(SHA-256-Hex): 17e12533fbaee933f2d36b5628e2a1d-
c4d5046b11059ce368fc4d12ca82aeb9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
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Firmatari: BURATO FERNANDO

Hash(MD5-Base64): Vt3Y6U3SAQNFi13Yq2eNzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e927e354a9830e24b4b32992799ce5b7a8bbb7aa

Hash(SHA-256-Hex): b474b6df3cc771c11d83b1baa67d676-
056befd91ceccd6e49c6be3c3dad6beb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515745019648

Num. Protocollo Interno 0063791

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELLEBI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 9.16.59 CET

Offerta economica 13,65000 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): KMIOkYdlT4LZ2kBlU2HiYA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4adb8368bb23fd52de61e1e294b528673a326c0

Hash(SHA-256-Hex): e97d559c7d09b8fb7a776e58d8bfc61-
5b3503591ab9bb0ae02a0bccad686b78c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 E ARTICOLO.pdf.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): OsHywhxv+6fwWpEb+9r37g==

Hash(SHA-1-Hex):
da31855361437d940a99aa03f18a29938f13f249

Hash(SHA-256-Hex): a58a8bf5458cb67157a421efd0204ef-
3f4ddd8e81f00d31ddc71530cef3fefb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 - BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): Dh7Dn5ivAjI7hQ7JD/xD9w==

Hash(SHA-1-Hex):
3b21e5c7f3535b5afd34cc3912f0898d1aee5e5a

Hash(SHA-256-Hex): 76653dacec55272628466f0e577b30c-
46c49a3c96222a05a291d82ed734b7add

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): KljcnJf8FUy6kGSPjEs2iQ==

Hash(SHA-1-Hex):
192eb67d86e497d3061cad446910e4dbd2f46a51

Hash(SHA-256-Hex): 3f4b2e766423404bfdae1ce56ab92c9-
154a52831e2824cdf1d3fc38c52923573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CmzNyJTip66MkIbGZO9KHw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a126e4072d7b65988ef4562dda6e35f78d5b90a

Hash(SHA-256-Hex): 11c47074bed0d1d5c552a26b006f5cb-
089cf5135dc26310ac71543c1b11941e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

376594_wj41v46k4.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): ImZwAGvonijJ0pkZmUwLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ecc74c102a34293a9474c920160df7a2e17c7103

Hash(SHA-256-Hex): 9b38e9bee6370b40b17d4f88d802c30-
0b32c90496480da14b34e02fcd2a9c06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

376594_wj41v46k4.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): ImZwAGvonijJ0pkZmUwLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ecc74c102a34293a9474c920160df7a2e17c7103

Hash(SHA-256-Hex): 9b38e9bee6370b40b17d4f88d802c30-
0b32c90496480da14b34e02fcd2a9c06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO CAMERA DI COMMERCIO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 71Ft+MlwbkYssxjcaZ7Wjg==

Hash(SHA-1-Hex):
a15c784f4a7267980e6e59e0f365ffa268ea93d9

Hash(SHA-256-Hex): 3af11d344704a8d5fe3693c63466dd9-
930923bd13d16c781e580426ac1c700f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): HaCMA9ai6kbCz3RSyvPeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
a4b902645428107c5702027bc9ad5e9c22cbd4df

Hash(SHA-256-Hex): 83d8838108fe19dc7be4c5acc81077b-
9a0412369ba56dd379085a71dbcc1b037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): VDy5znVt4Is0UYO6cqRXJQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c949751011294de4c98f2269db04c19dcf916060

Hash(SHA-256-Hex): 2f8c6ea009821bade945c3d7a0da131-
8567b16b83ee7d374c206b5622fccfcc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515743553786

Num. Protocollo Interno 0063678

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 8.52.33 CET

Offerta economica 11,61500 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

curtatone _ all 1.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): 0+l0Ai5QETYjQ+fEhOmviw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ae94733137946187343add6370f622727cb1535

Hash(SHA-256-Hex): 00dbfba1e5aa1bb80928bfc9d7964dc-
b87eee907e4a0e7a9653d5b5fda02399e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

curtatone_ DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): tF19GcKitez+lIg1YnsFBw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d172d8d65ba869f9e406bbde8487eb2d2f10e31

Hash(SHA-256-Hex):
1d9e9011290672d7783a5a53e770ea6-
81e7b8fe7fb0572d24a6676d928855f4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

curtatone _ DGUE all 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco
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Hash(MD5-Base64): HgC6AkWLij6zQaaTmXXmhA==

Hash(SHA-1-Hex):
24fd902792f406d8ccbca78bd53924bfd1688dfd

Hash(SHA-256-Hex): a90ea2ffb0f4bc7fda273ab89214524-
f13d91f671af9ee05e33a7135d06842f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

curtatone_ all 3.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): TA70K8RlETgK5eGMvLgKdw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a486d4be62f9edd3fbd6dfd3a852808ae481d27

Hash(SHA-256-Hex): 853f004274e1d1a65dc2357aea7cf77-
3f26aeb6bca6b145af2e16cd5e3862d7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

curtatone_passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fBWupdPfACnexLz6hcsVrw==

Hash(SHA-1-Hex):
9520052aa0a57dd03ebc2e53d40294fa12be641a

Hash(SHA-256-Hex): f7e0ce8e86ffbe7e24593d6956060e1-
80216b98d8edc5215475c3e07d4f06772
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177546.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 1S5EvKvd2bgHEGE0Lfr91Q==

Hash(SHA-1-Hex):
089487171c9ec8354fce394050138fd472526d31

Hash(SHA-256-Hex): 7b8216553f249c2772961327d9ecafd-
f0e1bd06c4866a11575d5807e36126e10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

curtatone_ certificazioni pazzocco.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n1NGHPwUqfaixaf73eCqKg==

Hash(SHA-1-Hex):
57109a316c1a02a061a99f6e695cfbb353f6e076

Hash(SHA-256-Hex): a794dcd59790f3cc131580f35486844-
5649db9242e542108e500146c1e6ee08c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

curtatone _anac.pdf.p7m
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Dimensioni: 33 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): jaYF1uNvfokb1ADdqJpRUg==

Hash(SHA-1-Hex):
879a08ea6d989fc2b2c38dc2b1d0f6a6d7cff334

Hash(SHA-256-Hex): 12acb3c7a9c26a8749d2a3ef0ee6792-
64b6ad6d6905a582faeb2b4538a52d0f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

curtatone_imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): VncMnWM5QEJ/vP3ddG9c/g==

Hash(SHA-1-Hex):
c22a9c41c549a187703640f0388c3264339f889c

Hash(SHA-256-Hex): 0f3c95929bc763dd136cf6a4552c6a4-
bafdeb66b9b3f2a0821902ade6d99a7a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515694302512

Num. Protocollo Interno 0058618

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARTINI LUCIANO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 19.11.42 CET

Offerta economica 11,27300 %

di cui costi del personale 58.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): ZXUgGOBGKbISu4Ue8YuU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
420c1be16c3a823c7f6cc4ea85f0d83d657f030c

Hash(SHA-256-Hex): 151039c8465a56f27a961c644c40cc2-
6936b82e6bf57875c2ba559fcb0a8af5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): PxXPzY5Lp5FyCzHaXqS5BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6efe8acc1d04383537a500e5b7f67263353973f9

Hash(SHA-256-Hex): 7ea3f16fb2c27662486da40916ba5e6-
09c1970a2b1ca261051e555922e07b1f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): PxXPzY5Lp5FyCzHaXqS5BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6efe8acc1d04383537a500e5b7f67263353973f9

Hash(SHA-256-Hex): 7ea3f16fb2c27662486da40916ba5e6-
09c1970a2b1ca261051e555922e07b1f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): DPNKdbNAKatY7JpV5fVYhA==
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Hash(SHA-1-Hex):
37a2ef72123da10bf4597652492ff30e4970eec6

Hash(SHA-256-Hex): 6ffd3a8d50d081bbdee3077f2f54dbc-
4226c35ad6ad756cee1b9142bf89c91e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OxnndoISKqQ09UQTe18mKA==

Hash(SHA-1-Hex):
2cfff691086c2ebf200d6387cc47da2887a106ca

Hash(SHA-256-Hex): 91c0aad12b7da46f4e61f6b1003c9d8-
9dc34214c7aa2d2e9e554bf426aa65feb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177505.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cvVe2FHWTEmg7cxraBivNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ca3015f3618f50b1ae9be6d7e38e67e3e12cb58

Hash(SHA-256-Hex): bf97c2437faf2d817ce29f828a520be-
999b11df1c26b47ae36e399d51760f3a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

-
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

COPIA ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KrkEZ7I0nMtrWnSD67Grfw==

Hash(SHA-1-Hex):
5c974e997ae5327bbb5c76f1699e7ac9554ce85b

Hash(SHA-256-Hex): 1e808d32b7ec6dcc3abac78c3ab71eb-
d6a220c418e8ba2e0bff9a3085d4b0b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): 5eMpqo8zAHiPYq31fyHu5g==

Hash(SHA-1-Hex):
1b289d822e41b480ca8fae4048e337a19ed952be

Hash(SHA-256-Hex):
3f4b0295d2999133e0d2722d7b9a660-
31f47486e0f8225fd24f5a6136b3977f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): iXND0UMGlXdtstz81hkPWg==
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Hash(SHA-1-Hex):
323cec7e2432aa4dd1170c1e8fbed65037ad2959

Hash(SHA-256-Hex): fba29d0b24eb677dd11f90b5d032136-
bf39d5ea1272335469286501fd2b5aaad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515684934526

Num. Protocollo Interno 0057870

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.35.34 CET

Offerta economica 16,06000 %

di cui costi del personale 119.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO

Hash(MD5-Base64): l7iaKS0ftZsgMVvORv7t/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fc3a989ccd0c57b47433e8fa0ca1ee798030fd51

Hash(SHA-256-Hex): 9af94f91b7cef6d69fbdf3c6e5f9a38-
d3243619d08375fc4cfc76d35d763057a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LUPPI LEONARDO

Hash(MD5-Base64): ZXi0ZcIUouvF90LlB3gALg==

Hash(SHA-1-Hex):
28ab5c6041d70d586a8a6564a44c73014047af80

Hash(SHA-256-Hex): eb429cc3eb320f4b83cd136d665b301-
37ce5c487d622b588c0e15962790732d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO
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Hash(MD5-Base64): YzL0mqc58AQXiMtC8PM2aw==

Hash(SHA-1-Hex):
14b92e8a719056ff14aeb3405dd96722f0e9bb87

Hash(SHA-256-Hex): 1d36e4e2f164902a6689c7544f7f68d-
4b18db85c632f2ed58943dd85ecea59f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO

Hash(MD5-Base64): KOORsRT1fZUSIlIHfiF0Tg==

Hash(SHA-1-Hex):
6644638a71ec529e03bee151a6bbbd264643f618

Hash(SHA-256-Hex): 0780f8343a14eebf08bca4d5c2f0489-
8ebca9aefe257eba0fe5773d3bdf677da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b5tv+yohtmTyLRz2uuORCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c515274b6c8c329af30cb353b0705ddb1d74d57e

Hash(SHA-256-Hex): 60c6bb24cf76aa3c34608c63ec08213-
f01b01e5bf0b6a34d747b4ff1254c8394
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Pol. n. 158597723.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LUPPI LEONARDO; BARALDI FRANCO

Hash(MD5-Base64): 3ylEz4EPOAUrJ9VdAvNRAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bd60792e0e2a5a00f016d81793e9172b5770b514

Hash(SHA-256-Hex): b24f63e44b70fb7acf0c58eab529d5d-
99217a788f645980fb8ebca556fecf057

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dichiarazione di impegno.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 616 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO; BARALDI FRANCO

Hash(MD5-Base64): x3JGUE5s/qX6tFqxOnDsnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ca295a96f4e0384da519c681edde4e799cee339

Hash(SHA-256-Hex): 25cf4773b1b04fe8d45de5ead42de33-
3c771890c65984c21c75bde02c46a9e1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copia_conforme_SOA+ISO+14001+18001+WL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): SlJrmK4KjAmiZ3USAAd3mg==

Hash(SHA-1-Hex):
9afedba0fbd73cca60e13cb385104051bec1c746

Hash(SHA-256-Hex): 83a8c3cda2b4e231edd8b8783aa2fd3-
8d0f50e2cf9a000d38d4aec76a4e193c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO

Hash(MD5-Base64): cUlycx02byc/grSZ4gdV7A==

Hash(SHA-1-Hex):
92e4484d00b97ec96d41d4eccd41f228157c7f1b

Hash(SHA-256-Hex): 905be4bb1871481cc3bbf04e272a8f7-
590daf49d486a4817423dd113e14ab475

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: LUPPI LEONARDO

Hash(MD5-Base64): rILpkVK1FgrhPiTr5odrcw==

Hash(SHA-1-Hex):
245f69272956fcf2254ed26633749dc1005d018e

Hash(SHA-256-Hex): e3e57e7e508cde930aa83efac89fb05-
e51200725fafb2c37d9dbb044d81d766d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515684739034

Num. Protocollo Interno 0057853

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.32.19 CET

Offerta economica 15,19300 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.650,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB
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Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): mGp6GrDf3RbzZExk1wv10A==

Hash(SHA-1-Hex):
22dbd1615310ce0d7a164024704797fdc7ae1aef

Hash(SHA-256-Hex): d8c017c01561fda1448a25c03af090e-
c67d352ae63dcf76efb947c1eebe23cae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): xQtmzdYNS3iNFU8Ss+cHJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9819771c111ebd43f3430ef16fcc55f9eda7a0ec

Hash(SHA-256-Hex):
1b6c82f04476db630026bcb57c54649-
10316aac924f2e11ffa127a0623007e95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): oFnjP4zJJ2XMW4RC3uoFxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d327bcfde3fe142323c1645d9684dfdb9c124f20

Hash(SHA-256-Hex):
0702657d3024c9146f2437d521895e8-
e9c9104567f5a602c5faf15a6799edd9c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): gzlRDo1N/WvckpAWHKcA0A==

Hash(SHA-1-Hex):
16c06d9d40a220a2b0f8a708878f8e25b768ba92

Hash(SHA-256-Hex): 03afae581c9f8f43e716cc20bab5d08-
e010f9e59d8d83c0b72eddac1012f0a1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V1edndpkBDIz+y8KET2GzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c8877dfb53394d154b797211c128683937811b5b

Hash(SHA-256-Hex): f1ee116f059e75856cef222bb4e672c-
ff4c18a25370c9003c300de705808d8e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2101333_polizza_2799728951_POLIZZA PER ENTE GA-
RANT- ITO.pdf.p7m.pdf.p7m
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Dimensioni: 292 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): oz1S9l/QZDp5RVFOgF6hKA==

Hash(SHA-1-Hex):
45505c7826e4f0b656ac1c0a1564564fbcd99a86

Hash(SHA-256-Hex): de5ebf6ab6120a5e4646672d2c5e703-
9afb4af3393a2e8bd103fe9f77a133d80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOST. ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1002 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fij8yLr3C0H5ETjf0qohw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a1e353a25c791f92e1a030d02729f06348997f5

Hash(SHA-256-Hex): 5c78068c6c0df6629c7d19635b809b7-
6a4de8c1fda579f5d5008db3730cdc972

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 599 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): zTm/j/PdnwaviRi1pdcqIw==

Hash(SHA-1-Hex):
7554f8e9bc581e0730d5ee575f88e866fb1fc68b
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Hash(SHA-256-Hex): 069cf5da1ca8894737acfeadcf7fc6d-
45acd5c78777c6bdbaa1ecf98d18d1f1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.PDF.p7- m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): iMBUpSyZbNQsleqptiVmJw==

Hash(SHA-1-Hex):
10e4120c1444afa43b5dc9c98de5740047e74f94

Hash(SHA-256-Hex): 98ecc44d820ad1d3c096630d81c5f93-
f53687d8edec13f45756622f1ae5d94a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515684216407

Num. Protocollo Interno 0057802

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU- DIO
E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 11 gennaio 2018 16.23.36 CET

Offerta economica 14,42700 %

di cui costi del personale 120.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALL.1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): a4K/vXW02vjb743jktSIBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e9a26225a93360b04a026c2f1b486305fca4fc16

Hash(SHA-256-Hex):
49ce2950086abb5d0e30380111e536e-
934ba05d52174ed39846b5062f345374b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALL.2.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): +Uo/NEW8WTL80y62DACEsg==
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Hash(SHA-1-Hex):
1e6f7a76587777337e298eb84146a9fbbe876705

Hash(SHA-256-Hex):
e6694a73c381cc269b78139e1675432-
89550ab26a3ffaa57fb7d00f29fbee762

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALL.2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): VzKtUuEcY6wzarnti+xBoA==

Hash(SHA-1-Hex):
4df6b2882d325b8618475e6b5605c2a7c72f0cb3

Hash(SHA-256-Hex): 30249d8e96c7c9e59f3f2c3418ab3b8-
1c6c02f860319de42e3bf9b23a0ea7486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALL.3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): NHzyaiROTFt679g0LfXCtg==

Hash(SHA-1-Hex):
a274d0b7dfc7a7d84be3c367ba0b5125506c108a

Hash(SHA-256-Hex): 39f35f335584dc7893a77a440dce276-
01f78857bef4bb37cb12dd5905d766e42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

377

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 928 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTF2sM4XTIvpDWMQ+8uN5A==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8dc9ceb459c015b47312b69bf69c0cd7a0f95f

Hash(SHA-256-Hex): 1620c932b96e46af33d3f3ac4fffcd5-
5a52c75ec1515a5546f51eaa6917e74f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_3_0849_001.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: ANTONIO VITTO; Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): 6CS1TV6rtdwIWO257qdRbw==

Hash(SHA-1-Hex):
0663ea523e17d7c93b76dc0713b51ca889b6508b

Hash(SHA-256-Hex): af9a81e059c3d984e1c190bacacc3e6-
284c801b6466f91630afdac94302c5581

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ij4tbSAPm7LpB6SMrfv7Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
7df2e665d64d91037ed114fe392f0a6c3db414c4

Hash(SHA-256-Hex): 47de4ecab5afcdfa2f9c1c99a8871e0-
8ea6283406a87afbddcf5bd4cf89a5975

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): HnP6fMrguH56mIS5ERC0Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
eee7ff2525fd3bff009fbd41d8677f75b2e3b788

Hash(SHA-256-Hex): 304c945c4dea573d0ddbe39d78ff73c-
094463709cca6db9da18608d8a0c3a615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICH.ASSOLV.BOLLO+ISO.rar.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): wPrV0HSth8gwml0d3tqyng==

Hash(SHA-1-Hex):
554dbaa911a96453069bac7b8d7c084243ffa00e

Hash(SHA-256-Hex): 604671c8f28a166f225cfa5998f3882-
cbdb15139f343ea6f9838124589a2c4a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515683857390

Num. Protocollo Interno 0057765

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROSCAVI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.17.37 CET

Offerta economica 12,39700 %

di cui costi del personale 120.560,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): GN/FfKN7+Bdt/hT5r5ZN6A==

Hash(SHA-1-Hex):
b761216eca76e257a033e311495cf11ce82f14f0

Hash(SHA-256-Hex): 27e8ec87651a7fdfc0323e62084711d-
9ef56a22234e317a88cff0f297f577e15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 764 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): R0a8O3KjQ1Trxo+NjWcw2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3e2cd0aa1afc7d5c05d77648168445a2050e9827

Hash(SHA-256-Hex): cce25229e4b66c62657eb4d3dd864e9-
fa287055ea33874fd393a41cb42a3f727

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 8Cgqu8nYVyCFV4fIXzpIVA==

Hash(SHA-1-Hex):
5df23c795244a151aeacacf88d3e191893e8d286

Hash(SHA-256-Hex): 871a0e46d813a1ecbf8f72a8ed28b0b-
d77155ef757554fd2c48ab9ecd76fa957
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): u+W2q4cK/1ZY0DJ6nN6b7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ec07308b9ed5d7b7ad183a0d27555812faafeb0e

Hash(SHA-256-Hex): f3445a73b370ea9518e1c928dd7321f-
e01c0caf2e606c4966953806cf0ccdab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): be9352BwXcMSIMenXNh3lg==

Hash(SHA-1-Hex):
ad6495b7d17bdb4cb6405090161660ab853aee3b

Hash(SHA-256-Hex):
680aee0593111a58d504d7dd699ea5b-
b9ba3d25236f4e1bcddd5bfae34f42361

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO; CESTAROLLO ANTO-
NIO

Hash(MD5-Base64): M0maeAbbNAxiQZkAoUKJYw==

Hash(SHA-1-Hex):
66b77545c5a5fc85a27c800e6634237b078f73b3

Hash(SHA-256-Hex): 12f64c8fba0651ac9a396b55120b0c9-
862ab07cc7781be1359335b1b56d4cecb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x4wR+Id9PdF8haSDWnLrow==

Hash(SHA-1-Hex):
15b41d81d1cbafab222510ba5bdb6c316e83e6d3

Hash(SHA-256-Hex):
527d67b77ad470951916b3d0ae58854-
97a79d9bdc94ee2f98d03efdc75060edc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): yf9s0wDS7I0XcxidbAKB6Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
c864fa5343cee59d6b52985eb7179cce3af48e32

Hash(SHA-256-Hex): 47916af699d6855d45b68769fb97e16-
c5bbb0cdfc8e2319a09af2100beb69eaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Annullamento marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 291 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): HXzsV4Z1cO6UhYiLKRA8sA==

Hash(SHA-1-Hex):
88c0bf52c6b93570b65b43cdb2530e34b7d2e41d

Hash(SHA-256-Hex): 4ac98bd0ec00038f5529c7f76cb82b5-
f2e616c5c345a8eef81ce7b2340170191

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515682566909

Num. Protocollo Interno 0057615

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARICI FRATELLI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 15.56.06 CET

Offerta economica 12,31500 %

di cui costi del personale 120.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): zV2ZPEc5K3yMgLxdrg2LcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ea900ec14097347b2190302d8669ee2b06f214

Hash(SHA-256-Hex):
c67c305ad80c12c685a53538813217d-
7bc721f3ca9288df97424286efc1bccfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE BORGO VIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Beniamino Arici
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Hash(MD5-Base64): XuNZVAzHbhMvfRI2fnHS+A==

Hash(SHA-1-Hex):
01cafbb7381b7ce20085adb5d85ed14fece5d349

Hash(SHA-256-Hex): 9c57f2e55fa968b1323880081133757-
594c413c6b9d57515e9f348a7d8d68c11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1001 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): u0uHfHCi1QmjsIgeWIyHrw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea7321b65581f44ed00514a422ec51f70f479a7c

Hash(SHA-256-Hex): 57adde3dc2ff087557b7d70beb4c922-
23e7746124c3273da8416a4a514a41e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): ZNJXBH2cQYisfs+MYyzbfg==

Hash(SHA-1-Hex):
37712c52ab37a63e094239380eae34a694f71bfc

Hash(SHA-256-Hex): 857f6b2f52f4fb5769c6c884ca3d181-
1bade104e0e5b204eb03285d2c0cdc4b1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AzBNciBhXz9LsB0U7aJIgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62f3ab46ef0902a212c68559dd6cacabff45ae50

Hash(SHA-256-Hex):
829819704a3292b75006d16b8846f56-
8e8102a161de2024727555e226f191a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cZAmyKEWhuTYd4eyvH0jUw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d88484d166d3ef091066cb679ec82cbb3f27564

Hash(SHA-256-Hex): 3eea8616a363b15e90da232edf8c66d-
83e583a2f39627b0f7ed4101d12de23d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.rar

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cZAmyKEWhuTYd4eyvH0jUw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d88484d166d3ef091066cb679ec82cbb3f27564

Hash(SHA-256-Hex): 3eea8616a363b15e90da232edf8c66d-
83e583a2f39627b0f7ed4101d12de23d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOE ED ISO DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MLUff3o4BtDTfqiEJwZz1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f8c22c3fce58a1c122450c2e5352e082e08a31

Hash(SHA-256-Hex): 3dafba7880a2dd78c38cbaf6708f401-
1f0768063971304ac87a8c1ce2fd175e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): 2rBctHJhYDe25i1rr1e4yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23e14837152cd503740f2af99f2f3bad00d65359

Hash(SHA-256-Hex): 24bc4409b3c1b62d4bfde7366506e28-
9397d60fb37ceb1460888e7c9f1d053b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ANNULLAMENTO MARCA.pdf.p7m

Dimensioni: 950 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): fEavt2ly042CMhTU7vE1lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c952de090b4ad0470859590c4c55dcdf2c5e083

Hash(SHA-256-Hex): 88afdc45be15160cce368e8de21f80f-
f8eb33dac1f683f6cb95292dd874ebe3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515680146630

Num. Protocollo Interno 0057353

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data giovedì 11 gennaio 2018 15.15.46 CET

Offerta economica 17,89500 %
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di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): De3QUwBFrMBlQycVnscwLw==

Hash(SHA-1-Hex):
968fce828beef950f25ee86cba85e7b8f40351cb

Hash(SHA-256-Hex): 80e9e4b35a10e548505ee0e6ab225a0-
5ccb319248e2424aac205ba08e4ee6dd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): YExgLM3vhnnqOg2/2X0wTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4df7cd304d7f085c2bbfd8cfaed5abe95850eee7

Hash(SHA-256-Hex): fe9ffc0c33ee518be289213f25baca1-
5364829dc879b24538d5fc1a4dc81580e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS INTEGRAZIONE DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1001 KB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): IrfVNyb4OTryidMHGpNCFw==

Hash(SHA-1-Hex):
defbcfa00067400b3ce5313347047ff56600af63

Hash(SHA-256-Hex): 65cd04b12dbc6f8bbceb3b57adfe021-
d437c7edf99f41c63e188f3157a4c7aa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ART. 80 Legale Rappresentante + Allegato 3 soggett- i 80
c.3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): IPRvTqMKGr3PdjOqr3H+pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6efebf0f7cc34f096a4b8b136b4566609c21368b

Hash(SHA-256-Hex): 200a55e14b973689f21c9fe1b73f9c5-
e295e3364b54e4bb7dc384e46069fefae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EeNjvVF3CAEZ2x0J1XiMrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e569b6e0301be59d7d9322dd7ca95179786a113

Hash(SHA-256-Hex):
7d05660d231a03c35d500a233ac0029-
9ce1f7848b69b6fb95bafabfa986d70bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377073_wvj7dugrw.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: PARENTE ANTONIO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): vhtpp7K6bPITCT95jD4Leg==

Hash(SHA-1-Hex):
466473fa112e992d0865d562bd51317271712714

Hash(SHA-256-Hex): 476d3302d3b9accb18595b2bc5fdb1f-
7014ed6520ed9570e91c8d97f676575df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA ATTESTAZIONE N. 5865 P A CO-
STRUZI- ONI GENERALI S R L.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JUy+BaXqAIYGuBshItnD6A==

Hash(SHA-1-Hex):
96c3e95f6335acc5deec77cb754d21182cf8b452
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Hash(SHA-256-Hex): 50fefefff9ae4ee08e595a24ec21d05-
582e801262431cbf131dba6a6522ed474

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

DICH. COPIA CONFORME CONTRIBUTO
ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): /oE02bQHsOy9buds8LJF+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ea19f92d80d359c975b60ee0b30bc44498e31e71

Hash(SHA-256-Hex): 4f50a5386869c4ab994b5f790260ed5-
306c1609a3e4b884553ac8b2499a78889

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 750 KB

Firmatari: PARENTE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): ZAmZQC8BhvyqYj/OMVeHkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fc236250ba99312f21fa3ad7bcc0bbe4a86ad1de

Hash(SHA-256-Hex): 6132ae4a353b73cb009c1e2ac0d968d-
079c1205494c24539e006cadf22a077b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515680127722

Num. Protocollo Interno 0057348

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 15.15.27 CET

Offerta economica 14,93000 %

di cui costi del personale 112.837,12000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

all 1 bv.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): oNPRlX5YdBq9eY+gC1dByg==
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Hash(SHA-1-Hex):
80c0288fa5180afebf02865c8324948d54927e29

Hash(SHA-256-Hex): 1c19bea1616e5c6d5e5ca43a5253de1-
9da073b2ed9f9ac7eeec334df7559df9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue bv.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): Dj+MhJMv4iF04TRzj7UQ4A==

Hash(SHA-1-Hex):
365076e550b8073c90f61beb1d40b8eb6a4622a9

Hash(SHA-256-Hex): e152ecf1bd8d64c6803ca00278e4a25-
c6b813e8fdd6c192370e8ec947b11a383

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

all 2 bis bv.pdf.p7m

Dimensioni: 623 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): ILwSi4raaw0PxDW8lBp7zA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5c5145bb7b67853b9fdf68bcdb7040dfe676144

Hash(SHA-256-Hex): cb0c332dafe0daa9ad33761b1012978-
e7422ad0f77b5db214e1687e083bd5ded

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

all 3 bv.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 877 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): AGgFTYaE0GYkG7JKmzbf/g==

Hash(SHA-1-Hex):
129a4a53c5353ab8953ac9031db15be46b22d275

Hash(SHA-256-Hex): 9821bc462837a8f3d0522f9bb8f95bc-
fd0a4e247b560648a93a1d6ffab1fbf20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

avc pass bv.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0evdC1X2V+jolzYFxK6Ahg==

Hash(SHA-1-Hex):
6f76a3d50093a921e2e57c70cf653d78acffad96

Hash(SHA-256-Hex): 4f15ec058a070df428e606cc46f6e01-
b34a3323ad6e994be72934d33d368d9af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

379350_h7m9e6ktz.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): BPTSnC/5uR4MJ3IXQXo0BQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
a0cbcc1071a968303271044de7fa9c2c6bea78af

Hash(SHA-256-Hex): 0f840d42d7bbb89f3b7c3c8f322deed-
c4094722b4405a9155ef63a61ab70dc1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

379350_h7m9e6ktz.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): BPTSnC/5uR4MJ3IXQXo0BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0cbcc1071a968303271044de7fa9c2c6bea78af

Hash(SHA-256-Hex): 0f840d42d7bbb89f3b7c3c8f322deed-
c4094722b4405a9155ef63a61ab70dc1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA 15-12-2016.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 110rZxbU9Nc9X2aN9g5Txg==

Hash(SHA-1-Hex):
b45e94f04808ab78316c4096dccca246aef77d2c

Hash(SHA-256-Hex): fec09d413fafa5851e3eb082090ed25-
ae1695efe77f2885277645c29afa47edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): d5DXzXgvRu5tMc/dxjAaMA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a0713edb32f8faafebfd155d2aa7465f52bebdd

Hash(SHA-256-Hex): bbc6ed5c49cfda21f79fe6a82ba6fbb-
3b042e71e0bd3a542775503227913ce1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001-2008 G2S.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): WiZAD0Waj7zToYlc9jvcKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97ac8f0c47ed0f043e63fcf26786904fd451ccb4

Hash(SHA-256-Hex): 0976eb31d0dcf347726eeec61cdb05e-
9cac965249d3536e777bcbf296dc7c008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515679156573

Num. Protocollo Interno 0057234
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TRIDELLO GENNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.59.16 CET

Offerta economica 15,39800 %

di cui costi del personale 105.784,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.370,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 332 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): fBGOAAw/XGRuNI4QIEmiOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b89ee5f9e2d0ffc5f89905ab819e5f194d3dfc1b

Hash(SHA-256-Hex): 3a7e8f9f80855151f5b5f21a0da9b99-
a74ef77d3fbaf015455f0ca982556f2e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

399

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): HFLMmOCTvnAywIJcMM3bkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3811b5218163d7c9475b0af13bf6d2eda64a879c

Hash(SHA-256-Hex): 93793c0a857fbdcc9a646968cba7c09-
be613a1f918d705c8aebcf3f2f23465a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): Fs+KpA+UCtOiSdtmpfwtGw==

Hash(SHA-1-Hex):
a11b4495f79b7adbc6b147e41b970844ccaf3c94

Hash(SHA-256-Hex):
b714b7b2e130985910200897f55e56b-
0805bb843cd7f7cd8d1c75a37282d257a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB
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Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): kZhWzSd4+eXYPiwiwWEQ9A==

Hash(SHA-1-Hex):
04ae914e74d1c884945f04aa629e39a2472b93e9

Hash(SHA-256-Hex): ae78fbdc06adae4def89e642c82514c-
a0b3a27f9b2bce4b953bae69306d77567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

document-10.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Th1wE3FgzKrOmCgOKLj3w==

Hash(SHA-1-Hex):
e6023804515c46c42996f6f9c89a4a6863bbd172

Hash(SHA-256-Hex):
91322dc2a3b7b410041444815504062-
45364828834dc84525d078fa64f6ccd0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

379177_nknoe5g9q.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): f33+c0GQVU345x5HyzqCRw==

Hash(SHA-1-Hex):
70d5fef573c7b3660cc2e6bf8f160316dfdfcd45

Hash(SHA-256-Hex): bc62508a02bf58abb65f21947df7644-
8bad1be77ed36af4989776063b65cbd92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

379177_nknoe5g9q.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): f33+c0GQVU345x5HyzqCRw==

Hash(SHA-1-Hex):
70d5fef573c7b3660cc2e6bf8f160316dfdfcd45

Hash(SHA-256-Hex): bc62508a02bf58abb65f21947df7644-
8bad1be77ed36af4989776063b65cbd92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA NUOVA.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BqkjBRO4fpdkQkUBO1inOg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ffbde9ff90a4719ddc8d04fc984660a826d734f

Hash(SHA-256-Hex): c414239e79a47400ae37a534df955b2-
6848da12ff5a6aba4d026ed1427dc7165

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): biR9gQuWliUzRXOju9OD4Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
28afdfa481217b4308841bbe7fba570159542799

Hash(SHA-256-Hex): 725fabfbd25a51a4fa610ae2c6cfea8-
b4ec54ea8a09a5deb652f48b94f011bdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): G3lJvosfIbHbsjrKQSnTdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6bd17939d4a73720939bf322ffe048af2a5a2e3d

Hash(SHA-256-Hex): 927aca139a63fd6bf5e0f9bf15dc15d-
cc1fbbfc35489cceb91b9aecbc43a1aa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO.pdf.p7m

Dimensioni: 761 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): BpfnhCtQsWi/KQSuYf/8Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e24deb0cc0bc18ad2ddd60e37b9c469513389e4

Hash(SHA-256-Hex): 86530700bef2d8c8327793e390f189f-
dda227d79fde77f900dc99c1dffb0050d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515677564912

Num. Protocollo Interno 0057026

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AIROLDI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.32.44 CET

Offerta economica 12,44200 %

di cui costi del personale 120.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

scansione000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 37QGtaz2TGXwGA6Gra3AQA==
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Hash(SHA-1-Hex):
1e0d8c520a69538203001735ac2b168d5935f490

Hash(SHA-256-Hex): 03473ecf43c76611df0ccaad1776fc7-
640eb36e4c24abca6c8748621bec8db1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

scansione001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): XwqkZ6V82V6wCooC2QGW+g==

Hash(SHA-1-Hex):
dcbf41aee4f01859ce12b1d7fa255a9d37eaa48f

Hash(SHA-256-Hex): 072d70fc229fd2e2578e2558d404e4c-
9b9ef1f5549d2b05cca5bd20bd0dc2df7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

scansione002.pdf.p7m

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): SYMF6AzYdG1O27YtLlmnGg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c1b5076b44af369dfb4b9a3edfc2f1548a07a57

Hash(SHA-256-Hex): c4e34f79406ebe7d2025c71ef88be48-
43c20888315171e500f3ec2f2f14e6deb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

scansione003.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): wvaYMK6nuLFq5OwULx6enw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fbed3eaa7691b2ce4b79323967d13a24583888b

Hash(SHA-256-Hex): dab9a693b2984f902d195fa34a30921-
5824d82dd8dbdb8d4e9165687551ace4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867934.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6XVNGN+xh71vqo6ylmJOyA==
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Hash(SHA-1-Hex):
4132fa1519fb12d2d0a491460f3ba60db3e8cdca

Hash(SHA-256-Hex): e670313ad7770b4db356f5f117fa920-
9134553be9973abb8058fc53184d32840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867934.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6XVNGN+xh71vqo6ylmJOyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4132fa1519fb12d2d0a491460f3ba60db3e8cdca

Hash(SHA-256-Hex): e670313ad7770b4db356f5f117fa920-
9134553be9973abb8058fc53184d32840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

scansione005.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): lgq5BbR5YcwtPu2giXAAPw==

Hash(SHA-1-Hex):
34c3ffc26229d559a727d8568d1ab446e50edb13

Hash(SHA-256-Hex): a5dc0732042a926e151e69f9c5335cc-
1cbf49e9543285ab6d3381f5d29560a8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515676979749

Num. Protocollo Interno 0056965
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Di Murro Francesco srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.22.59 CET

Offerta economica 18,11200 %

di cui costi del personale 95.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Tim9QH7SMHZi0cu6KLx87A==

Hash(SHA-1-Hex):
ea2aac91447f02857ad3a2a8c92e55228002c7fd

Hash(SHA-256-Hex): c353886c8ae98596b7ff62256ea3051-
99e8a50d9e41767640c46a8cd52a53e8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 4gB4vHkBrledAVxNJGME5A==

Hash(SHA-1-Hex):
bacb8c7225a384fa235576cc140d4e12f871993f

Hash(SHA-256-Hex): 0882ef3ad1c058173c70e7e71383fba-
d1dac6c04cd7515b71ebcc1f99d2fe5e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Alleagto 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): bedPfwQjzYyRcKLkZUiplQ==

Hash(SHA-1-Hex):
33853594ccb8677590800997a4707b8de6ac2f33

Hash(SHA-256-Hex): 529756a900332fc712e14c0f9a4bf38-
5680566a3670a1ba4cf3f710649c78a28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB
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Firmatari: DI MURRO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): ShALhgwYVxCwGVEdGxrDIg==

Hash(SHA-1-Hex):
ef65660dd67012cc996c25d3558b8d714454f88e

Hash(SHA-256-Hex): da41f38ed483e6a3561addcd06196af-
2183876399e16ee83fb09ac5e2379774f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kgWHDsuvV82cXGmfdhhL4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
547646f8038b581d684273a0b1bfedea5dd29add

Hash(SHA-256-Hex): 54c4600022171f4b1a2acfb69eea3d4-
2f665ef2a14341a22c5f48d9fd2449843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175953.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): raT/2Zttm0sH/FWpO4WgvA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f55089b929315a44d1b90a2b821f98daf710e8a

Hash(SHA-256-Hex): 269bc3bc6d77ba7de77aedf63cf0ee5-
e46081fa4ae22446e77f0809a4af1f85d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175953.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): raT/2Zttm0sH/FWpO4WgvA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f55089b929315a44d1b90a2b821f98daf710e8a

Hash(SHA-256-Hex): 269bc3bc6d77ba7de77aedf63cf0ee5-
e46081fa4ae22446e77f0809a4af1f85d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iK0S1DJgDa3HAJtBEG3caA==

Hash(SHA-1-Hex):
50df8e28d7cb5053cc1361abe5a6372e9ad9d081

Hash(SHA-256-Hex): e3dfc69172996af1f98cb34abf34288-
f921530de9f8d9b5792249ef731aefaba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: DI MURRO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): sqpKAjrsqFwpVIHT24zN7w==
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Hash(SHA-1-Hex):
e80cc15ef84109d5a98e0061f08ae4e59da27bb1

Hash(SHA-256-Hex): 547e4768e98d15a17a92864af32f9d2-
2e45d0d6334aa89e640f2008789863639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazioni e documenti.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): RczVzgpJkicfnqo+4iv/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
1328f8e5635139e42b5090230d0e50a574850bc4

Hash(SHA-256-Hex): 5ffa4a14f547bdc7148e6bfc11e0ad9-
e782b73b6c2430ae82fba975391d6097f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515676723510

Num. Protocollo Interno 0056935

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.18.43 CET

Offerta economica 12,25000 %

di cui costi del personale 115.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): B2PfqGGbjun9OvJzpp0YFA==

Hash(SHA-1-Hex):
44764cab614233dad2c8238a169ed8325e002d8f

Hash(SHA-256-Hex): c36007c564f76d1652a2f9c048150f8-
3e2eee677b40a8bbbd123c546fe68a2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): JddkJ3o2MkBuwCK/dTlV/w==
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Hash(SHA-1-Hex):
d9d7a72bd302e40a512d3d7e80c17475942e4e0e

Hash(SHA-256-Hex): 9c20a821d99729b24d2cd4f47e83963-
a8fd6b4c1d0d4287624e43453fe68df2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): LmxTZUUrwPj/EkNjRsjrUw==

Hash(SHA-1-Hex):
08939a95528a6fcd0b241a37e8e9605bf6153d3f

Hash(SHA-256-Hex): 290011dba9773aa8f1ba35ee70f9e49-
97db6f3066d8db20f50adc44d47e7f43a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): JkuZIwkuHSIsEK/asahrgg==

Hash(SHA-1-Hex):
05f1597f819ffe71f982c2bdbe3d2ca3b229ab79

Hash(SHA-256-Hex): eea3537569ce708489cd3a2604d93ad-
7c0fff617b3023893a76081b914ed6c74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DWeIfUq9ygw85kiNEKPosw==

Hash(SHA-1-Hex):
b27733ff22bb1e64330f5f0aa2277ceabc0246c4

Hash(SHA-256-Hex): e8b7fa536938fe02710db3e5b0ca7ef-
ecf10855a9857860f72d0b6b8269d2865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177446.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): Plxz8yW8D8XBBNLuyjqX0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d4f3965248f9a2804fbde8e74b1b9035225824b5

Hash(SHA-256-Hex): 1eb15f4a2e754079d4423f5192a5e8d-
dd18b2ce3e7bfd13dc724bb2489e78beb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

ISO 9001 FISIMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO
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Hash(MD5-Base64): OZhS7wwY/+bxuyNwhhZM0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c6dca134689d53ede4d86f658a46de5584dd7ce9

Hash(SHA-256-Hex): f2b9d22f1c2703c8af285275c59cb67-
00568190b2f382c4e4f1e9ef56f321dba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA FISIMPIANTI 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jiDexM3/cBWqqUdalKgeaA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb0e7b75cb2506bd3a383b9ca9eb1e6d17d91dd1

Hash(SHA-256-Hex): 3abed34fa8918ca5acc434cf28f98f3-
43e72f0828585cd15b13d71e3df52c6f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): LyaU1IH4Bk9xblDOTzThjA==

Hash(SHA-1-Hex):
89ae1c14816449b64cc54559557d3eab63174c79

Hash(SHA-256-Hex): 9235779f563730f33900f8223a6917b-
7395c9c859eb7bc43ce94c85c393da9a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Attestazione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 688 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): J/zSblAWD4VyAA3fxvCadA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdcc77fc45d515fd260a04c09beb19da0e7bafb6

Hash(SHA-256-Hex): ead2471e5bf35839bd6a13ff2aced49-
a9cdab3a83d143e634c80bf9073ed8313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515667918976

Num. Protocollo Interno 0056240

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CROVETTI DANTE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.51.58 CET

Offerta economica 14,35000 %
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di cui costi del personale 114.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): SkALtxlG2rvj5Tcr6uDHpw==

Hash(SHA-1-Hex):
4507daef1aecbd2f37b578bfdd57734ad8bce6c5

Hash(SHA-256-Hex): 0682dbe6248c8f566a7e97bdd0a2246-
8974a31f65cdba1e1610602e5f9f83858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): WTILJ7/PXDVlqXBUmQ/PVA==

Hash(SHA-1-Hex):
2524cb3d6672b4dd264213834e6d1ce98a7857ed

Hash(SHA-256-Hex): a519884dac32ef7f694ef1604650bee-
7996a31315b7e5808748198daf9270ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): qloTrVIXFwoJuOoeTUoVBA==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5db0c348acfba89f750ea8d0769958a78216b6

Hash(SHA-256-Hex): c5a2fd7859bb196c3d0d1aed91f3e4e-
65189c3aeac67669ab1f77ddc5043df7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 730 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): DPJAlqkabFXno4jyti7pfw==

Hash(SHA-1-Hex):
4db24429fef29dad7f8f6eacfa0239a3dc19d484

Hash(SHA-256-Hex): 5fa3cea33aa676007df753fe5a5d133-
8aab3a0b734f3d68f77843f57a9b67580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 756 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dW+lBzV2Bh9axhuMp6WA7A==

Hash(SHA-1-Hex):
ecd1a02e119163f3e52db908e0302c7da020a1f5

Hash(SHA-256-Hex): a08e84a2955edde17fd11de31064352-
b136091bc8a760182bf86570249b9ef3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_4_0072_001.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: ANTONIO VITTO; Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): xMxR2UIWds9TpkJIMp+CXA==

Hash(SHA-1-Hex):
0c66f00dec6ac94bdc87a4c2644d2771431ef10f

Hash(SHA-256-Hex):
385a8190d72509d726306ec23bfb986-
1e41c886350450d1987db9a201465132b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICH CONF SOA ISO WHITE LIST.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n498oHoYFPhvTT75dsjpfw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fa7bb7f271001ef7767a1fe3a8a480a7abb0a1b
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Hash(SHA-256-Hex): 0968dfd543df23d409ba37958326a7d-
546f9cc4ef744e225035103e34c5c609a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.rar

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): jWFV0Wp5IM/NCjcYCHtTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b1c48e44252e18b7748720c708115e52c0131f5

Hash(SHA-256-Hex): 13775f1e7b56cf6468672fc2de4a195-
1df4315914ffde7cb898f5f4c233af4d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W55H5glfzrratTBRMtRciA==

Hash(SHA-1-Hex):
e065ebaff51977e66b30abf25ca3c662f609429d

Hash(SHA-256-Hex): de8818f768059833085f539fc45bdec-
832ef7790def05f787c392fe3410784ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515667759360

Num. Protocollo Interno 0056223

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.49.19 CET

Offerta economica 14,07400 %

di cui costi del personale 124.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.420,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZiMIO1eNI/A8/iu131mGyA==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

423

Hash(SHA-1-Hex):
775ef1a9176bcd832e47faf873de39bb649e54be

Hash(SHA-256-Hex): 8641287bccebd742f859006b1c39a2b-
f0624c1ba005b3f89797fb3b02c39fa41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): QICFONDAowJu8po02r1Mhg==

Hash(SHA-1-Hex):
90e7d8e9d24db097e5dd7df2a09bf4e0bf83dd6f

Hash(SHA-256-Hex): d350fa19940cdf2c94b11ee1733edc8-
0333361584140a2504e3ea52aa8c7a221

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 22 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): /dEXJTmgwgikTgZ1IQWxGA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ede95d6b299807858b1f966b8c2f19ff0822fb

Hash(SHA-256-Hex): 613531754b2b3fe09e383eaafa332b2-
77c9f8ec99071b70aaf6a3077c144714c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): pO/UGAKdi7MKBtjsFJMtIw==

Hash(SHA-1-Hex):
65e9b606aa0a1f4fb3b4dced3bf51fe43fcb0017

Hash(SHA-256-Hex): fb1e3bb4b2855243e05329377cdd3e4-
b9aac885decfe39b860b5b376c64401f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

document.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): stUaG2Y1yoDOSJfQda1YPw==

Hash(SHA-1-Hex):
9298ce9d22532ce5f41256d418d2af55b307e95f

Hash(SHA-256-Hex): fd44f99f197337f70a924aea4894546-
9fd95e45332c93d0465326a248ef12d50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377360_g1a9qgodj.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): AkfkFBw1Jb1jHzY1WssQPA==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

425

Hash(SHA-1-Hex):
056cf58cdb244c166416c05c77453ff56b2e58b8

Hash(SHA-256-Hex): 7e29e1fbb2b7eb186fbfbf0b59ebd3b-
17679041d49d2a412806ff9ad818069e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

377360_g1a9qgodj.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): AkfkFBw1Jb1jHzY1WssQPA==

Hash(SHA-1-Hex):
056cf58cdb244c166416c05c77453ff56b2e58b8

Hash(SHA-256-Hex): 7e29e1fbb2b7eb186fbfbf0b59ebd3b-
17679041d49d2a412806ff9ad818069e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA CQOP SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qc1REjZLo5oPXjKNXvZAkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e5f79964771eb805192206e198a604b5523ebb9

Hash(SHA-256-Hex): 6474d770112cc93fe8d02d3220e227c-
5ba1d172b7f3d11fecc2f341cce6a2841

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta04_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): mvK3KY0fol8vWIm/f1VIXg==

Hash(SHA-1-Hex):
b8d72bb084a01ef1e441dc0318b556868359d8de

Hash(SHA-256-Hex):
79851d531aec401272c32b30b6b122b-
6ab4284faf1eef733a0523a38ba08c5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515663677479

Num. Protocollo Interno 0055693

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TESSARI LUCINDO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 10.41.17 CET
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Offerta economica 11,60000 %

di cui costi del personale 120.559,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.720,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): KHj224YZ0AOwWDj4X8ze6A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a50b9e0e1161c011484cf5f1bf92e8312c5e57d

Hash(SHA-256-Hex): 6254d8772966fa0e51ae65b17721f44-
1fd7977c88f5810a350107c62ce70805a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 837 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): 6XPLv/vDG7L9i7oGgrUpiA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5aeb0aca97ff6ae46f06a24d01d8366623a736
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Hash(SHA-256-Hex):
bcbc88e58bb54e21a95572727c08204-
12f75f6858dc907be87dd439b3ec00d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): B0LtKqoGLHzUi/OGFWWQTA==

Hash(SHA-1-Hex):
457ac67501375e31990645d495d8483e1aacfca4

Hash(SHA-256-Hex): 0f3f4e971c0a59e961c1ade65d3dc50-
9450a3d0bf5c6790279250835ed0cb656

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): VjNDWHfy9YzCjQbiafpwVA==

Hash(SHA-1-Hex):
94126e9c61e867064b5a896c2ac30d42a1224617

Hash(SHA-256-Hex): 616782dcbffcb3526005a2f3fe170ae-
24ed4ddac1a6d91b905f698b03a5a029d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MLpOoxjYn6zy47sv2r1thw==

Hash(SHA-1-Hex):
abe457d4e51618c2885e593b11dc8c6f0acc90fa

Hash(SHA-256-Hex): ebfb9b0c6cdad8f802200d0aab27e16-
892e347f1a3933141e31e5c40e85a8016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001171771.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): pmG66zn9NHCj5SRe3y3F9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
21d44b0f4ad4511dfd9246bb03b32715e4b013dd

Hash(SHA-256-Hex): 5a786cf2255cb2ba1b2f61b98b13282-
2c7e55c84f4084ef3f948c36f073169f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 2/5krH4WhDPA+Zalvu/Uug==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9e9a28f8f3451a7cbb2f12a7548e7b9961195a

Hash(SHA-256-Hex): 35123c87d4ddc25a3df2d2dcd034fcd-
3449c5487c34e2cbd1882031d166d5382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): DwSTHf9A2bgQbCGn/7C08Q==

Hash(SHA-1-Hex):
147fba813863f8a51291aebb8162a4ae01ac10bc

Hash(SHA-256-Hex): f88a05ba99d26ecda8406cc352d4e31-
23899c1cc6245922ca514bd83d8bdc132

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ANNULLAMEN-
TO MARCA D- A BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): M528fdEKd7+H5oqea2zYpw==

Hash(SHA-1-Hex):
e227247f408b7292b6417622791b76e8b7011474

Hash(SHA-256-Hex): 875fa8c9b865664e85f5e36808e0367-
425970cdc3b092f3412c139bbd453f469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515661502188

Num. Protocollo Interno 0055445

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROFFIA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data giovedì 11 gennaio 2018 10.05.02 CET

Offerta economica 15,81100 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB
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Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 16EKVU5FStq+VMkU9X0XBA==

Hash(SHA-1-Hex):
08dcb76d81bdb940cb352e0e15c287f12dcaae23

Hash(SHA-256-Hex): e5202cb52e32a712b5c3fe3450849c8-
5b015c5d0f171b0cca3b9cdd553ae6eb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALL. 2 DGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 774 KB

Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): O45a/WIV7nsW/O7H+4KETg==

Hash(SHA-1-Hex):
dfd901d015b3eded2d07975fe143813f14a30f52

Hash(SHA-256-Hex):
2553fd4ba7526522de6d85081359a15-
bb9878b603e3e40f483a131d145b8356e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): P9lj/vx+buylqEZWorUqDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
089802b6b15fc3d3a6f84cf213dcf36ca04cae8a

Hash(SHA-256-Hex): dabc6cf56bf18842b0072de6dacf200-
5862b271897f7c8b2bc5a2f5c0dfa8138

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 752 KB

Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): OnQJh/YzvnjmdJahH1wAxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a7973580e471556497a764457f4c667bfd92c1b3

Hash(SHA-256-Hex): 524f7ac47db1e0ef3bb35b0a65acf9f-
0cde0137b478da478143098eb56a8ebe5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nSKQspsF+SUsTRkSyqJGQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fbb2cb0c5ec97f38d05e2cd27bdeaad73dc3ae14

Hash(SHA-256-Hex): a77e4db8b50e1009217d4978a7bdbf8-
34bc33320443f574dabb1fed5e4553164

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE+ISO.zip

Dimensioni: 955 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): upM6kAONDSHGwyXhqoTkLw==

Hash(SHA-1-Hex):
d344ebd572a09dae1e4c67152ce35cf80ca407e6

Hash(SHA-256-Hex): be571a5cfe174d1f7e14c1636e6e84f-
ed230e3079329634fbeb87bab2df72ab1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE+ISO.zip

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): upM6kAONDSHGwyXhqoTkLw==

Hash(SHA-1-Hex):
d344ebd572a09dae1e4c67152ce35cf80ca407e6

Hash(SHA-256-Hex): be571a5cfe174d1f7e14c1636e6e84f-
ed230e3079329634fbeb87bab2df72ab1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICH.COPIA CONFORME SOA-firmata
digitalmente.pdf.p- 7m

Dimensioni: 832 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EwSRgd8xDyL4qcU1dDViEg==

Hash(SHA-1-Hex):
d0e32f4617841242f383d24f0fbde252b8d7cbb6

Hash(SHA-256-Hex): 9b9f5201a359e7388ef3688607b7305-
03b61e70148dbe4ec2b8b0a2eb5f5783a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta19_12_2017 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 7aLLlGyKGolGOHIrN2p+6A==

Hash(SHA-1-Hex):
437d2a2b05cc05cd188817bcef555800d770856e

Hash(SHA-256-Hex): ca20dc1cfc0588d6b1f9df0cc7ddc04-
45d5b8c562c5b7616ba6ff7fffff81727

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA BOLLO EDERA.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: ROFFIA ROBERTO

Hash(MD5-Base64): ld8jm49VyBj+LXlOkHxQtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
223478d248b9af0f7ab764c5b0235509922cfa58

Hash(SHA-256-Hex): 931e48adef2b966bf656113164605c7-
4798e75a6a4089eec7cb1ff1f0377fabd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515656976853



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

436

Num. Protocollo Interno 0054963

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BIOS ASFALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 8.49.36 CET

Offerta economica 14,38000 %

di cui costi del personale 125.690,16000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.142,25000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): /YT3MgxksNQCFRqBAm+4QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b2a469735726dbfa7252f5ef5934b750446551a

Hash(SHA-256-Hex): e00daea1432566df38b3b7c7811592e-
d64ac2aa5d90ad4c6f91b87f3fd21164a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

allegato2-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 808 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): XHDsaoAHWjFw7P66St7Wvw==

Hash(SHA-1-Hex):
427b846054cec304d21910861ebc6fda6a498383

Hash(SHA-256-Hex): bc7980105487bcf3843a87e51edb34c-
4fa4bcd48c10ca3b5429924d227db6008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 9lcVLZKJ3nPt/D1RdVK+9A==

Hash(SHA-1-Hex):
5755f46f21bc7df6b23276e34f82c3b76977b3c0

Hash(SHA-256-Hex): 31062f7e52a0b204855124f1a35f0d7-
f8383ddd7273774168acdc6a5e4a4f1f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

borgo-allegato3.pdf.p7m
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Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): m70Ayv0PKTg2bl0lZL5ABA==

Hash(SHA-1-Hex):
63a12e0670d1d32a6a8929b9edba0eabaab49f7a

Hash(SHA-256-Hex): cc3f154f1d9145c87683ce3ad4a51c1-
afcb142eee062afe7797fef73f0f66252

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

borgo-passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): erQ0vTDqk6NhXXFTI17i4g==

Hash(SHA-1-Hex):
105e95c932aed23b15c57f0422687531241bf74f

Hash(SHA-256-Hex): 22f183b2399d83a3a321d81749a5e64-
3dcc4f01024fe3e8a27c43817fb9c7737

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

5440 - 1862.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VIOTTI GIUSEPPE; Primo Ider

Hash(MD5-Base64): zJpuHeW+kwrAnJSSr9/fHw==

Hash(SHA-1-Hex):
f062a5fa7c2da236f9cc28317c79edbadd586612

Hash(SHA-256-Hex): a90189f49066a67c6ea25de020c837c-
ee92c7415c19d53f712a8e75470b8bb56
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

borgo-soa.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0a2mP+dj2kJoQFzQcjW6QA==

Hash(SHA-1-Hex):
de03248099320d7a8a10ae8e5393e9c39ef0ba96

Hash(SHA-256-Hex): d9a9c896c223d1262f68d768d0be6d6-
ce5249b5fac37b5ced731f5aca233a379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

borgo-anac.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): l10bhSpaEAQTcEvc/LrSVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b733c28794431a7b1b598c6622bfab528f95fe2

Hash(SHA-256-Hex): fd4c2aa2e44aed00bec72c5aa34562e-
8d078d41890b0258851de28a9e97711c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca.pdf.p7m
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Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): de3mp95NnB2h1Zra2eMoUw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3089885914dc3f8faa13d5532f137213ace959f

Hash(SHA-256-Hex): da24ee46272891a2a130206da94e6d3-
5596f0e967273f62336cbd15d228ea17d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515597595150

Num. Protocollo Interno 0043626

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.G. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 16.19.55 CET

Offerta economica 14,51200 %

di cui costi del personale 122.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1-ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI
GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): TEeQRlK4YC/w8g4eg7+OGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9020ab4f542b1660eb8990f2dada2ad793d3a767

Hash(SHA-256-Hex): ef81da873c376eddb438acc43b381c5-
afac49facf72fbc7fbfa1ca12b7c22c0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): om0NhVJBg9A1+z7LWGuOWw==

Hash(SHA-1-Hex):
8e093139cb1518f2f2c4948099299752f81d83e8

Hash(SHA-256-Hex): 56c6a9bfb41d5e04a65b72819e03376-
49ed82fb4efe17e575b6e9be2c6327dec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS INTEGRAZIONE DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): H5gqdkxkIi+J8Sx1x7qJvg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd4d708417944a8fd68981fee12590869afcd5e8

Hash(SHA-256-Hex):
1d7c0741924435c77bbb2b88afd0726-
83a80e9f0515a34aadc13893118250b29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): s1l0YzpsDP8w96U5k+hFKw==

Hash(SHA-1-Hex):
1f19aad0beea3f5f41022e99476d8bebc2561099

Hash(SHA-256-Hex): 38f0c823288385a28394f025f217e93-
d373f5712f1d161c57d2cdeff29bdadcc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): tWUTU+6B0jN4FwOQaYOp5g==

Hash(SHA-1-Hex):
835707a2f4e03bdc5a7aba9fe4c99eab0c645a49

Hash(SHA-256-Hex):
37754697218edb1ac46b19249e884ea-
a73ab5dbe11d8392d0ac171b4537af466

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO; CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): paBkoQxRy6trxxWBC/M8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c98be20d99be0cd636924ca98abbfbbf5bfcd27

Hash(SHA-256-Hex): ae4490e0dfc013d07ebb8e40d86a849-
b2449011f9e80c4306a58b72a58b79be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO; CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): paBkoQxRy6trxxWBC/M8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c98be20d99be0cd636924ca98abbfbbf5bfcd27

Hash(SHA-256-Hex): ae4490e0dfc013d07ebb8e40d86a849-
b2449011f9e80c4306a58b72a58b79be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

444

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uwMfgXv2DY4oz/5a8Qj5Tg==

Hash(SHA-1-Hex):
95af8d49ed9d95b71bebe7b6d727d891e87db465

Hash(SHA-256-Hex): f95080d644bc7221e0296a4f55c5f9e-
5dc83fd4d51bfd4ead254ba30521f64a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): PoiDQFFDHiN+5vsNZ8tPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
8adf438ef359fb5bc357a7cb13eb982d39792dae

Hash(SHA-256-Hex): 86c3e4fb47edfe01129717949015f11-
4c3f1069050957d1bc340246db410a44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): FtmO0nbXlyOUN/nL+KQL+w==
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Hash(SHA-1-Hex):
ac2f97e6f9509e547c80cba1cb6bb822ff8e109b

Hash(SHA-256-Hex): f4875ebfd6ac8990bddb52a41775060-
0053381cb04f08c234c8007f0949a7a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515597428125

Num. Protocollo Interno 0043612

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL VALLE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data mercoledì 10 gennaio 2018 16.17.08 CET

Offerta economica 21,72500 %

di cui costi del personale 120.559,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): UhnSx4Ez06yVLCUU/61a+A==

Hash(SHA-1-Hex):
b1c3a4f0bce21f807e2279658f1e2b4e55bd6b10

Hash(SHA-256-Hex): 628df6cf6fb81abfffcabab8298fdd7-
63c861d53b90b1787b2310d63140926a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): r4G6eyV6QFI9R7yayTda7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
da05094643dc280d37bc6544ad4b2a07a7797776

Hash(SHA-256-Hex): 259ab5be8c64e65c87546fb7260124c-
4089f9c93dcc876ccb29cc11597d430c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 715 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli
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Hash(MD5-Base64): FAxFjE/+vndC7lSe3dOJUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e59e2fe664a7a55347166d0f88e6fc9baefa7523

Hash(SHA-256-Hex): 5b5134e268d455efc1e90aa339da462-
92f9aa31ea640056d1663696025146166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): Wy/BGOL9EzqzPJ3oBNgwsw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb4473dd5f32d667c63de8cdb7b5bb2f9546d53d

Hash(SHA-256-Hex): d2f92d91e2f61a9b1896db10c472af0-
68e16fa78fdcef14c28b2e80825ba93e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gYUOOSLleosstXm4kVKCkA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4efd6f4865bcf3e65aa952edec7b9cfbc688eee

Hash(SHA-256-Hex): e30403640a7fe6b490429d0a580dffb-
baf1c8a89b84a2d2b58965eb2f4117710
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

378414_l7lqgz891.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): BUwvxhwHf58kQlRZDozg0A==

Hash(SHA-1-Hex):
4cf3808a3a9d4a7dfabd5740e9f57f8e410f99c1

Hash(SHA-256-Hex): 906c1a3e892e67be537a07b37590a6e-
9a6b22357dbc78a498d185b96b2e10bd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 761 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dF5e9E0AaZ0A5WJGANHaSw==

Hash(SHA-1-Hex):
5d935bb36d0bf798afb23bde55682c877be49f10

Hash(SHA-256-Hex): af33e22554235d08897e32e622e1025-
c7a166cfd17c3a61e39d3ebc1d483cd03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Pagamento contributo ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): i7O7F1DNytklLwulYim9yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8c2f3933d88fb018e329798adbea5467480b44d8

Hash(SHA-256-Hex): 7a83069f4cf18064b1cead6e490811a-
397faa8162ac4ee14906d052452807e7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 719 KB

Firmatari: Francesco Alberto Cirelli

Hash(MD5-Base64): IsW0mLPIMQ43KlJwprqNoA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c75ea7dbb14e4f129c5e0397d1b6061ee52d2d0

Hash(SHA-256-Hex): 46eec0ab39b3a54118d9fd58a20386a-
d579727e53ea592d0511e552984bdbf64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515593085415

Num. Protocollo Interno 0043176

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 15.04.45 CET

Offerta economica 12,67700 %

di cui costi del personale 1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

15.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Alleg 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): ezgElC8Bio1KJlH5zhxHcA==

Hash(SHA-1-Hex):
e09d7b49c3bfd9eee9828d115b2a821ae4b66087

Hash(SHA-256-Hex):
5388918b7cd7dfcb452162d7598d5eb-
b914f1e39e25859d84830dd040f09ca67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): zp4BwtwaNG1G2EAnO7MmbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0c61ef9b2e852c201382297209fc93d6dd759d0e

Hash(SHA-256-Hex): ab6c3c73bc4ff60a2556bdb134869d0-
3268ec903921ff0b56d589383ed319fcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Integ. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 1RaZSizvKOSSmwYbeL+P0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e94d9bd5561e22b587c85cd81aa62db84b785459

Hash(SHA-256-Hex): ab229b014e67250575936ed69f2dc9d-
07844e07837c3eaad01164dcc17801791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

alleg 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO
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Hash(MD5-Base64): Ghk6vGUBrneaIecO2orKtA==

Hash(SHA-1-Hex):
d6cdb40d29fd558bde6ecc4bc4f00ea4a3557c39

Hash(SHA-256-Hex): d32ee82493448c7322fff6f0701eb1a-
1efdf3a08e68638df0c0bc8cce63d9941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anY2bKHUtxAUEOBXWbQLCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7593556c84a7d0358800b4c9ececd10ebc612a2a

Hash(SHA-256-Hex):
a33586b814a1d4160ac28a1094a4d5b-
f9a53912a2a0e998fc3ba1e68439737a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

=_utf-8_Q_Beneficiario=5F2195564=5F1.p7m_=.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): Gq/wdNvho3674HVZYmYGMw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e23213d494cafa4a033a41d08a4e36cd05392fb

Hash(SHA-256-Hex): 775fb8f0fc7cd36170bf2a20949ed07-
ad4da5573936df3ab0b97345ff87b5548

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

=_utf-8_Q_Beneficiario=5F2195564=5F0.p7m_=.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): 2j/NJqtIPAwQmeneJ85/5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
810e9a3eed4bc76b1d54a4b24ddb4d35b7df9508

Hash(SHA-256-Hex): b27ca71bec4102e8e8ff0c99da3bad9-
3d8ac91795c14fbcfaf6c106eeb1295d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA att.1336.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rTCNhtBfqKbQyKlTl+gnHA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc7bb05ebe3d8b87866be2e3d3a3e8b547d4bce

Hash(SHA-256-Hex): 3129f41ad47bd5d8c3a11605fe709df-
6ebbe25bbc2c4b78c5b2ddbc01bd98c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): CFGEA1WJnnrUf9C9M+e+oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c390c6097159cef830b43cfb757e5ac33daab9fb
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Hash(SHA-256-Hex): 98d8eab571ddfcca3df08ef73a99a93-
5a1dfd4385f874aca02e0e2166e3ba0d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

bulg ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): F/hAokw/bgwnsRajhSHtEA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d47a80642f182ca14c02f995b0f611a0bc13e06

Hash(SHA-256-Hex): 76bac16b1e2fd4fe9ce67ec0678a8e7-
1ba9d53c39267c13c9306767249427487

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515593025939

Num. Protocollo Interno 0043169

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PAVITECK SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 10 gennaio 2018 15.03.45 CET

Offerta economica 15,25900 %

di cui costi del personale 122.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): C8njJI1TuyMDtGIYwfSWOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19ce362842d386d549f864e1ca9923d014916c5e

Hash(SHA-256-Hex):
e15d628dac20671041982b62525ae7b-
2d1e2fdf20703a9b3820b9be7bf2453bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): uX+/k5rxoo9EVDk9uFPqSA==
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Hash(SHA-1-Hex):
f3281dd5514cc83d86151d30e693f194015f73f7

Hash(SHA-256-Hex):
ca4d16513e288aa09b1071b16d0be0d-
51500af02746c7d7ca773e313e7bd5eb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 27 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): LX/N86G0Vc+EHvppRUrMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
43c7be2ee5968c45b7a611b54adede7b59064e0d

Hash(SHA-256-Hex): 97a86f8edeef2de3dae5d4f353dd15b-
29fa07e3f52ff351e430732f2e7920c95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): XPSWgoxo2HjxMjZ3LCg37A==

Hash(SHA-1-Hex):
af6620f0c0682a731d6bc537608d256058f2cd99

Hash(SHA-256-Hex):
16096b715645b8e2b5c931c8110acb5-
93fd379759a80a16c9662efdd88a27695
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OKjm+wV/aEy23QFSOQzomw==

Hash(SHA-1-Hex):
a5716b61af84346a985f54f5aa9e657b8594a252

Hash(SHA-256-Hex): c3593c641e39006ba62ce1f6613a353-
c68eb217826935f7cc34f9f2ad1fce5b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2018-6386760.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO

Hash(MD5-Base64): 88elWLY2KkAeXe0PGNR9AA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b66bd735a3dee1f011d041d1937ebc74668ca5a

Hash(SHA-256-Hex): 9df2f05beca1fefbc63ac28ac2352b2-
f64e91b7214f2478abb27c5792cd85dc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf
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Dimensioni: 251 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FJQ0+SafL1FpoqnxTwi3+w==

Hash(SHA-1-Hex):
2a4a254cda7d31c9e8cf07be7bfe40c7c87370d3

Hash(SHA-256-Hex): e5f306af460695074e2e6eba58a528c-
ced9724973bc1367722116a3e60377404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): 4ldAFu5/YVgWi6S+i4iv6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc34fe3f8345c34a54bb05a960557440ea8ff52

Hash(SHA-256-Hex): 519171d027a15aa6f56a22e09817c63-
2e07b2423adc36cb3c47c31a32d0cb8e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Annullamento Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): 4t3PSMOhDDf36JctPl0QdA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d54f0ce704d45843d525598042ea9f6693aa64b

Hash(SHA-256-Hex): a02e63ce9411545c7f80c5f8ba210cf-
cdfeb1b4b1c1839ee28316bd0528cea76
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515589260585

Num. Protocollo Interno 0042810

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 14.01.00 CET

Offerta economica 15,50700 %

di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

ALLEGATO 1.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): L+QAPfXUGqXQHNxnB5lD2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
06421bff088028fbdc95c9d64beb188877fd79cb

Hash(SHA-256-Hex): bb137561abab271d0b82f020df8ed1d-
dec7d29e84e1d620035ab02ecb4d4a4fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE SINGOLO MANTOVA
SUD.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): RyLPED307F+AvSoNkW2XfA==

Hash(SHA-1-Hex):
b76d32f4f9e23d285ed25410f84d44c9e7baa3e1

Hash(SHA-256-Hex): 22cee61b3ef3b9ee5ba6cee5f7636e5-
b5b5e1949cca025b0b0a4b469c77ed97b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): Vz99A90cvacN2+fqZJXh7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4fff334e24fd13329bd5a40a4ada49a20fb97f
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Hash(SHA-256-Hex): 3c30f4f8bc34b5efcf1cf308cf73aa5-
7f832d69ff0d0fcd7f863f48a9311e8fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): oIKu1IhQdmMPStliIgzdSA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f700d8757700f828008b55e5151b9d2dd58b48f

Hash(SHA-256-Hex): 588c513da3fbcc25071e28319f44e56-
d4cc11ec5242612895e111e908ecf96c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxYFchENtN/J4m1j79Q/2w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a64597e30c613b0367a5d29b6ce973f227d88e8

Hash(SHA-256-Hex): b737d6a2e78ea4a7a7ae282f852a383-
33677fe86c7a368f3117cadc235245a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001169024.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): Ys64uH1XXhr39ceUGnKZAA==

Hash(SHA-1-Hex):
390d5a593cfa33597d566cdf998443e69d91fe11

Hash(SHA-256-Hex):
76027090b5656fa846db157ac441297-
2c56459124384ebd3cac48c1dd0cc4f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dby4h41cuNzolW12qX6khg==

Hash(SHA-1-Hex):
a0e3bc1235e47d364102cc1a81e1203774c09e45

Hash(SHA-256-Hex): 4da893db51d4e38004eef51544ae194-
b7e44cc2c798d2cf493ced88592e64307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Riccardo Dossi



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

463

Hash(MD5-Base64): wNpXrdZnBys8f9EGQmjskw==

Hash(SHA-1-Hex):
bde68fc3836aa8c288131ed2bec9f5e8b3cf9c91

Hash(SHA-256-Hex): bae48a339399e4d88b5f441516dc13a-
4f901d11ed1f2328046b2b3f73ce3a22d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI VARIE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): khbUPxPyc8ZgYhaIYqP/mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e72e053335fb26480d505ac688fa89e515b129dc

Hash(SHA-256-Hex): 9c491dc465a738f3c2253c69ee4933b-
26c240567ed3b61a82521a0e85307dfd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515589008778

Num. Protocollo Interno 0042793

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIVANI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 13.56.48 CET

Offerta economica 14,14100 %

di cui costi del personale 90.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): nmnQYuZ0GTRUmcxhibPblg==

Hash(SHA-1-Hex):
3da54fe3e82b1416e3908874d0bb3b1f7dc6b4ca

Hash(SHA-256-Hex): 53c5b73c92d28d3c90a02bc522421f7-
09d38291f02aab4ea7147a4bf097a3154

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA
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Hash(MD5-Base64): HcOz13upDKlEgcW9+J4F7g==

Hash(SHA-1-Hex):
3822637cfc0badbb1f474dd1d453e43c6f53176d

Hash(SHA-256-Hex):
b4495683d7171062ee61167c1135413-
f95c0d11d8e967833b6086ec83fdd5ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): vqFxQ6MMU1n1HAI5/Kh/wA==

Hash(SHA-1-Hex):
df53d9e556346d851de98590fc569d70285f693b

Hash(SHA-256-Hex):
477c717578d8d46f43006be68d16026-
ffbe0925241ecd643c91c687005b08e06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allto3_borgovirgilio.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): jHBaAJZQEWa+PbQK4vU6GA==

Hash(SHA-1-Hex):
3073af0939b2532bc783b87cb4684b61b88f30e9
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Hash(SHA-256-Hex): 5cf4d1144cefae59db2f3295f4781e1-
e93c8f2407bd6cff4bb4b64dc2432d997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOEBORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 768 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95BhBnW2TjLP7DPUz6Mf1w==

Hash(SHA-1-Hex):
7f211f3009c8f4f7f5255cd381ea7b73e36e1fae

Hash(SHA-256-Hex): 36805bd56a8fb00a5dd18a998f3d2b5-
2af598323fa6d8914ed3afb89ab681812

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

157036948.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA; Anna Fasoli

Hash(MD5-Base64): nsIZU5WaLRiKDqE02/lyAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d9dd8e78e18fad68e164fdc360d0d39c643640

Hash(SHA-256-Hex): c5554b15e465b76670d03b8a8fd88ff-
6984d2869c76f153bc77c5410dc789317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

157036948.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA; Anna Fasoli

Hash(MD5-Base64): nsIZU5WaLRiKDqE02/lyAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d9dd8e78e18fad68e164fdc360d0d39c643640

Hash(SHA-256-Hex): c5554b15e465b76670d03b8a8fd88ff-
6984d2869c76f153bc77c5410dc789317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N+Ge3d0ckIEW6TsH3RpkEw==

Hash(SHA-1-Hex):
149dd9081a9068b5dd6803a2f3731530fffd0d38

Hash(SHA-256-Hex):
bc8108d012ac6c28432b646270570e2-
82ace855961efc6ee62b6eee46f9b960b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVBORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): 2I8QmZUxyCnJFMnj180f1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5327e981d1632e67ec242b2f68d9b3d6536fb086

Hash(SHA-256-Hex): 582960b5fe349786e79c3a56b330cd9-
5a733deb6b27c7707fe482986e81c6da1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): MeE7Yx09/2GkrY5KYXpxDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a707bb60b48c7bfeabce17e042e5e4eb45d5bbd

Hash(SHA-256-Hex): fd016af72c63d0232581e3df959f951-
9c627332f18336a52972532e7d456517b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515571814762

Num. Protocollo Interno 0041064

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Albertini Giovanni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 9.10.14 CET
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Offerta economica 13,79600 %

di cui costi del personale 120.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): MTpWafqXqk0wdYfvPjU6VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a161289fc6dd728adff6bef02ac6d62f46a6b86

Hash(SHA-256-Hex):
617f962986a8297a94d7dd6893823e0-
8e695a3e98ed0e7d56e164b60bd2311f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): fgDWGhPoCpZ7w8k7hzEM0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d8a4070d70c8d9266ea582f12ba43e87f94cdffc
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Hash(SHA-256-Hex): b1062b179e0c25062872fcc6959ea09-
3df02ac58514f5855a032d6e54850e1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): vI7b1WlqHrfAvR0esZh6uQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e7666566e47f3b21ab637170c932c94d8767f079

Hash(SHA-256-Hex): 23238f756c283dbb87595242c46e76f-
92539ecbe6a58ebe5e9ee079174ebdc9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): j5SJoGnQhcuJ0ysZPtKwmA==

Hash(SHA-1-Hex):
81f3039549e31d227994204dcc3e3bc67f6a2dcf

Hash(SHA-256-Hex):
580dd6381dc19ceb6ae4b117b653288-
19ab062c6761d14fc0e53e17849f3be7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gvfknMm0njpAU+JI8y9jLg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf629b950a01c920ce166b6349dca70b677b1535

Hash(SHA-256-Hex): 013366effb79bca0bda67925bf9cbd4-
7e2b7299185fae914e102064d0f651009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

289.91.153DIG.pdf (1).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO; Marco Cardinaletti

Hash(MD5-Base64): 9yd0h52YJyT+2x7yTfPGHg==

Hash(SHA-1-Hex):
154d7de3ef419bd941980d8d91c5cd65f7c00e5d

Hash(SHA-256-Hex): 80571cdc05623f8dd8340002aa6c0a0-
8b617d189df0b16726ab9933af2d62d0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

289.91.153DIG.pdf (1).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO; Marco Cardinaletti

Hash(MD5-Base64): 9yd0h52YJyT+2x7yTfPGHg==
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Hash(SHA-1-Hex):
154d7de3ef419bd941980d8d91c5cd65f7c00e5d

Hash(SHA-256-Hex): 80571cdc05623f8dd8340002aa6c0a0-
8b617d189df0b16726ab9933af2d62d0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA_4713-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d0y144uW2B76tZrWVMwrvw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f51081e659f7e5b9f06e44635a3e6dd8266f13e

Hash(SHA-256-Hex): f0bfe9bc41ccad94765515d007e4824-
109a9be547396482b6bea24c2aa7f676c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 72XVoxJmYgW3JqaXJtuxkA==

Hash(SHA-1-Hex):
497ba8c5cd169937c1e8261727c4ebfffb2f415d

Hash(SHA-256-Hex): ed68d2cd402633a68477f41cddf0e26-
d3871cbf6f167e4a18682768821855dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca+ISO.rar
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fwICzz24arZ6P0KNXgvyWA==

Hash(SHA-1-Hex):
db0d5e9800f18d12db47952a3beaa78316c6abfb

Hash(SHA-256-Hex): 75044c5d8e43ef7dd3198ed559c9936-
0171e4c6f52df6c3e77677639df914479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515423970827

Num. Protocollo Interno 0022736

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BELINGHERI CRISTOFORO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 8 gennaio 2018 16.06.10 CET

Offerta economica 19,98100 %

di cui costi del personale 120.600,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): YAYwDzfs9mJXuIBa+y29Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef7f64417ae96c57a2a0393b069df35b2463ac6d

Hash(SHA-256-Hex): 653ee68772fa496aa08f98a926ee7b9-
595309dd104b0e5c21dde1c4e87322403

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

allegato. 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): 8aSvG1NXOztEGAUmQBnW4g==

Hash(SHA-1-Hex):
36bf170cdda5dabc1496b541040eb1b0c572ed3b

Hash(SHA-256-Hex): dcc5b0553abfee76b57f605f2e2484a-
593d7858064b82b507d76fd58b8bb94e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): ZcyWkG9nDTER+o6+uZzsVg==

Hash(SHA-1-Hex):
12083c07e7bdfeb121f1359484d9da7f28ec40ef

Hash(SHA-256-Hex): d2f38ec335ea675184a78d6c409c628-
da1ef19c60aeff426e80bb10332bb58c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): 8AA++pml/GrcBLew/Jkq/g==

Hash(SHA-1-Hex):
be2b16adde9452c12e9eb8e2f63cb9c0930cf8d1

Hash(SHA-256-Hex):
c2218ac2d119586416b180cb324b091-
da59ba7cdfef908510c5b8c23c32068a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): OlcMt2Qil7G0zJy0sXf6aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf119bcefe4818ca83938f8c236623754964da37

Hash(SHA-256-Hex): 68b83cb7c918d722df6837b5a0cf4e2-
1ca0010ba81ec00ac97fbf6029e13bbc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001172028.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): FJf00Q4KLWsDVYIjA1CSdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f714c31768f5f421240ab05b759c8e5b54f5dcd

Hash(SHA-256-Hex): bf3709aa241907dae949648ce43712c-
61398eb21711fa64688d0e7764648dce0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 843 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QNKJG6s9id7R04ZRygWhnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce081aee0e16bf079e902c335d0538a7eb3b4882

Hash(SHA-256-Hex): a6ac191b38bc9041a8ae468d3c27ea3-
ac8e67bcc1168e5f524a11534e3f7e66f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta ANAC 03_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): QoTV3O5OdC+KDrUO0PhqQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4be5540201baa629f524b945a0f4b525b464fcd2

Hash(SHA-256-Hex):
e0751798dda27a1606c074a72eb0266-
52db4775de174ff2b265ecb56c22c347d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: Alfio Belingheri

Hash(MD5-Base64): lgAROYsjDHwuYy9dPFBfJg==

Hash(SHA-1-Hex):
28e7e509b75bca9a2234eccc09de35b21edb070a

Hash(SHA-256-Hex): da70695f5f7c151284830d1c7e85b93-
c76d9242e36ee9ef4093a788e4fee938e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 903 KB

Firmatari: Alfio Belingheri
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Hash(MD5-Base64): kBdSe4XR2XBtNH4VxVGpXA==

Hash(SHA-1-Hex):
5935c4d64536cfea56c8bc626675dc09ca399a1f

Hash(SHA-256-Hex): b38ec111c4f39acb253b4eca4773363-
9d2878e64da3a8e374248888fd52d8577

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1515423678905

Num. Protocollo Interno 0022704

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data lunedì 8 gennaio 2018 16.01.18 CET

Offerta economica 22,20000 %

di cui costi del personale 110.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): HaxgIHsmIymNcP81pg06Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
f455a61115dd7bdc3cf3cd386390cdee9679bc79

Hash(SHA-256-Hex): 34153b542b0793137ff0e0aa10e074e-
a8c111659c81c26612bf0e88aae169539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2_Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): onBZz0utTIy7z90thd9sxA==

Hash(SHA-1-Hex):
2ebd684f500ffbd46b400d38175d50fae73f2f98

Hash(SHA-256-Hex): ae124c540da877c36fd6bcbc665251d-
87dfed4ab30d75df236101da08a0bdaf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2_bis.pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): MlbWGyQ+22bUlyjValVOEw==
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Hash(SHA-1-Hex):
6397a5dc77caec7f4a40cd1c1ef91afea4edcaed

Hash(SHA-256-Hex): 9debc8232f3ff567eee029877a9780a-
364f6cacecc601d1ab869f67ae296c11e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): vtCaL2RbNZhB3dHlsagZ8g==

Hash(SHA-1-Hex):
847c57e0c10750a26820f829d747084a84c19051

Hash(SHA-256-Hex): 4475c63fedcb32dd43c28e4c5071416-
92f6ef55aca73773464723febcea779ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOe.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5KY6B2Moqz5vpkDquqr2cA==

Hash(SHA-1-Hex):
efe97ff17b1eecbe31878dab63afcb6a30187728

Hash(SHA-256-Hex):
f168814198889a328880b98bca57d7b-
e8cd984b9a3f3adddcebcdbdf516f0ffb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Polizza.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): S0LDHAwc7+9RcY8CO4JixQ==

Hash(SHA-1-Hex):
576a78e55258b7bf0719c9fe993e0fe3ab017af5

Hash(SHA-256-Hex): fafe167b357f557506a8c4cee89f14d-
2630e36efc489ac6454a374b81e997acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BNH6TtcliiCkO4ebZaephw==

Hash(SHA-1-Hex):
9ec6cbab41095b1e5f8fb0153a584f422a7ddab1

Hash(SHA-256-Hex): 1e73e38233d49258e093e74faf032c9-
670c2f6c71086ab878a91a52aad924328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Bollettino Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB
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Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): opH3QomW972i5Dm7fM8VEg==

Hash(SHA-1-Hex):
2934baa032f4c4d0a35b5da225806523ecac3fc6

Hash(SHA-256-Hex): c9c00f269fa871b222224fcdedb1805-
7e5f5576c985ab905b06304fd58c4dce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): DpNvWVmOgwdlECmQkZdoNw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a838651bbcd66387ae6f2e48cb4798da3f6b4fe

Hash(SHA-256-Hex): d11f98d3aac746d4f473957afbef1ea-
bb436b719187723925552905114a818a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1514531951485

Num. Protocollo Interno 2288751

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore impresa migliorati srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 dicembre 2017 8.19.11 CET

Offerta economica 11,11100 %

di cui costi del personale 95.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

13.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

1_Allegato_1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO

Hash(MD5-Base64): AF0c8kpWHeNuaxyGY81EUw==

Hash(SHA-1-Hex):
8dfbe9cb914bfce2ab164a226013d8dde5a4c700

Hash(SHA-256-Hex): 010305e22428d9750f6b8ef427f583b-
e4ac7570c46fe55ce55b694355e5c8efa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

2_Allegato_2 (DGUE).pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO

Hash(MD5-Base64): cxxv0J9yKXJRQw7pGbfUOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b546581b0a8e407f28a62a2968b7f49e44a9fcb0

Hash(SHA-256-Hex): 7bd9e8da4a31361d09d452f1c676b48-
735349174b221c7c2d7553fa0e3b2a66e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

3_Allegato_2bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO

Hash(MD5-Base64): AIXaIZEsVI/viU+4wWcI8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5bc85e1e8e138b89d49538fa1cd8e817f65a7e4a

Hash(SHA-256-Hex): 964dccd78b875699a13eeb404fa6494-
5678ec63c6beed0f9bb806227bf14d952

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

4_Allegato_3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO

Hash(MD5-Base64): ccST6hnHpKlEYo055qx1mw==

Hash(SHA-1-Hex):
afda9a122c34df2fd5e9f7a77170aead4e747b3f
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Hash(SHA-256-Hex): 2e5ac658c362f1e7bee1c7d5999f927-
0c107ca9da95b400a58e1da23bfa5feac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

5_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uTdCYloEVIiXmYi/9EmbKw==

Hash(SHA-1-Hex):
032eeaf26d6cff552488c2f9b0b96ae73ff6a72b

Hash(SHA-256-Hex): 9cd7c00df50d1131c46479dfa69d1ca-
0243fb13804c21ef9128fd479818831f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

6_Garanzia provvisoria.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): Oe2ZeIIPFKYHjOCYPn/kQA==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ffff614078c19b355c0e4ab745f27a1661907e

Hash(SHA-256-Hex): a94202e8fc6ac8f13b35ce4aab4177a-
0849cdbd9c3cf3049a83386eab6ea6895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-
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Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

7_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 880 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hF4KA9bMQDgAUanXjrl4qg==

Hash(SHA-1-Hex):
d3cb0e8c747dce6e0ce82514907c397ae28bd0cf

Hash(SHA-256-Hex): 0e7284a04bb9a9acacf33afd9e3162e-
48455f38085fe5f4785774289f5708b22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

8_Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO

Hash(MD5-Base64): 6k3thS9RM3qH6D3oAbyg5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
191286d8cb607c4aa0ba5a2a0887e4d7be654630

Hash(SHA-256-Hex): 290c1c61a17860fdf42ce00faf3291e-
13b71f65343134895e0036c278864db5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No
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Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1516037548632

Fornitore BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.32.28 CET

Sconto 12,12300 %

Punteggio economico 46,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,17

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_1_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): 8upB28D0eZUnMQbCk9wV3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
42f5fa2679acff0e5b1862653a0f1aa46ca88a67

Hash(SHA-256-Hex): a8bd9b47f69dbf4cd3ddfbc114290da-
ed17b56a5e4541f102089f34d8b888205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

B_DGUE_CUC_Mantova_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): JJhDNOsARqo7HpEvc60y6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c5686c9e32ebcad495b5c3c6628e9d3a42f27cd3

Hash(SHA-256-Hex): f03c9af6ae8869c7facaa4f3375bb27-
40263a690c2b6370fd936d41a7214f4a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_2_bis_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): Oft+yOhWuukjBSm2vUcJWg==

Hash(SHA-1-Hex):
b2226a315c2c114020c852cdf73f77727c167e10

Hash(SHA-256-Hex): d28bb66383d9020719554ef82f3265b-
7f7fdc41f63c7ee744a8e0785a647fa4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 959 KB

Firmatari: PANNI ILARIO
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Hash(MD5-Base64): d28LxbwasZbj5JZTSdSrEA==

Hash(SHA-1-Hex):
495f191cd1f9699a1228a8bb50db08f1ea3979cd

Hash(SHA-256-Hex): fae27acb4aa53920987ff64d05905b4-
c8450a7a3de0e805944d079fd160b0464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w6fIDlPlRJxY6CIk2Q+aWg==

Hash(SHA-1-Hex):
057fa30117c5dd688bb1da511c1119113fa802ac

Hash(SHA-256-Hex): 93a9919d4fa277996308813f6df25d7-
eb4b2a87cd264c9f74f73bec64ad37d02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

01_01.000027647__0012__Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTEO MARCHESI; PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): /r/KqC+ii1rjeWIXa6MXIg==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7e0d696aad85c635fd59e29295b06eb89909a4

Hash(SHA-256-Hex): 0e11bea9edf1e197987076a65601a9a-
b83601ae0118153488569769b2753bb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

01_01.000027647__0012__Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTEO MARCHESI; PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): /r/KqC+ii1rjeWIXa6MXIg==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7e0d696aad85c635fd59e29295b06eb89909a4

Hash(SHA-256-Hex): 0e11bea9edf1e197987076a65601a9a-
b83601ae0118153488569769b2753bb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W+MUW/FnE5gbSdnCK0px3w==

Hash(SHA-1-Hex):
5be0a61bc9ee134549f713aa52c8a2f9d1e0f0d0

Hash(SHA-256-Hex):
742d702ce696532a4ee042b2239e516-
0d1bfb276d0245672a43511d7fe32bf93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): 2cNcZviw+YhVzwzf23nBcw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2166d44c1447ccad0fd416ce27604b5cb8cad83f

Hash(SHA-256-Hex): 2dd5f833976f7d487b9f6a6ec1e43ab-
54af58095393e74ab92fdc36537cce75a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Altra_Doc_ne_Mn_Sud.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): vK2jxmGhi2i8/j5Czyi0KA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f3c7a5e09751643987d67c168b01fcc753732a2

Hash(SHA-256-Hex): 0cfe4bb7cd9dda47d2b818d8a8148ad-
4f0df8551babed88405aad4e05dbc27d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

NO_Doc_altre_partec_.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PANNI ILARIO

Hash(MD5-Base64): nYE4KsacmLsBzEVZUEcsLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
313914d1c212a203365c211dfa8f6223506b83d4

Hash(SHA-256-Hex): b5edbec503a0d50c50b09f3d0701fbf-
e810685c9726e53915c79491bc72d377f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516037524681
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Fornitore SINTEXCAL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.32.04 CET

Sconto 11,48000 %

Punteggio economico 43,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 43,72

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): efxbBry4ABEGnb1fXDiKFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26057b3f97d0764fb56f899cea9b92408ed9542d

Hash(SHA-256-Hex): 9c406dc8313d38ab79b172ee3c71ff5-
1935baf1cf86f70f8d0f9e5f1bfc52c2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO
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Hash(MD5-Base64): 7rCm+VTZmxHSFu58lwuRwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3eceb02342490da37a92db618a323e29d38b2875

Hash(SHA-256-Hex): 89a80310bd99b1ba08880fac754c695-
06138387f978f0c9ba7367893cbaaca82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): x+OeUnBS/j2AeSNPAZjIrA==

Hash(SHA-1-Hex):
33be049d471f8df9030e2c93d4c111394e0502bf

Hash(SHA-256-Hex): ce4d20b4700b622c28ff797bb9fe1b9-
50dbbf701c1faf3f2d9e19ee0396e50d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): sZfp41lCahFudLWNxk7i8g==

Hash(SHA-1-Hex):
eacab8e3ead1182cefd501b69be416de3e46a504

Hash(SHA-256-Hex): cae76938fd4149bb8eae555272e63f7-
812b848b9efbacb0936a8ab21db198931
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 569 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1uaypS8zSRdcxwWZX8lKQg==

Hash(SHA-1-Hex):
c5538bb8dba8dd3bf741281f5a3940f4c8300f10

Hash(SHA-256-Hex): ef296f5c09f6443036a382888a58a4a-
4daadc85b8e7da39c1b7cba49b2567168

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Garanzia provvisoria.zip.p7m

Dimensioni: 969 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): OuVVl/B4J+uFa5ghmZI17A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f13d303ccda25a5814465114a2f6ee06e3e4539

Hash(SHA-256-Hex): a01979b75ee2ec8f59d9984c3831e54-
f2ce2d245826ca8045548f2cc000f898f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Garanzia provvisoria.zip.p7m

Dimensioni: 969 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO
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Hash(MD5-Base64): OuVVl/B4J+uFa5ghmZI17A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f13d303ccda25a5814465114a2f6ee06e3e4539

Hash(SHA-256-Hex): a01979b75ee2ec8f59d9984c3831e54-
f2ce2d245826ca8045548f2cc000f898f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA - Certificazione ISO 9001 - UNI E- N ISO
14001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbUIGJfkzfOKH2Coy/8efQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf0c74bc9b9c9e577d2bcb1404e4bf5ffff71c76

Hash(SHA-256-Hex): c3cd5cb7bbe187d8b16fef2a4ad94fc-
be1896e82eb1af045933c586d106c4fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): EVS8kqatsEYNi2RLMh9RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
647536ad5e13a6a67de9a537ab8ee8b267e42f83

Hash(SHA-256-Hex): efe4f7537da872309ce1b686c092a62-
bd28a2125a06938f2e85a30598b1c43da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'I- mposta di
Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: CORRA' GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): h6AgbmdFvZrWbqx5/bejoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23fc9d17a9474337ea4297e1698f2c5fc8fb9104

Hash(SHA-256-Hex): dadd168937bd1b9f9670ab41bbd7e6f-
95a9ae6077fb4fd015a64d45f7f205e37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516036366879

Fornitore BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.12.46 CET

Sconto 15,17500 %

Punteggio economico 57,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,79

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

allegato 1.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): q+wL8v8pLpA95BHvaXJMSg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ddac842bfe5fdc548d180484a939350f75dea52

Hash(SHA-256-Hex): 2a74ad0dfce4b3dede65934034cbbdd-
4f660dfc097cab1480fe7901b9249286f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 928 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): nTNKQXodxBwe5h5ylB/udQ==

Hash(SHA-1-Hex):
22dbf260f55c46193f51e041aad1a32c044a98e6

Hash(SHA-256-Hex): c9f3806265d9558e21ff8ff6c46fe49-
f45d8590bd39190df5cdfb067cac7b574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): q/A/YyO29W03qRzB08qkvA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5df41bf56054608f463e5c92e17cf31e029bb14
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Hash(SHA-256-Hex):
4cbb721974b9280997dea717e80351b-
a7f11f8ec87591c37539c347e7ff284ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): sumpKA8T0NBs0no9QToWyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e754f3033a691809309447b9dc0027f52a0135e

Hash(SHA-256-Hex): efdab3552ccfbe2645967cea57ab205-
8c4f1a6a958dfae5726b9ad4315113dc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): prIVG6EiiiAqV+nK+duyoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a1d084b1f24ba82a24646043f035366a542d38b

Hash(SHA-256-Hex):
7dc31d3ad381b1791ce2680b45ca409-
5f034bf2e11f528be8fb3a5c4f1963848

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462552_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Claudio Bronzini; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): +X14KE6Am+ej1DoIshFlLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21754a4202809bec367ca225206c42009957c21

Hash(SHA-256-Hex):
40dd55cc9c515e02b532bd92d7c5b68-
4e26ebb17c2fc272ebb338ea45c0e9258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462552_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Claudio Bronzini; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): +X14KE6Am+ej1DoIshFlLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21754a4202809bec367ca225206c42009957c21

Hash(SHA-256-Hex):
40dd55cc9c515e02b532bd92d7c5b68-
4e26ebb17c2fc272ebb338ea45c0e9258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0bKQc+ekVGgKkH/6WzahyQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
45cff8dd156f9321744c87fbf55b713a726af3cb

Hash(SHA-256-Hex):
692e76d06541702cc941a4856e537db-
68b78e3236897214b5c78de0e61af4662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): XHhV/JSO0T1z3PmilFgDog==

Hash(SHA-1-Hex):
c0de686de8f6d56f9e6e85b6872089129cc40ce3

Hash(SHA-256-Hex): c696521caa6c6dbe6f7d8cfeb92897c-
836a303424fc003e3fd544f18785a0fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): zGXCTQQF5Qma39iNDXNUfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e203a14fac3e16339fd23d6d45bf0aa85e498f50

Hash(SHA-256-Hex): 94d74e07217c5c260c6ab339f1efd02-
273b6dc1c86df785816a2526d5b5cb514

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Claudio Bronzini

Hash(MD5-Base64): 0bKQc+ekVGgKkH/6WzahyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
45cff8dd156f9321744c87fbf55b713a726af3cb

Hash(SHA-256-Hex):
692e76d06541702cc941a4856e537db-
68b78e3236897214b5c78de0e61af4662

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516035761238

Fornitore CONCARINI GIOVANNI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 18.02.41 CET

Sconto 15,33300 %

Punteggio economico 58,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,39

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): /SghWaFEYELPj0e2YGKpow==

Hash(SHA-1-Hex):
47791f0e315cf8292e3457a80a89e7f35340a2bf

Hash(SHA-256-Hex): 2b5ded2cbb4a0bf545e338e59295aea-
329c4017cadea9a0e5ea9cb95f19ccb68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE E APPENDICE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): dF4ciYadv/m1Iyo5qGEIew==

Hash(SHA-1-Hex):
487b5681be1d3b06b5adfa464efe6fd71b63e734

Hash(SHA-256-Hex):
2254bb77394e2445e7c7490c6d49968-
8f6d9db12e1e818012eb27fc79c50cdfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 632 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): hA2JGVNT2R6U7ktL7azCxg==

Hash(SHA-1-Hex):
069635c161ef9a556ecd0374d0eece17544fdaed

Hash(SHA-256-Hex): 1fb5e4c3378c7548b04b61ccdeb2ce7-
ea45f990f77202050e68fdb467428b0fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): ikThfXw3oeXAdRh0R1QmlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f05eff97bc8aafd9d7693a432357087abbf3eb7

Hash(SHA-256-Hex): cb1ab02c0f4a99a140eaef0b129929e-
02bbdbeb81dc1f14be9495df56c510eb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE BORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2feJDgoFLEN00qZaqnsCpA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c0d7d3862c27db939767fc903126247ac761ef7

Hash(SHA-256-Hex): 6fd641cfc3128a65f58aa9cea621310-
9e75f680bd0e0907485894a1c5463b88e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_Polizza 2196306-0.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CONCARINI SONIA; ANDREA CAMIN

Hash(MD5-Base64): QOqa7lwasUrukVPGU2c5eg==

Hash(SHA-1-Hex):
520fcfe6dce502724ffbd88c7fcf760c5a336e70

Hash(SHA-256-Hex): b331c8f5b8ae4efe6ba3123c65327be-
b3e8791adf0b5553142c67d16d2aa5a91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_Polizza 2196306-1.p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA; ANDREA CAMIN

Hash(MD5-Base64): dPM6d27xbOlfsSbUkqhZTA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7ccec5e0f6d6dac7f78c95031e27fe465615469

Hash(SHA-256-Hex): 8242d14c0f9a43e587fd3d867703b16-
2d5bbc71b7a3a0be1ff7a0932271fff2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UYg55aqPQVcVvNAzjQZUSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a21f83eab24a0994e52821fe0df33763de7294c5

Hash(SHA-256-Hex): bffe766c26da0a4382382afa049410d-
4060bba967ce61e31f046678113dd2cff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

BOLLETTINO DI GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): wcx4twMCmw3h3XIkMy157Q==

Hash(SHA-1-Hex):
33770d0c1863dd80af128571948fcf801f141403

Hash(SHA-256-Hex):
9a85896a756a61a1d28b62d3350296e-
f9cdf651aa83e4470224c08cb53c984b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MODULO ASSOLV.IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: CONCARINI SONIA

Hash(MD5-Base64): 7qq0oKM3j5XQHeV9lW3SsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a404125c63b3a36ee3313f5405b2438aed2209

Hash(SHA-256-Hex): a6570e17e092a1bc97b8f5f90c28d05-
84f7974192dfaea34f88d4576d57df16e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516035473555

Fornitore GIUDICI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.57.53 CET

Sconto 12,51000 %

Punteggio economico 47,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,64

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): zs130oatHyKAR6Ur/hPT6A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a9fcfe1f7dc91ae263f3473fca7bc73f907da5a

Hash(SHA-256-Hex): e0947175f2e8c36320897547052b5a5-
3c7582a9501488360aebedd87c166cb60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): +n6QS41glaJr8+A3vKf6BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17a3a83e619123ee2a88729321af87f3f0c3d82b
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Hash(SHA-256-Hex): f0d9008fe31c7a874851f70403239c7-
d1e8a9bc9a07fa34b7959a33fb35d6c81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): O4Wpyu9eKzLLdRgd3kmjSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2520ffb15301c806215f122f39425add8d85f474

Hash(SHA-256-Hex): e090c15e57c8e2dfcd631a7fb7568b6-
6ce7e0545e3fd4cf1ecacfc669f1d702a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 0SV8ACUNk+8J1ru6c5sQSA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2655f35a1642fe8ca6a214fcf60ad8fd44b0a09

Hash(SHA-256-Hex): 4257fc51d70532ce0fa77e570e50e32-
e7633aa72e2b6948a7578188affcd0feb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZV/tQj9FAk9bPmhpxXLsVA==

Hash(SHA-1-Hex):
831c61a63718e38f6d28bbb6235cd7db77ba4db5

Hash(SHA-256-Hex): 2d426891e783f97413e6af281b1285d-
1b86f56de2f18105eaf6e239b7d5ece2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA + CERTIFICATI QUALITà.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qz6Xn/WM39Rx/nsYT3196w==

Hash(SHA-1-Hex):
28cceb68d0b0a86acf59a05a76c3497fdba37101

Hash(SHA-256-Hex): 2c2e9b6d3a3768ef162f305af0dcb2f-
8cf3fa15788253d3c2f759cc49bdbfdac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

giudici.p7m.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): vnPri0ObOS6dy+Hb9RWpjQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
3726e68654222aa5f3cc06259009b2959adc53dc

Hash(SHA-256-Hex): 1605830e1cc558e9b5ef996c620274a-
9eed0169c2cdbe3dacc5af93a6b799f91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8ZhDdevcB3KNUrUyA5NsTw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a42a95adb41af36f54187d74ac0853dfc39d614

Hash(SHA-256-Hex): 6d285c0a1e6e84175710ae92b4ca0f6-
b634f9a51333114714334030e53e5929b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): cr6jgaaAolAs1l/Sk3X8NA==

Hash(SHA-1-Hex):
bdf7daab9a2336adf12b155884c84e4f64fe49e1

Hash(SHA-256-Hex): 9809b2c3ad3ed9f796cb92ea9c2b9af-
fc27da29ef10a5ffc1193024b1ec9045b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

procura, ISO, MARCA.zip
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): V0BvUg3aWHw1JZnOF5fABg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fcaa8b2ea837d675cb0fc2028a89f485606a95

Hash(SHA-256-Hex):
4a942b213a0114ad206263a4d11181e-
afca61a220da4f66e76dbe59c7f3f75f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

dich.IMPR SING.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: VILLA ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): uwf5Zi5LIefQcILXhiTyqA==

Hash(SHA-1-Hex):
d8e070b17a70b47e8dbb778cb11451f4add8aef0

Hash(SHA-256-Hex): e90ddb2fe498021e1f493a8d734aeba-
930a326a346313272656e9501d78f2b9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516035365015

Fornitore ANTONUTTI Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.56.05 CET

Sconto 12,27500 %
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Punteggio economico 46,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,74

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): YYlErLFJ7AOtOfq7TzsrPA==

Hash(SHA-1-Hex):
9dc0791491d9245d75fe56b80ae1adb86957278a

Hash(SHA-256-Hex): ee742587c7e188e99e0f04879279626-
e13a41ac8c74ed63b0c9ca972c7fc3684

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE Antonutti.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): +4QIbQAGx9Pq//Bwkh7U/w==

Hash(SHA-1-Hex):
1ca3ee7c45f09e9c36b1f2ab475c661db262eb0f

Hash(SHA-256-Hex):
86140db01351725c467f5027c247031-
3fcafdc4ea8be10274c38c0fc9b724d45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): pPaX6dMOA/1IZKzvief3vA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e00da51fdf221e65c8d849d763570144647c0cf

Hash(SHA-256-Hex): b1a95fb59101d96c605c475aa8bf5ed-
ed08d158e5cd20f28ec0250df1f53a30a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): IpJ1nY0Xwykp6aKjsP2CBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b7ccb84ba61468214a2efdf795573f9e4587a409

Hash(SHA-256-Hex):
4361a0decd403a8bd415e8bb457bb40-
4ce67c8f96deca38111d271e4dd019145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MsqJ1qt75cCSPesi3vlU8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ff48565408b22f2862d0ed5cede6823ff1819d20

Hash(SHA-256-Hex): 4f6d7e2419ff81e9602228793f94907-
baaa70f2b875b34c955318eb01e406ea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462526_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Stefano Vezzola; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): XuZVbig0UFpNMGikH4Ac5w==

Hash(SHA-1-Hex):
2e7ae45a3f84af8219176493f619b6080775acfc

Hash(SHA-256-Hex): e34ec61f4b07416b731ae50257169f7-
76e451df2e31e77065c47394ace7b3e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462526_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Stefano Vezzola; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): XuZVbig0UFpNMGikH4Ac5w==

Hash(SHA-1-Hex):
2e7ae45a3f84af8219176493f619b6080775acfc

Hash(SHA-256-Hex): e34ec61f4b07416b731ae50257169f7-
76e451df2e31e77065c47394ace7b3e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ANTONUTTI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CZKWOckrjgsMMqqJPo/zZg==

Hash(SHA-1-Hex):
e15828deb3f904b5506125024e4e0ec6d8554d5f

Hash(SHA-256-Hex): b62167111cea6ef49065b46ef2dc431-
78b5a7dc3c46b9456be7852facd332d4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Stefano Vezzola

Hash(MD5-Base64): xdq/6Ah1WLtMd9r18bAjig==

Hash(SHA-1-Hex):
ed10677c227f48bb6bb328bef5f9dfbb51ef139e

Hash(SHA-256-Hex): d079c5635ce283186be2a7b3d15e3cc-
80f98c04aaa3886b33b3c5c1618f87a9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca da bollo e ISO 9001.rar

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): q3bl5ibCnQgw4i7myVuQUw==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

515

Hash(SHA-1-Hex):
162e9a9e70d864b4f043d325b4a6a39e3a06c888

Hash(SHA-256-Hex): 7b46c6e183f1b840ac70ad853b84864-
d8e2cbe036c87c532c9adef796d0122e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516034487953

Fornitore VIAGEST S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.41.27 CET

Sconto 15,40100 %

Punteggio economico 58,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,65

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): FIgTiL3oGeUQLq9TgnVsXg==

Hash(SHA-1-Hex):
de8e786804c15abf5776a6bbf6f74b78d72aa527
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Hash(SHA-256-Hex): 68f96f76e962450b1b8eb1d632844da-
f198c0781f9da81d574ea2951cfe57f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): YGeAdQVksWZas93h0UjSXg==

Hash(SHA-1-Hex):
16312dd09e27689ed1dbe88ffa286ce5278b3691

Hash(SHA-256-Hex): c5baad954eb89938643898ec23933f2-
cffbd2e15b0be8d3e56b4cca4b3c7c819

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): rKTulKfJVNwY4ANxGH9AXg==

Hash(SHA-1-Hex):
53bbd7695b0dbdcb441956a8a6167737e6db83b7

Hash(SHA-256-Hex):
75da937395163110193ec1b1db3eb60-
d60ae93a2cf8364a9a658eed2d7ddcd89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,

Allegato 3 soggetti_80 c3.zip
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per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GFhB5HaVELq0qlakRsLaaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
243e7362a05eecdc5e70a0efefa1f2bd6f520248

Hash(SHA-256-Hex): b05092dc6dc7dc710997cc1418648ec-
73f71d5ca833583d1112373196eb26da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mzhsxv5ZRcf5KzE70jkZ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
af2d0307f43e587b901013965c2e1973dad91130

Hash(SHA-256-Hex): 5a0c8e4a3ef2e5efd9a4c40504f0ebe-
129c70589074131d982b7c5d16afc5bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Marco Cardinaletti; Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): 1Wo2a8aQI1KkWREjeZDKNw==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4a743dc4d73b54536d9d36d0e197adb2468789
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Hash(SHA-256-Hex): 9018c360e267dd19822d80161a4acfe-
fc65692efa4d24ef35dcf83a180c0250b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Conformita + Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FoSGtrXmdPP11FXf1KY3RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d4586f83901125a7b0d493b1d674a51b741a9b82

Hash(SHA-256-Hex): 20acd8353e15182404f137d24a7d57e-
248f16842671b6b92fdc66f8d28fe96dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Andrea Vellini

Hash(MD5-Base64): E5xWDUTXMMUhvDLbqzwHag==

Hash(SHA-1-Hex):
cd96c100d9b9185b6b8cd9466e50e7a7b27d7b3a

Hash(SHA-256-Hex): d4300924959daf66fd8355d6f0a3f01-
cff5d154cccc875100887c0490e63818a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Documentazione a corredo.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cjUFZ25WDFsTklAH4k1MAg==

Hash(SHA-1-Hex):
323f36a244d9654374ac6e20c77506c83692df6e

Hash(SHA-256-Hex): 9c57ec1896ff34362ee1a2040f75c52-
fd284d550b4f4b9ec1f9e4ba6b4bcc681

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516033162653

Fornitore COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.19.22 CET

Sconto 15,33100 %

Punteggio economico 58,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,38

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

Allegato 1.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 933 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): Av3RS9m7vjKnOjrk2uG+Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
771d1c223bd14c5ebbe4026fa0cd02777e75050e

Hash(SHA-256-Hex): 8793ce93e7c00eb43bee94e90ceba86-
126899444f02318a1aa59dbd2be75583c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lKpNPPPmVkOupmvhOvQoSg==

Hash(SHA-1-Hex):
f0c4a7d0335e9ebbfeee614092384c44893e9354

Hash(SHA-256-Hex):
c38b5e39697471bbd29d0612cbf2894-
51d8d059d37d798d84b1f7cb513b3a80e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): Ev/Bi9oY9I10BmDi/zhdVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2cadf11ecffd51f167812253af1fb009eac4c2f5



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

521

Hash(SHA-256-Hex): 55a8adf0df710fff4f7864e0bf3ef97-
e541794682148fa61657657ee1bbb0817

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): wagM9nkvgufvnuQSwizTTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1b34424e3f2a5234c2521115280b62c35d910cd

Hash(SHA-256-Hex): 6eefb87838b9bf50c4af42318e19b76-
ec6fecb718f6661e50ff530fff286b53c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v+Ib2Jsu2y3h69uLs2FSyg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e7b991ae18502af5de3c1af7e7086afd8969576

Hash(SHA-256-Hex): a138ae90de26baa47a50f98ac23c319-
bdb175185730711c49346c2c927199943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

73451001 Comune di Borgo Virgilio.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; TIZIANO PANISI

Hash(MD5-Base64): tj/SFaRrgBfisAOSSg0WOw==

Hash(SHA-1-Hex):
74042006a4d83056987d27551bc0715bf4e0df7d

Hash(SHA-256-Hex): 08aa081dffc270476a892783200ca36-
db14d5b1ffd2998f40e52cdf021a1f287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

73451001 Comune di Borgo Virgilio.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; TIZIANO PANISI

Hash(MD5-Base64): tj/SFaRrgBfisAOSSg0WOw==

Hash(SHA-1-Hex):
74042006a4d83056987d27551bc0715bf4e0df7d

Hash(SHA-256-Hex): 08aa081dffc270476a892783200ca36-
db14d5b1ffd2998f40e52cdf021a1f287

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Soa + Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cHndd0no37bhIkMA8OwESg==
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Hash(SHA-1-Hex):
6163821d6a6efa75eb8d4754c450e8dafe7de812

Hash(SHA-256-Hex): fc71c883bbb38f7f1c8c485bff65a01-
2e02c896ca92dc5a142bc6c39fcb448c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

pagamento contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): DIOHbhc5MoCPUj30t6Y1RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
799252fac3216e599c1b6b9da0cdad6ab2bf4310

Hash(SHA-256-Hex): 9bb2cd07e6e60d54ce55273f79195db-
633bd8514685d6868e3bcdf7dc4aa9ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dich. assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): GvrccH7H8RG00FRYZ+skkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d8afd7d9b09db8f9ea35fabecfc07c759b93eec

Hash(SHA-256-Hex): b08898a5b37342c457ab816f0864f05-
93f53d8859ece98addeff0161ee15d765

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516032019429

Fornitore 2SGROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 17.00.19 CET

Sconto 12,10000 %

Punteggio economico 46,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,08

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All. 1 Dich. partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): 8tKRk3JmhE81SNhZe/xwnA==

Hash(SHA-1-Hex):
64d4ea248710b8c86f55d37e6fbd42008d9799f9

Hash(SHA-256-Hex): 231a3806f5946479e006d23e6e59e63-
b4ae17e07abdd5e3fc22a302c0a057aca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All. DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 6 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): cnxylxB6b7pv6dDsoms93g==

Hash(SHA-1-Hex):
0de3c198b6e7698829be8490db97eb7575e074f3

Hash(SHA-256-Hex): 8d9fff288754a837443f20765d82aa4-
e42d68e610e17f8fb70ec715f3577af1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All. 2 bis - Dich. Int. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): rSvmL71jofvvsZB1DYAh2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ebd9ad0ff9ea703c691dedd894cf8133fc1f80a6

Hash(SHA-256-Hex): 5c7e5d98e851b8f1de3471d10d8a11b-
383f09689722ce59409e763705b84b3ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All. 3 Dich. Sogg. Art. 80.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): BTGkAoIFiBSVuDZvbIEMgw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4cbd6c9f2ed9417f63d8a6498593828c58db6ece

Hash(SHA-256-Hex): 3692daa55ca50a3ad46c0806dcf9588-
a54db7e919d2279541db17cba83e09586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dK45NQJksz5XDc8Ibx3QCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
256d4708593abad0499954d9312a48829beb74ed

Hash(SHA-256-Hex):
4165809d244cbb16d86da517df4e610-
d29576cf8e4f2cba4afca24fc4274518d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2s group 113226751 ente.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: SALMASO DENIS; Emilio Picello

Hash(MD5-Base64): 2I1+9NBA9/LdPWBvyx2VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
0ff19a63df843a56ebf735bae8c8b5110e77f48f

Hash(SHA-256-Hex): c35845a6de70e9071b8071f5af51865-
b44c6c93915f23f023f74737f5ac01f71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

2s group 113226751 ente.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: SALMASO DENIS; Emilio Picello

Hash(MD5-Base64): 2I1+9NBA9/LdPWBvyx2VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
0ff19a63df843a56ebf735bae8c8b5110e77f48f

Hash(SHA-256-Hex): c35845a6de70e9071b8071f5af51865-
b44c6c93915f23f023f74737f5ac01f71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dich. SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): msCjvXp1VaKWoxO54fCevg==

Hash(SHA-1-Hex):
00df2a3c0f0677fc8a7d242791f3acd87d9af096

Hash(SHA-256-Hex): 8df36941a9a0a3045703eed313b0548-
68a0e66aa83b2b7d25f89030081a907a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): AG3lMCg+fcjyzuDhXJJJiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
736fc4cc3f8bfa17fe60b0c06efe8329b708cad0
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Hash(SHA-256-Hex): 1801a63c47058cf998442c83637fc61-
4149d45f09b97bf2562e81ea2415b9066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Doc. integrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CEt0JS4aogfLJTzGe3a1tA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e3a8e800f78f1209fcb559a780ccb8cc0eb5f83

Hash(SHA-256-Hex): bdb9fcad47c601d7645f761f651dc74-
1eb4c47d968832674ecd1acf7ea41fce2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Dich. Concorrente Singolo.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): CufUidCoUCGyu/5jNDOZEw==

Hash(SHA-1-Hex):
b24a9454027198479ea3fde9ea9979bf842047b7

Hash(SHA-256-Hex): 91842d1efc43b6d30d087eae02a9bac-
73ef956aca8ae8c2ba78f045f32e29c0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516029321678

Fornitore MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 16.15.21 CET

Sconto 12,04800 %

Punteggio economico 45,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 45,88

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1 MOVITERRA.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): v77VvZWye5ZCyamuCfnDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2a551eeb3ab1a15bd18287d55d9dea83832234

Hash(SHA-256-Hex): f7c0cad228842b7f054817ce0cd2b01-
a8e109c14bb85674ad7066a647cbd486c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE COMPILATO MOVI.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): KMPUIima1OGjlCUpO1rXqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72eb3c3e50fd317225e4a4bcdf3e04b183332004
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Hash(SHA-256-Hex): 6ebcd5cdd961882067235efb51f09b7-
a6c6852b4a8569fac2d505ed5f7836c04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE MOVI .pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): AW2cSdQupHHVjvlJLtfgZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59948bc02268cac96dc03e6362ab03d6656c6129

Hash(SHA-256-Hex): 5cb25e1d0128d1137673ae456f77f39-
972d2ecd524df75df010c7729b5dad5d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): 79ibSCz2kswUMfdWpUTwJg==

Hash(SHA-1-Hex):
38511c6ced408237e29b196d1e144f52c9a72557

Hash(SHA-256-Hex): 99817258c3038043cb9c8780e24ae4c-
ef17930330b052cb3b1752edbfb0b0b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U2mIf1ab/suzex1a7qs6ug==

Hash(SHA-1-Hex):
e0de48634efef6d95fb12752502b05966e547ec4

Hash(SHA-256-Hex): 5b0c31930395410cadb673dbfae9249-
855cfec2c9fc47441c6821c211544dad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE +ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t/h69em1RALQ5HV5Z4pNLw==

Hash(SHA-1-Hex):
3751f385f7b4f7d9f3668ddc8618dd512553b612

Hash(SHA-256-Hex): 2170ffbe1238a05e0bce575b518a9f6-
05bc56c9bbca863642ef0f071619eea9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE +ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t/h69em1RALQ5HV5Z4pNLw==
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Hash(SHA-1-Hex):
3751f385f7b4f7d9f3668ddc8618dd512553b612

Hash(SHA-256-Hex): 2170ffbe1238a05e0bce575b518a9f6-
05bc56c9bbca863642ef0f071619eea9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UXe476kU4dFqSvE+eJ5JDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c605a4e2e9fdedf7ede0d0aa8de72a77e048809e

Hash(SHA-256-Hex): f70ad355bf93b5e40165bcbc3836d52-
55915454ce2b7f2d7ee4bd99b433bd8f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): ai84tNpZ+xuOm66Z6CdKew==

Hash(SHA-1-Hex):
7e2c1292ad98fa8eb15a27e829a36c9f91722821

Hash(SHA-256-Hex):
54dad444a87775b2b134314536125d8-
7adc43819aa839eea46af1574a70fc7d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: BOTTESINI SAURO

Hash(MD5-Base64): HyHdvIGSVOYCbydhDm/Zmw==

Hash(SHA-1-Hex):
0806f1a72d474c66069eb3c4084f3561b162c2e0

Hash(SHA-256-Hex): f61e1a6ce2eefcbda5cecd0fecf6db1-
98fe613f951936005e7159d48a05991b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516027159921

Fornitore Impresa Costruzioni Calzà

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.39.19 CET

Sconto 15,12700 %

Punteggio economico 57,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,60

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

ALLEGATO 1 calzà.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): 7UB4qUFIRyZoTRAZAkVElQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63df525cdbbf348aa3d7dc659cb999a04f60dc69

Hash(SHA-256-Hex): 59d21b9aeac3cebeacecc0b6bda4bcb-
10575bdd909593ef7154be52457103eb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): wtMYoYh35d32xe1zn7jMNA==

Hash(SHA-1-Hex):
c385ba31d6f175442b394f87fa890a8bd826c4b5

Hash(SHA-256-Hex): ed917b5143c0e24c05986da87f663c6-
121cb5f92e0df51adbf0e4da251e516e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): Uh263Gi2EsVRgqvmmS3WvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
706f8ca5f581c2eb99f422e223931cd76e072962
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Hash(SHA-256-Hex): 463ef1ab83ab3dafc744b48ca834f7e-
7281f5926ce5d78e0dad17654cec6c9e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3 calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): 3MoZWOHXWMHI863qk0CjhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f245850b6ca1f0dae4b8a55dbc1c18462a0e54f

Hash(SHA-256-Hex): 9ae9dcc84d914fb9e68aa766e8d20d2-
a4193dbab9b435ee9bf5cd4e506e5d39f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe curt.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GwW2O4PE2iLKQLRBuQo/pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b9520d26bcfc85fb01c15913b762f7780eb746c6

Hash(SHA-256-Hex): febfc4fd940f57a92e3579433a810b6-
837763cdce2da3a8016f5a016b3bc7c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462631.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DONGILLI ANNA; CALDONAZZI WALTER

Hash(MD5-Base64): wpGHMCWYqC0uvVLh5yWWGw==

Hash(SHA-1-Hex):
aba6dd2068d89fe8ee7a30e90131a4fa5d761843

Hash(SHA-256-Hex): c75a130f703faedde79c6f97ba1d0a1-
24579436ee07f42d8ffb7dd4f489758b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione conforme all'originale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): geDTkF/oi9UGXApTQtJSHw==

Hash(SHA-1-Hex):
a36dc0b23bcf7540e5d1c0443e9550b34db6dea0

Hash(SHA-256-Hex): 2ec490f908ccbfed9b2b457253bc72b-
c94ea84aa0bd4b2106127a79e934b9aed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta13_01_2018 curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA
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Hash(MD5-Base64): h7Hc01okFlLfNFC3aBbKOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ffeb148285408f92c86e16edee7a0404ebeea8a7

Hash(SHA-256-Hex): 19453af7c8979c5b15063c704ed4457-
c98bab24fd77b522d54257769d6d912f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

imposta-di-bollo calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): Ja9sH/TWX6ZLbeaguq8Q0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a2a3eb38edc0849473ab871f7e43e0303939cad5

Hash(SHA-256-Hex): 9d0e62aa675b52025572af4d4e60362-
e216c0d721e0927d6b3d4a1ff5219f2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516026379515

Fornitore F.LLI AZZONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 15.26.19 CET

Sconto 13,49000 %

Punteggio economico 51,37
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,37

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): BkUFpqIidsDSGWd9/kFjTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
886de4d81e55673fe5f68dd7d4d5ead6858b3b09

Hash(SHA-256-Hex): c89fcf1e12d964c2677323837419218-
3a88c049f0103d7e4e1c007d156677ca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): 0cOOeOJDvmVHgQrHHKYC5g==

Hash(SHA-1-Hex):
164729ecc3eb21922198b540fdc89b9ddcfe9b57

Hash(SHA-256-Hex): dc0eca4635bc22770370b5a3cc35d7d-
8a046c5d5d078e1013fdefdb77f770fe9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): y7w/7T+WwY9zng+Eh6M9bg==

Hash(SHA-1-Hex):
a768b5bbacfd42d72585107c0d78357260662310

Hash(SHA-256-Hex): 7230bcf2ec73e8676ae72a6b2e1c1c3-
ec28de4c9334e4aa5a54c93d700677246

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 602 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): eNrx8cQZtAFUFC2xuRuSAg==

Hash(SHA-1-Hex):
0db5052964bda453ddc5f2511c4b90c301ac05d6

Hash(SHA-256-Hex): 758dc6eb11f84c8bdef619b5595598f-
78e4faf514942b1c48b633dd6cd08b29f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 4XnF0N6fJvGTb0T9TWA8SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ae8d3e6cfc919dca7dbdb94aca604ef85e90348

Hash(SHA-256-Hex): 6e3ea946ba976e3a4ea139969644039-
03d559727c722a2f9331e670c5a87bce5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178594.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): i09L/PF0Eh5c51caYILX0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b5cb215dfba2c108fd4ec1c4e20e53e68be2d2ec

Hash(SHA-256-Hex): be0799e074291e016f0ce11216c0b79-
4d533babcfb356bf129745f6ad196ea69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AIyyhN1t97QHglY3JZnK/g==

Hash(SHA-1-Hex):
4189faac3c16174410ef4e09d36fbb9ef518c7bb

Hash(SHA-256-Hex): cfddd696fbec0ae77dea08468415abf-
edf4d3efcfc7f02f0ac96c818b8ceff86
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): dHusDBFuOjR02g0cJ3AFwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
074efbffa341042938757b962e4b420990ceeee7

Hash(SHA-256-Hex): 531a06799f4beb8e40dffe8449d8c9c-
3f7ada3826a5a0a2cac1b77128d6afec9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: AZZONI LUIGI

Hash(MD5-Base64): O2DsrNk0MOBeFdkRnRKXeg==

Hash(SHA-1-Hex):
1a07b47ca4f732894ba59e096e9e3705a5e333d7

Hash(SHA-256-Hex): a75b67ca5049037f804d80ac2658014-
b89af6de3ba35912396048fa84e37d1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516021927554

Fornitore FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 15 gennaio 2018 14.12.07 CET

Sconto 15,70300 %

Punteggio economico 59,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,80

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 899 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): ZmL/zk6hSpZOWHOzV//mkw==

Hash(SHA-1-Hex):
994f2eb44ea4c9cba39a3286cce3c57d82bdd4ec

Hash(SHA-256-Hex): 757aead87f8b09916a75f4b1e6a36e1-
f1f7530af789bf279c5ee8b56c79d2cb1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): QTRLsp1F7Umj8fPNU9cYww==

Hash(SHA-1-Hex):
39c3b0dd4febd8274720c2d07e987392f5071819
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Hash(SHA-256-Hex): 9ba2564acf7cdd1e873c03e56beceba-
712a5df940a41f1bb864e3b541fb49afb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): LzULf/lrI/gplIg0DgDsbw==

Hash(SHA-1-Hex):
d66e0cb267cb7be68c37ced02831a8929cd58ea9

Hash(SHA-256-Hex): 128eb8623ad5ef5ca0a16cab54cddda-
cf8372196087da722aabb62372ea0949b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): qKD1+U8MZaUkp4XL5bd7tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91f533e31284f4f69ff74bd863613faf6aa04f4a

Hash(SHA-256-Hex): 501ca1d6a318810ffa3cab668a28e73-
599610e8811f78584e654c5ec2a2ca7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G6vCe5TwkxAW6mvb3MV2Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
1a926f3bf3f4fab83d07c0e9c3e88662b913db16

Hash(SHA-256-Hex): 05b20ef9a87d26bbd9a2bc2e344fbb9-
a0cba5075729f81e2250d5101c105af0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_3_0863_001.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO; ANTONIO VITTO

Hash(MD5-Base64): 5ILlmI2BwlJ5eUHNlSLr/w==

Hash(SHA-1-Hex):
2588595ca855f9972d32062258ca5c3bfe3d839c

Hash(SHA-256-Hex): ecc82e6e5a5dbb3ce0771f0dddb81a6-
4c22c3983b421ce6b183ad817d2254d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_3_0863_001.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO; ANTONIO VITTO

Hash(MD5-Base64): 5ILlmI2BwlJ5eUHNlSLr/w==
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Hash(SHA-1-Hex):
2588595ca855f9972d32062258ca5c3bfe3d839c

Hash(SHA-256-Hex): ecc82e6e5a5dbb3ce0771f0dddb81a6-
4c22c3983b421ce6b183ad817d2254d20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +OynzH6kTYyWqptsa+nnWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbafc902a371c27b5b25a0ee344ac8d54f3f736

Hash(SHA-256-Hex):
679af24b671734929d6c9707dbd8406-
a3b34583b0aee72664994bb3cf23298c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): hE2wVER0CKkGHYBLNVbz2w==

Hash(SHA-1-Hex):
e8bb8075b8c0c35ff37cdb21c3d87418043aee9d

Hash(SHA-256-Hex): 34a5ec4cd3261aa13e0e7be0f48f47e-
8ccd650d38bc18f22f81e9eb26c7771fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dich. assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): CpocI7dq0dh/DfkpJaqxJA==

Hash(SHA-1-Hex):
1790016463e22342f61d37e8d3182602cf56adbe

Hash(SHA-256-Hex): cfbc6fe90dcab0fc030bf237280c350-
51477a7a14a8a81c02aa9dc056b2538ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BERTOLETTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): KXr66rpurmCT/6Az42aQmA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c2912336fb5dcaab54c6e2e41fcf757eae7077c

Hash(SHA-256-Hex): 18ee02d7dfa4dcc8a3381587dadb349-
b44a9d35dba5c3dc7c665d0330a10fbd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516021763245

Fornitore impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Luca

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 14.09.23 CET
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Sconto 13,72000 %

Punteggio economico 52,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,25

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

doc00910820180115122737.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): BW6AgBVHGmEzwyaXXncV2g==

Hash(SHA-1-Hex):
f38bd804343c70f82b9a7eee596a8a1f87632043

Hash(SHA-256-Hex): 4b10bf47cab99398ef8ce4ddef7ad5f-
fd91e561ed59ef1425c291f6e10695ef0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

doc00910920180115122931.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): NBFFGXZ5h4bY9FU1S44T3w==

Hash(SHA-1-Hex):
480e16cc711a60db3683ca260551753a6f883442

Hash(SHA-256-Hex): 87182dc1c4fe53b85569be0f424b817-
d8bbe0811ed6abc7f572f1ba45389cb1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

doc00911020180115123103.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): 5K0zk7+XTHTE27B9/U4/ag==

Hash(SHA-1-Hex):
f920176e18ab79f7c47c2449e660d18b1fffb65e

Hash(SHA-256-Hex): b4d34dfddfead55ecd58029bdabd45d-
c57a9ba16cfd87c7add5bda630e6e0ce9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

doc00911120180115123227.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): xoRPzuvRIMfu0XiHzdnJUg==

Hash(SHA-1-Hex):
76b713632c73ebde2287acb06996d87308e54b2b

Hash(SHA-256-Hex): ab900ea717c460194599b042c5ee6a4-
c86a5fd0cbcce43dd633f96b02431028b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

doc00911220180115123708.pdf

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TZXcSuXG0uct2TkL5Xcjhg==

Hash(SHA-1-Hex):
f5c9649e4821a93af7ba46019b465b843498dfd6

Hash(SHA-256-Hex):
d3db79b00a38110792e9d398d621b57-
f7b4c45230cec9161d630d36862a3a65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

doc00911320180115123811.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): H/Gf9ZiwoJF41p954wb5DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
458fb226e8fa1243c92523ca0b0b3ece269773ab

Hash(SHA-256-Hex):
0854e00ad05f641c397b8d515530dd9-
a923cd91693594315a2ef6716f4482c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

doc00911820180115124440.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): m+9nTcVZMXN1oCVL7uJCXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb317f7f35bacb72faddaaf1b25441bda115bac5
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Hash(SHA-256-Hex): d8c4ccf70a1a623e4f000d66b141469-
2617d86c31cfee9af6dded64a654b54ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

doc00911520180115124110.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YaLl4YiZs8XDAI/NkyOeQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3d42d8a53e738cc87662df87edbd76d8a8ecaf34

Hash(SHA-256-Hex): 2df9885d896ee9135ff4de0d9158a5e-
0e365a2ce58306e0e00fe52c926d29ee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

doc00911620180115124201.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): DHcrbMk3N7E0kTh2zLGtWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e791865797c1b75b83a66fe1614de0f9187f1906

Hash(SHA-256-Hex): d7c42fbe59f472a81e016f8ee854fff-
ad60555096d855c49bd79eedf3766c0a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

doc00911920180115124546.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Gian Luca Reggiani

Hash(MD5-Base64): zlxDnh1WxpDkXko/wQYemw==

Hash(SHA-1-Hex):
10011f2b6c522b821adc80d5ed72801a451e8135

Hash(SHA-256-Hex): 71e62923f619088ef07a4d3c1702fd7-
ed52318602469289b95562970841b85ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516018895901

Fornitore ITALBETON SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 13.21.35 CET

Sconto 13,65700 %

Punteggio economico 52,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,01

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO
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Hash(MD5-Base64): xTLHzLwD/u6L20tG050rtA==

Hash(SHA-1-Hex):
766f355e4a8a3c5a448bd39ec0790020ed694a80

Hash(SHA-256-Hex): 95375429c5d603aa77d9ea99c248b6e-
a24033755d51196c19bd55591495e8e31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): RtjlUbehigI7FY849YsNjg==

Hash(SHA-1-Hex):
8905b0f7b9d08091e05ab3d6d09a41025734d972

Hash(SHA-256-Hex): f3f6177c0241193b4cb11f7c573d77c-
3dbb178b4c9909a15e7cfd70a7657589d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): A/aVOuShdz7b2vcQQ1oo3g==

Hash(SHA-1-Hex):
111e8e474345bc2b9ba0cc717a8eb59b25ecaba2

Hash(SHA-256-Hex): 14ee88ee6522fb0d2844d652067394f-
c88637f3074ab18fcf822744774a88f72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): ciVj7fFJVyVzsilRaT2g1A==

Hash(SHA-1-Hex):
4e84bb4fabc1384dc5e6ca507d7aed2a5eb98c3a

Hash(SHA-256-Hex): e81f6a7f99b71f0dcd01d479f87d98b-
699297a77a01ce231a8d0728e0ae6d3d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): irJ0z6lNwmb/QXIUUsaOug==

Hash(SHA-1-Hex):
a93b4f4029c21aaeae2a0285447412e9ceaf4af7

Hash(SHA-256-Hex): 065d87888b995ab5e66a29baca6b5ad-
dc7dffcda0f48366ee8ac597f8d2e4dac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462386_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO; Luca Cascione
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Hash(MD5-Base64): EtbfgR4Z3K1aVgPY8iSL/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b0767151ba692c570ea7cb2ee1b297bae15dbf2c

Hash(SHA-256-Hex): 3f60ffed86ea9f994dde50f496ab98a-
1715fa6c551eced8912042e9a371df753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462386_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): EtbfgR4Z3K1aVgPY8iSL/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b0767151ba692c570ea7cb2ee1b297bae15dbf2c

Hash(SHA-256-Hex): 3f60ffed86ea9f994dde50f496ab98a-
1715fa6c551eced8912042e9a371df753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7jw8t/CTfPcxnnFueuzgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
048107163b075abb39c3a63bf8109821fbd59179

Hash(SHA-256-Hex): 187c708e4ad6bd20db53fc9e508c74c-
ed154e6e5ba3629f0e802fd6649b2d655

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 132 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): tUuRvK9IjeEB3ESifVcXPA==

Hash(SHA-1-Hex):
0fc249769344dc7eb544a2308d64f3b7bc7ffc57

Hash(SHA-256-Hex): 6fb63b97ffd0e6af830e89409f3ce8b-
dd6e8302e334f7d68ab8c333a7a72c17d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: FINOTTI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): Axc3h1GctwH73yYGlpuEFA==

Hash(SHA-1-Hex):
982ffe91fc65241f601f7b646bac40e9bff073dc

Hash(SHA-256-Hex): 668d26f7e76d8b06bc9650199d08dca-
636443141632edcd4c0fab82bad1d5c17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516017725535

Fornitore CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 13.02.05 CET



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

556

Sconto 14,19000 %

Punteggio economico 54,04

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,04

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

CME_ALL_1.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7rAPcKikQFAYKa8A9L2QNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54ff378f2a29331474bad45444bb746a2689be26

Hash(SHA-256-Hex): 6e4b80abf4633ff07abd19f73340fe0-
9ac630b914097d932b9794b062e4df52a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

CME_ALL_2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): xsuNmVn4N9pzRsywva+dpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a26d78ad5529cc2ef7dde5eaaa67f11c90ba9086

Hash(SHA-256-Hex): 27fe37ff53bd51f3e6f4c1b5a4eeb17-
635fe3bb0f9013e8d99124044da65864b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

cme_all_2_bis.pdf.p7m

Dimensioni: 532 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): pPsVoHo/tNmelvJuFY0Rdw==

Hash(SHA-1-Hex):
0c6bce3c9cba8b35eb4118e809a287601e20b732

Hash(SHA-256-Hex): 4e459f14a972570946821705a442c21-
98a97b7217ea14f7702716c4ba12a5fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

cme_all_3_tutti.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7LljQYOMa0Z8h+jNcllLEg==

Hash(SHA-1-Hex):
14355d9c4af4067fd580e9af12b2c2ba85c6d312

Hash(SHA-256-Hex):
833739d4155540bf96bf50303b27407-
073dce4f31682362cbc36de1b230127e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSO_E.pdf.p7m
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Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kWUXPyjdr9u0t2RBah9s5g==

Hash(SHA-1-Hex):
df5c34b9f897c53d44910ea3c5125e5ab5af8884

Hash(SHA-256-Hex): c2cc52e3f95045f9e32c98aa9723da1-
b100afab7fee6f4881a62a3ef8f5cde5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377058_lzha1fozf.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): WM0zaCSDxgTSezzB7kUZvA==

Hash(SHA-1-Hex):
6fce5a24ac1cc4256d86929654f5fd475187b78f

Hash(SHA-256-Hex): 8b91c0fa19b9b1e7f5e9677f999c29d-
fdfed926ebfe6272fd1ba99bd9c3386a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

377058_lzha1fozf.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): WM0zaCSDxgTSezzB7kUZvA==

Hash(SHA-1-Hex):
6fce5a24ac1cc4256d86929654f5fd475187b78f
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Hash(SHA-256-Hex): 8b91c0fa19b9b1e7f5e9677f999c29d-
fdfed926ebfe6272fd1ba99bd9c3386a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

cme_soa.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zMM9LnNRNPICAvzudH5I2w==

Hash(SHA-1-Hex):
5ed73b0c6acf3a089f10fb22347d71b319d8dc2a

Hash(SHA-256-Hex):
55d38dcb1bd209b2604c51362e0bb61-
afda1419a89fc07254d05b81d0ae48850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

contributo_anac.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): 7SZNZgnu4rpj+31eY0iI6A==

Hash(SHA-1-Hex):
c78f17b95157309a1ab6f85f66365cbbd082b260

Hash(SHA-256-Hex):
254b735a4692158f3568837d144990e-
b15309de7ee91f20ba3d53d337baff472

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUM_AGG_.zip.p7m
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Dimensioni: 12 MB

Firmatari: AFFANNI GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): F786ssU77y+otNLRyobhzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d108c7670981e13170e81167be24d4f35af98f7b

Hash(SHA-256-Hex):
ab8807c7d7e457082510169011a97ca-
c6ea9a72638de4746c8bf0dd409a069de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516013537216

Fornitore Edilbenincasa S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.52.17 CET

Sconto 10,37500 %

Punteggio economico 39,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 39,51

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB
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Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): Z5Fz7VYSKAciwRS8y4JG7w==

Hash(SHA-1-Hex):
af01d3c8c3e627424c8e679f2f239113e621fa68

Hash(SHA-256-Hex): 101429f5e5cc75d17696925b976faa9-
3897924eb9e7db7bcd13ffce944e47f36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): baQw2Jvz01PLvFIw8xSahg==

Hash(SHA-1-Hex):
e07f8cd56ba370ad7a3983a3a82f22193b1fd4d0

Hash(SHA-256-Hex): 5ae9e61e76f00563761ed353864c159-
3daac07fd598e4d0dfbb146d06de92cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): cC1cykJ1GHy8DvyjGiHbig==

Hash(SHA-1-Hex):
0c56556dc6408c526aa03518da46456596c38304

Hash(SHA-256-Hex): e1bb44d4eebf80f4595fb1bcf6dd259-
1cfb1c4be6822ce01751667dada3d48c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): tAu2Ar4dtLg+EDTFyB3P1w==

Hash(SHA-1-Hex):
558536617534d66aa74a1effbc1d103cdeda8189

Hash(SHA-256-Hex): a897568827f5a21d6bc219a4be85ac7-
d6911d6f062a04be62f540425aa4d0d14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XNZmhlcdgW6OsDSedgVgOg==

Hash(SHA-1-Hex):
32d48722c1d8758ac2ea574706802694ceddd0c5

Hash(SHA-256-Hex): 8f3388d23ab109c813c55b85ccab96d-
4456eb3ba7db79aaf29683a32dfa2fd06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

edilb2.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB
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Firmatari: MOSAICO COSIMO; Piero Benincasa; Piero Be-
nincasa; Piero Benincasa; Piero Benincasa; Piero Benincasa;
Piero Benincasa; Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): akhSuLcE0gOP03BJ0EGFTw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2128c3f40714a2ba4e845f8f62cf8f226d4058d

Hash(SHA-256-Hex): 0409a0ddca91b8db36ff0f05580954e-
646e730da3f7b1582eb8c819604e83c05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): Kd2NoyixrX2WGe0bvcpBoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
157662ed12bc6d59499ccd328b263f5a679814dc

Hash(SHA-256-Hex): 8bae5858aa6ec49a7335128553770a1-
a023ca8738a1266dd8e6f84621f4e1f77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DOC_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VpvwC+GBvd5J9BRbCb9oEg==

Hash(SHA-1-Hex):
75191d00b2dab952dd6ceb4b595e4d12b15d5fc7

Hash(SHA-256-Hex): 4c435c18a8fe40a45983673c533853f-
61837d22a695fa13e25b9ab2d105b9a55
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): fYOC2pPyZcT8MF1LSIz46g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae4641b60a6ce47fd07ea1e78899350c7e5f6a30

Hash(SHA-256-Hex): 0a31ef8d9a418f4b37d9dffce28d56b-
ab31b0413edd4b4c3daf6490133fc8802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Contratto di avvalimento.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Piero Benincasa; PERRONE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): pzyf7vNFGljACzF9rO9+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
9d11a04a687d0fe30d52601749d9f2d74cf74717

Hash(SHA-256-Hex): d59db71ba08a02093846ac138af78b3-
3c70efe24f71d24e681c72ecb71712a94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Allegati Perrone.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PERRONE ANTONIO
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Hash(MD5-Base64): azknuTFVHB7aSKV3PGvPcg==

Hash(SHA-1-Hex):
251c4d77aaee8a5a5bbe5bf9c497cef9cd3bab77

Hash(SHA-256-Hex): 1d80169fb7d3f09f9b698fed188b9d3-
bbe5f34eff7d5c72b4ca0f66b0fb18db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516012056597

Fornitore GOITESE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 11.27.36 CET

Sconto 15,12500 %

Punteggio economico 57,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,60

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): zTV2hpo4E0TXF40ifvLi/w==

Hash(SHA-1-Hex):
23fc4e1ebdb3f21c37171f1dc6675d04390c2577
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Hash(SHA-256-Hex): 819f80b49e5e0dd6a60825cc158d888-
0b77db2981f797df05a7429115113c075

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE+Assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): D6FTSSw8eWzrx59iYYLxaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1eb425962e1f03ad51da59b87ebf606211f96850

Hash(SHA-256-Hex): 6e8d6c9c8b63d583473947914d3eefc-
6bafcd0202dbbe7e1eaeff4d8b1a413bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): Zq6bl+2veFgagOYCXbLp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9423e10bad8ccf980bf39523d9631492be2a7af6

Hash(SHA-256-Hex):
17436b6a08be473713f9d67a1596365-
ff8ab50d8b057ff730a87b447b9631e7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,

Allegato 3.pdf.p7m



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

567

per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): D5ZP4B97fYD/0shq8Rrc/g==

Hash(SHA-1-Hex):
5c340e2564f83fba8fdd87fb62fe382752378885

Hash(SHA-256-Hex): 5a504423541cae3e141ca4a3e4df59f-
b10173ca9dc9972851ef2fd1e1be73e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1jQB++brtArnjoPnGeK44Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d6f790b2661c30ff06fd89573309f3ca96536316

Hash(SHA-256-Hex): a3a61d747cd59fa6d01662253c2ea4c-
9a48b708fc563d1cb0869575c5bfb7f1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178210.pdf.p7M

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; BRUNELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 87tKqkWX1x80AecwZoMZDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe144de94aa1d47b483abdafc844c76bd0ba6fbe
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Hash(SHA-256-Hex): 160d420d6fc181b990b2eb4bf1a50fa-
2690d1b18fde76173fa41a3bd81f98a88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ao1xleCImvMgPZ23qUb6Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
4605b822e98eac55b17501503515e6f8f417acb5

Hash(SHA-256-Hex): 0b4e7340d7edd189d2df2d153f74ba6-
da82f0e18d34ad1270c46a51277706f19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): K26G7TKy62NPURBvnwywCA==

Hash(SHA-1-Hex):
d52b2c3e3b3cb23e5fc069db5b5b0641a6daaffb

Hash(SHA-256-Hex):
5484a5a497e8b5a37d825216263e3ba-
cfe966edefc4bc932d7df75e873f1989f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516008791738

Fornitore Campostrini s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 10.33.11 CET

Sconto 13,86600 %

Punteggio economico 52,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,80

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): 8gpNNhlONB3xmp9HDK47eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4bcb9ae1eb41543cff8efd9cec654788e3f6d52e

Hash(SHA-256-Hex): b524a3ce027d7849ffb72634cc5c045-
2f2cba43f724d1c871a20f28878c73f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): obJFoAHJcY0dMd2uGcK7Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1b4f5fef87fa75738d7e81ea0e4e587879001a8

Hash(SHA-256-Hex): 06e314c6ef21c7f0b565968685989ae-
d2bf0549e4aa41a92ee9143666565deca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): s3DIpgxahN6G/UxdQeAebw==

Hash(SHA-1-Hex):
e60aed1aec59715b98d0bc1078e5a00fc95f49d1

Hash(SHA-256-Hex): 77e6cf01bb3d2b9fd44270545b7077c-
fca31c2091506b634f75af8eaee927df4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 418 KB
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Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): f6gYK9hW7KxFlOSdXo0clQ==

Hash(SHA-1-Hex):
40126aa67fbd158bd3ce6341c1d4efcea4e66ecc

Hash(SHA-256-Hex): 8e005139e42fb41e5e393a0605171c3-
e0622fa5f08e73e629f42064060a072c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T8HdtdmZUsv4KC1c8J6CxA==

Hash(SHA-1-Hex):
b01d747b502393114dd2035ba2ab613276a268a8

Hash(SHA-256-Hex): 5f945049734fed052e4c503a7924eea-
29640b83148ca8f4259551c69e420e490

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176431.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): stbsH0gzVcQhdaUmtV/ATw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd2a83a981b2a8a0636280ca483a65ee790c440

Hash(SHA-256-Hex): bf6a0d3eba7622ad06adcda2541764d-
8a916037aab6930a1c26ce3c4ab5713e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA 4126-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bNgoZ9O7snE/zoje28e6Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
4084d572a54dd3f0fac291809b09d288af30eaa1

Hash(SHA-256-Hex):
5639d10b8b531d7e0261a0f2b480259-
ed21c9b12fc41ff14337fa0b066463a15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC Contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 24 KB

Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): 0J7h0yq+++Vznz2DPf1QHw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa2ce2199b9ac6ecd7a575e609ed53a51d842ac6

Hash(SHA-256-Hex): 5d1bf7ecef56f9a137a58dea44bc505-
9a3ac004f3e0d6adfaf66183f297c07f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Iso 9001 e Assolvim Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB
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Firmatari: PEDRINI CARLA

Hash(MD5-Base64): /vw+xMGzMhHkLdvVx2jB0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1397a87d4f1f1b9f64be5475f02782fbb1eb47b4

Hash(SHA-256-Hex): c60cdcfef61b63f5f7b68f9c5c96d42-
ebe23096e8b02b0dd71c610c3175c3128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516006159682

Fornitore AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.49.19 CET

Sconto 7,30000 %

Punteggio economico 27,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 27,80

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: AROLDI CESARE
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Hash(MD5-Base64): m+rvVAvJfkPJunF4UE3msA==

Hash(SHA-1-Hex):
82b5c8fd4c8fdfa1249c3f6f1ebe1c33a5aa60e6

Hash(SHA-256-Hex): f75a9a1f79181d8f34ac99d088c3362-
07a8dfbab76fbf7da51d9f925894931e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): boLb4KKp4YkQnEGO0BGZSw==

Hash(SHA-1-Hex):
faeed5d0db2917bbfaa70803d7a037e8b64da082

Hash(SHA-256-Hex): f301e5d6453179c6ac476c3a90d59e0-
a9632d16a484cc39dfe9d197083e84566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): hsilm5jBofKHdgYb9NOChA==

Hash(SHA-1-Hex):
9580df44ddd68a7e150faabfc600dbe1358d8e9a

Hash(SHA-256-Hex):
dc4398c84810773b806760df15de626-
9bcb33dd7f4efdfa38f2639b63b5948e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

575

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): eN5lQHyHCyctBmtOysWyXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
758e63689781dae3f69b72e66a78228abcdf4c15

Hash(SHA-256-Hex): 6c26b5c64a5860bc06f9ba090cc72d8-
baffe828f9483ef5ea1409e9713c5b7e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Rmj1XK+1ndttj+Gb7EUsg==

Hash(SHA-1-Hex):
eb4fa85e504d014b5647bfb82ec8bc4321cabf26

Hash(SHA-256-Hex):
217b5d789b8f80d4d6d9cbd4b29c9ed-
f9e065cdaa75fed07390023c8508f500f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

20180112171617.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: CERASALE DAVIDE; AROLDI CESARE
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Hash(MD5-Base64): bh/JUohO37hwwbGc4a3Pzg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8b0a45b45c283820c3e1e2c4673d27091d7410

Hash(SHA-256-Hex): a569b3bca21bce331960527c55a92b3-
c43d2188c1a95e8c58723e136940ecc2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

20180112171617.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: CERASALE DAVIDE; AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): bh/JUohO37hwwbGc4a3Pzg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8b0a45b45c283820c3e1e2c4673d27091d7410

Hash(SHA-256-Hex): a569b3bca21bce331960527c55a92b3-
c43d2188c1a95e8c58723e136940ecc2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.16.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pDasJ5LnU1IEcjMoW8+pjg==

Hash(SHA-1-Hex):
af58abef1276c21fc6154b38a1822cff60078806

Hash(SHA-256-Hex): 71b170087a41abcee76f7aea1caf44b-
b24cfded03a6029969f1764d1cbe2c5b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): 1xflzaSyP2jxiewqTk6cqA==

Hash(SHA-1-Hex):
adc2a3918eeb141fd1e00536ca10e28304bbc398

Hash(SHA-256-Hex):
8743668bd109f675a09739e691780e0-
52b82a051ba4efdf94053f88d226cf8e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO nuova.pdf.p7m

Dimensioni: 998 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): 8BcLtFlvjSWmOylNG4bRzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d2f9be9f8f5b73535fabf42df93e561d71c137b0

Hash(SHA-256-Hex): 8f8ec0aee088fb2555ea37627c4f53c-
9ebed0adfa8c3c5d5b5345597b3ad319e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: AROLDI CESARE

Hash(MD5-Base64): rJ8Yhz+eJ54DtgA6qrImMw==
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Hash(SHA-1-Hex):
19ed2f2f8014b16cf8248342566e372c8e64fa87

Hash(SHA-256-Hex): ed832e224268c3a33fcc34e75b18b25-
b2ae187139c52635ef1f981808e797deb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516005347017

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.35.47 CET

Sconto 15,05800 %

Punteggio economico 57,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,34

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 887 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): ebCjcG4+YdyRBhRDgotRSg==

Hash(SHA-1-Hex):
a03f5e099f19d1efef63bf13486b87f9c8dc338d

Hash(SHA-256-Hex): 557a4af6980210ca09da19076bb61c1-
8a984de63c4ac0b9958e82e6f78bb92e4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE_TMG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): v0P2CjOqFCqNNqJ3T3S/8g==

Hash(SHA-1-Hex):
07980246617c434b42a0d0ff6e6517a4e4880c9a

Hash(SHA-256-Hex): 2c6ac2463ea17fcab5b05507399f3ef-
11d082ed1b75e96693954963beeb05965

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): e2gH/Ny0mnyloR3bwj1/jA==

Hash(SHA-1-Hex):
94a82ce7478af04a5f606abdc12c53630628184b

Hash(SHA-256-Hex):
1c7276ba079b6d20780e2840b2577d6-
52c7eb5bc6c77458ef53517d99521e003

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m
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Dimensioni: 775 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): Q7n1jiOhEuA37HE1WxX3qA==

Hash(SHA-1-Hex):
408f28725efab4c69165952818316b714f1742dc

Hash(SHA-256-Hex): e6869d52fb37174fb40179385ecf9a8-
d6d25ca68da5700af8ca93d3f7b71928a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ogw+US+swzBRCkrfvkocrw==

Hash(SHA-1-Hex):
25af8cc3edd5c2fd8372d0e7b04127e11b2d73f2

Hash(SHA-256-Hex): d47e13602eb066ee0c7c3cab21bf916-
f849f3d9a40ef961844aa9666097a2015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001169679.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): WA9ZBmnupmlUfDYkmfAHew==

Hash(SHA-1-Hex):
4624a6a42c6cb6976d59186c028860f679dffb0c

Hash(SHA-256-Hex): e639d3d1bfc6c720137da21035e316a-
ee205e28ae6450fefd6d1d660b38c5aab
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UC4fftn8aXvwC7uzryzOeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8e15030f0a56588269074bcabb18b18d01a579

Hash(SHA-256-Hex): d6199b32cf813a8e37aac2518cdcde4-
655f19d2f925506a3b8e2a99cde10c6c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta15_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): eV35HRWh5gL2Y4bot+Os2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d71b65e6603dc04834c325c77c7cfdd2c98c24e3

Hash(SHA-256-Hex):
99e513ce16415683b604b41cb21a374-
fb7f61f64587b3ed35ab1c23439ae3bc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7- m
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Dimensioni: 97 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): uylfEFfKeeb4UkF0/iDgJg==

Hash(SHA-1-Hex):
bea8755f5f56334fba469c1c6257434a09058a7b

Hash(SHA-256-Hex): 67e85f957f71e03fbaee1525cc2ea4e-
b605d41ccbf298f5f430a952af8763328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516005172786

Fornitore COGES S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.32.52 CET

Sconto 11,81800 %

Punteggio economico 45,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 45,00

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 254 KB
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Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): vlNVaHqsJwipEAGNFGqC1A==

Hash(SHA-1-Hex):
28d24a0826383ce0a9880c29c46588ed3b126d84

Hash(SHA-256-Hex): 66560f0e187f294911b014a117de7f5-
6fcd792fa3f585bf3ce6864d71c676e80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Riccardo Ghitti; Pietro Ghitti; Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): 1rhp9XKEtmAYY6ZLPi+ROQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e56f27acad042af4e1568e1bd84c1546baa76b6d

Hash(SHA-256-Hex): 137e4593320684f3a7f63b7fc8513c6-
03308af39db6b53833ed9823ddf45ff4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): dOucZKFKdWTzQTYWKuidBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
983cd107f65ac0a937ef12b5cfbecbeb89a0faba

Hash(SHA-256-Hex): f8f3481af344f5897454a028ad07d07-
442c005c0ef0cf1ba591199f1d7cb5d75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): TPXr58VfU28xBk7scbWSHg==

Hash(SHA-1-Hex):
53475f40e9a31fae88656aa3d0f635bf0894fdcb

Hash(SHA-256-Hex): 1cee4cd5cc2d117b4a06fa33f0a25aa-
a0c572ed7bd79003132ef174deee33c19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u9AufooQd47bgeGKh0XUDg==

Hash(SHA-1-Hex):
673118cc9bdd6ac413fad960e8ea372ba4660e0d

Hash(SHA-256-Hex): 342f0ba9a99218bd13cdcf4e991628f-
8e0f9429f0ccfd377553788c15af6cb7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462231_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB
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Firmatari: Grazioso Ghitti; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): mQHKGIdmVO2dMBWL6WB4iA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd008448a3c93f9563fb71455566f44a07e00add

Hash(SHA-256-Hex): c6f100cd2b1a8c34d81c7a68fcd3d60-
85427311c28d5cd4583eb7803db341ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462231_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): mQHKGIdmVO2dMBWL6WB4iA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd008448a3c93f9563fb71455566f44a07e00add

Hash(SHA-256-Hex): c6f100cd2b1a8c34d81c7a68fcd3d60-
85427311c28d5cd4583eb7803db341ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

P576.SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 105 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dGFk8J1/PGrjLLOSGFfRog==

Hash(SHA-1-Hex):
a6618e6d0d2f643f52592cf25b26cf89a83f049c

Hash(SHA-256-Hex):
11173146c6a8b687494a5b8b39d9627-
fe5cf9e08b458e1bea09629d09bcb7ca2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti

Hash(MD5-Base64): 07b97NfHfCTCCI2fcdlopg==

Hash(SHA-1-Hex):
db27805ebff1f0b3ce85db9047bb86ade20cb193

Hash(SHA-256-Hex): 606d0a501598630a897f28f3b2c9ed5-
67bedce0fbb8c24ab753804bcc4789566

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCAMMVA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LxAS4k9K+ApU1GJZNW11ug==

Hash(SHA-1-Hex):
54dd8f961cff906bc16b0e6b4fd652f253289a48

Hash(SHA-256-Hex):
b6b27444696579b2760aa4b708a36c3-
b8cfdbf20bf2d48c3b6f2aa48a1d24cd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

P576.FdP.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Grazioso Ghitti
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Hash(MD5-Base64): yxnQrQCyxEUzxC1RUHiGKg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd94974a227fe89c4d2278853c107887299017bd

Hash(SHA-256-Hex): 0de98a3d2ade8ebeebd5fe0b40c47bc-
a75dc7597774fc2be39eea3753cb308cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1516004593390

Fornitore ZEVIANI GASTONE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 9.23.13 CET

Sconto 14,63100 %

Punteggio economico 55,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 55,72

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni (1).-
pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): 46YK3S5jo68k+Q1hKn2gcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
03fcfda7757b61fe5f096323ea6b1edc209a3fc9
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Hash(SHA-256-Hex): d821a9aa59466b8579cc3dcafb401c2-
0f86b4efd1096bbe7d9bf4395eed8806b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 DGUE valido con soggetti art. 80 .pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): EHJVywkQEqxnGYGVz3NgkA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e03e513a027470554aed59156961b15ea731b67

Hash(SHA-256-Hex): af48dbdc2a1cf85a1f945e9eff94a8e-
06ca5d0bfcd5b41cd474281690b49ea2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): bRFFTgtnuS+HgGqyJwVt6w==

Hash(SHA-1-Hex):
053232bd22f7ce29eca3e2d3cc88eb85538bc4d9

Hash(SHA-256-Hex): bd726a01e1afafaab2ac0283c224014-
7869924426d78b8bfa3a0bb0c159278e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

All_03_Dichiarazione soggetti_art.80_c.3.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): j70zGDchOHrVBvJFt3+LAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85e57bee415b0c2984dbcd40a57865092d2cc7e7

Hash(SHA-256-Hex): a1615c81ee6a440c14055a60f2bc707-
2ec05dc9ff6ac1812cc23382ef6d10cb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ITQJ3kiVyAUKoE2zAT9kTA==

Hash(SHA-1-Hex):
66694a2a8955182329af6701c5c5e93e93474184

Hash(SHA-256-Hex): 7e040592375cb8cc66a58a0828fe84c-
4bd60b654b718fd0294a0e303040334bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

polizza edera.p7m

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): a/X9rm12Szt7qTD0tq8l8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
50e898c7c09140a0f22662926d70c2da54b873af
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Hash(SHA-256-Hex): 271680fdd3e82de4efc2da0d9b87ad0-
485b5cdbb60295c80bb05f64084c89485

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 590 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): /6j7Mw0HUDH3e5cxDwfwRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62697ce4a8f852ae5361938b572139889c46b0bb

Hash(SHA-256-Hex): 93f3a905cc7b4eeda5a4721e42a8508-
6217fc9e4130311c34227229c1a77c9b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DLAytX4CpDMU0VK1m2v9Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ec4888c9e3e5f75789f7e6878bb11f7e695adb3

Hash(SHA-256-Hex): a72cc83a3b948bda73b17671eb2ea7c-
6a090ae3d2217066d5ac89e6340a48d2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

anac contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB
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Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): gZPIZL6NjPCW72au6g5qDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8418efe7df4fa73d0cacd1c37ffdba087c78d30b

Hash(SHA-256-Hex): 98e9964dcf87e7f14441de2bc295da7-
6beca774346b2b0f8a1cccabf103b145c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1516002978794

Fornitore Costruzioni Ital Strade srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 gennaio 2018 8.56.18 CET

Sconto 12,95000 %

Punteggio economico 49,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 49,31

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): IAR3AuZsCPkXFlRc4c5tiw==

Hash(SHA-1-Hex):
7208f968a8f665f86aa51173ff304e2126fe0482

Hash(SHA-256-Hex): 3dcf61eb82ce1f2696a7cb7523dfe92-
8cedd4a8abadf5a8bbb3ad616a6504e4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): 2JR3dtKBcGpVoiS+EnVReg==

Hash(SHA-1-Hex):
0176f5fc211c743df7f9c0e148c8783ac41fb84a

Hash(SHA-256-Hex): 260b11e9be444a13f9eddfc94726cdf-
e833b9e840cfd9c351b7b87ed3a3c8ff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): fEl8za0QbXMhbUVnXhj7gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec2b663f2883ac07af11a56ad6e9b8f211a344c4

Hash(SHA-256-Hex): d07917a57c6b1c3ace2013def10dbd2-
e999c2a745df6e62f60ccd01c7d188089
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): GgxdkjRPsN0UA0gqXn6EWw==

Hash(SHA-1-Hex):
8eb55be32dbedd7276c3c2ae60db3271cfdb8285

Hash(SHA-256-Hex): 75c8e63f3f442776d64172a36089ded-
a4a8e5df2e77e01d7fa027ec465ad9512

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzwT0Jx7bibR2PTPY5Nuhw==

Hash(SHA-1-Hex):
b3af8cc6e2f5c6c717f3b8666da99a3b442fc7c4

Hash(SHA-256-Hex): e5a61f9e86c655daec21603527741f3-
21e8e82d93e53cdb8cb32320c36e74556

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176524.pdf.p7m
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Dimensioni: 409 KB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): GwChxg6Tb8bvW0Tf38weAw==

Hash(SHA-1-Hex):
41ce16d5b7485b7f1ad5bfc81398e2e5315d3243

Hash(SHA-256-Hex): 77fbcc7d08746ffed9c67f07a0f4363-
e7692ea6745abcdc73b33b56fa520ec0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ed ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /atjgngYsIrewu/vOmYrjw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5a194c03cd6639eb2216b4c7c9e26320e97551b

Hash(SHA-256-Hex): 308016da66eaff5dbc93a2a658e605f-
b5e4973551a63b66e6d5e5608c58e62cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): QB1eAkvVxC1EJ7oveI7o+w==
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Hash(SHA-1-Hex):
eae2b064e81f3500f2af2576f143de778d147704

Hash(SHA-256-Hex):
15d891ae11859dd0012bc46ca193937-
4700741b1b6b7dec8d0ea6ae789631453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANTONIELLO MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): Kqq3u1C67R6Rg/HQiMT5dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec0097ae18068abd4e63a8a026fcdd72b6bbc668

Hash(SHA-256-Hex): 6ff9623839d1e7b39edfa2885f20497-
7679ce5fe847ee3d59d042ab2c10301db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515852282094

Fornitore CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 15.04.42 CET

Sconto 12,81500 %

Punteggio economico 48,80
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,80

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): GxFNqerY28D8rQJnjboSVw==

Hash(SHA-1-Hex):
c60efd35c1a6948ae9a8b72083600e773e0535e0

Hash(SHA-256-Hex): bb6b4e5028a461f3c3651ee9f1ee616-
bd192def6607cc58e8cd52006569c6c98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): f8Y2W3oGXxgn657mVUNwoA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ae527308edd1c9cd97295e4b75047d08f120cfb

Hash(SHA-256-Hex): abba0cbaaf27157535f35ead024a2bc-
92c304cd9587e5a8ea7f4abcbba7be009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2_BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): 6Qpu0GSs0v82EYxkXgwJYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e28e760e24f832c8a048b861e5b7c16734b76aee

Hash(SHA-256-Hex): 647324a2010ed72cbcc0e7b8f175522-
173d870a3bf0e516f72a7b75bd8766a41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): vzDn2TgAI3sjCOqi0DKXsg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5695321fddbe1a750c6bbb721d03252c15c88c

Hash(SHA-256-Hex):
4e2945a672dc3c31b844e0977d07e34-
8c9dee03af438aca469b0b487e22ba74e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passo_OE.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): EFhdcV14zKLB1j1iGbbQyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e78803761501dd0ad696c83d2b00a6c127254d5

Hash(SHA-256-Hex): 70eead7b63ef90a0ef195515391318d-
73a6287970af7fecec0bb780fd117070b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: GENNARI NADIA; PRANDI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): B3ZmuHry2Z+mcwIHkcZa4A==

Hash(SHA-1-Hex):
01fb977dbc339a59c4619dc892834a6aa78c9817

Hash(SHA-256-Hex): 48dc12466413ce7f7589d0db43aa237-
ec14098e98f8bab9ee38e3e421009d4ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

ALLEGATO NO-OBB.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): rWjHi8e2Cvj26zUkSRtBAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ed4526c1d91a1b573f6b84d8bf19f48e21853c6

Hash(SHA-256-Hex):
d0923396b4bd165a142674e1da53055-
01cd85301e52d6ec66e6a6f8de04fd323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copia SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b/CwVxj7F135Ku+80jCb4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ae5b11a20cf5a1a55fa87581f10efde2bfb4dc5c

Hash(SHA-256-Hex): 07d8fbcf9973e3184398ec7ea0ea9dd-
225c4e275c21e701e798ed204aa93215b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta13_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): 7QUYoqY9haSbexyzIDIZAA==

Hash(SHA-1-Hex):
bd63b4ca7e03d9c6c6eb152de3109a60e1f193c9

Hash(SHA-256-Hex): c925d21e18085a04f7675996014e6b8-
cb4b9583008989e81ce292e6e3d9ecd6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Mod_Ass_Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): +u1Fht97XkxCOOYHnf2ubg==
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Hash(SHA-1-Hex):
1d2ecb1227e5fa78e7c4443ec6652c37af98d4dc

Hash(SHA-256-Hex): 4399c9735f8279cb8484cfd938b7d80-
fe9419a7cadf17722c96f5a6f69fc739a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

CASO_NON RIC.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): tcdl1gx75+BoONuntDub9g==

Hash(SHA-1-Hex):
ea2ae42cc17dc6347f492d2401edd2597fe9e2c7

Hash(SHA-256-Hex): ee74ef17a5418f3b124a2d947ab8273-
864246d0fabdaca384bcef382f2f0dc07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515842577096

Fornitore CHIEVO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 12.22.57 CET

Sconto 11,81200 %

Punteggio economico 44,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,98
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): gp/YsF4OrlHKNc8meLpFpg==

Hash(SHA-1-Hex):
f5eee069e2b562056c52a6cc9d04fed4f7bce754

Hash(SHA-256-Hex): d2ec551e6f27a707d943b7e4c4ee034-
37a1c6c4f116efa6e6582e9f1e4d40ed3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 839 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): 2znhTZQoYMsK+u6l/W63cw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4230a727d7512d6faf44e5beb56a0127066608e

Hash(SHA-256-Hex):
e535ed9992a138775ea989723083087-
31044153943ac7b90c6e6f6791103a8fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA
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Hash(MD5-Base64): Su0N0BAhBrbcgq9Nwsd7Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
9c570806898d5ded5d425af8a9c8c53986e46a13

Hash(SHA-256-Hex): 9b42c1616451521ff071680f3fcd9f6-
b50c482c3e1d815b541f1951805f5a0a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): UHVaYdO4yPAqInzQaAZxZg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5122c411eaa4fdbe9c0a444d8aa6f39eba714c

Hash(SHA-256-Hex): b39658a8ce64e1dbb2c4625f385c545-
d992f5687df6e5b5bbcbc1e01a232b515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TF/e5LcuM+yFoo3viwTDXA==

Hash(SHA-1-Hex):
8efe83d1e3624c49ef5fcf70febc9fe0dd587a04

Hash(SHA-256-Hex): dbb23c838aea5e9404c1f82ddfeec80-
ab9f54c59f99b534c02c2c6e88210f574
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

770.91.500 - chievo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Marco Cardinaletti; SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): rtIx250Jo6Lt9kdLBI4UIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e7b94a2b4508470c8c2181ca31fd2a59afa4d0c3

Hash(SHA-256-Hex): 96dcd990fa461ab57be7e7fdbe2e823-
b0975a76ce34d6376d60ebc889bcd2bd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CHIEVO-100216.pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /jjMUv4f4BxHgVTd0ox3zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
33230f0b6370632805cc5a7522c422f35c2e49ba

Hash(SHA-256-Hex): 2e09067c1bd23b1d34647efde1647b3-
8584723b5d115d24f7f91d42e863c1317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m
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Dimensioni: 72 KB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): oYzovoUPA/bY8nkuvFGPOw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e941ed6ff1cca064b17e2ec90eca2b19476095e

Hash(SHA-256-Hex): a43161dc1a26b3f89254e5df4e88a79-
be354f6cff3d95af5a1de5b6d37d1bb2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Modulo di assolvimento marca da bollo - iso 900120-
08.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SILVESTRI PAOLA

Hash(MD5-Base64): urqKszg8bsRqZQ8oRZpMVA==

Hash(SHA-1-Hex):
142bb1d24b7937d6784744fa4cf7461e0b24f563

Hash(SHA-256-Hex): fee2b994416957f526ddb7c2abb58ae-
cf6cc5529526c0662ae26b6ad8394900c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515835694982

Fornitore kreocasa group srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 13 gennaio 2018 10.28.14 CET
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Sconto 7,59600 %

Punteggio economico 28,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 28,93

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): 4yDauf5//j+2lwTGhqP56Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b08f6771eeaf8848a833acd79696569be8fe58c

Hash(SHA-256-Hex): 2aaad0ded83f8aa411bce46dbfd3622-
33af275c351bcd748b716c620c0587b44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue_208187_31268.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): M/OgdnxKAzjU0CuWF/hBqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
460d4aa5093d1594de32d0b973bd57a1507dcc77

Hash(SHA-256-Hex): e5e67ccf7669d4a6c89608a23b25e0f-
11084a6edd787a14a168bc2ddc72aef15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

2 istanza di ammissione__new169265.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pXJW1cwtUUzXx+hN3lRgVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8c947b09ff9fc49ca168223e48471991d2a2c544

Hash(SHA-256-Hex): 8a09c4539488aae8db27543eb0fee84-
e4c973064b3a0cfea0e71e3d20cb6171c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

2 istanza di ammissione__new169265.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pXJW1cwtUUzXx+hN3lRgVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8c947b09ff9fc49ca168223e48471991d2a2c544

Hash(SHA-256-Hex): 8a09c4539488aae8db27543eb0fee84-
e4c973064b3a0cfea0e71e3d20cb6171c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe Congiunto.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 803 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s2zlhGtbX5VzK7BU9HL6iw==

Hash(SHA-1-Hex):
577c8702909a930d811f0c326eb268a48a1005b7

Hash(SHA-256-Hex): 637732fb83319e1d098dc10e58e3127-
8849d7609c33cbbd3127bf0507600497b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

clienti%2F3674%2Fvita%2F9211%2FIA029007.pdf (1).p7-
m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7bL5bZPQw+Q5/XG3cKNyBw==

Hash(SHA-1-Hex):
55ae6dd6cb2f1d1101d62adbd6b1664c9b689359

Hash(SHA-256-Hex): 3efd8effd432c9deb31f5b0a23c5b77-
794618d76dbed9105341b600da28bf09c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

clienti%2F3674%2Fvita%2F9211%2FIA029007.pdf (1).p7-
m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7bL5bZPQw+Q5/XG3cKNyBw==

Hash(SHA-1-Hex):
55ae6dd6cb2f1d1101d62adbd6b1664c9b689359

Hash(SHA-256-Hex): 3efd8effd432c9deb31f5b0a23c5b77-
794618d76dbed9105341b600da28bf09c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Certificazioni in copie conformi_Iorio Angelo.pdf.- p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pRac/Nve8ndJFiOlhODzrw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0845a917a7babd2bebff31b7580aea2d60f1a31

Hash(SHA-256-Hex): 16ad2241a64a94f2262db51c912e648-
ed8c8af9aaf7a952061b8fd21cdf3e10a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta12_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: LA ROSA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): pSezyIlmH812zdl/d7V0EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b603256410354f7cc065f8f172d11396e4bbff80

Hash(SHA-256-Hex): f03ccc05fe52a34cb5248b22be4ebcb-
8ee50ba1317aeb141d8e4a425c2321397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

avvalimento e bollo.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MKSUNyDTjiBDK+X6JxTOpQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
171914b0c96ad280638b8af992e0f7e7505af1d9

Hash(SHA-256-Hex): 62762c7daace15086a7e4ab351ac6cd-
bd49f73829db56f06957375ad3fba3905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Nuovo WinRAR ZIP archive.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BWJG3vAt7MbPzRtZnCHFyw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae29b8d02210135c8f3775bd7d263b907dd75158

Hash(SHA-256-Hex): 5bd2334039487cef6ec44fe1ce0a8c9-
9aa8307bc130cbd66148b8060b15f88d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515777343032

Fornitore I.C.E.A.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 18.15.43 CET

Sconto 14,70500 %

Punteggio economico 56,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,00
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

all. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): MTv4NoHexYzrC1xeeK+EHA==

Hash(SHA-1-Hex):
cc4b26b2fd41e5b5a389db2b10c9e49e90cc718b

Hash(SHA-256-Hex): 3f038a81bf383077a67c6fab16cd2e2-
488293e47b4b1b792308b1082a1be7f53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

all. 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): UuB8h54UCMqBfAhcoA4gYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6658753ae1d9d3903d6cb40ba7cb4cdd61e070c

Hash(SHA-256-Hex): 9eee384178bfb1f91b99941dd43a547-
0330acf90c2ccfcaeff21d84a7b7bbfb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

allegato 2-bis integrazioni DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI
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Hash(MD5-Base64): 0T5YQFU9WjQjnvvSjFwvLA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb678d172837a763625f41f8ca1e475d06aa254b

Hash(SHA-256-Hex): a595523672658ae394aee6d37da1e71-
9294c14d9ed572db7b70883d64cfa601a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

all. 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): s/pqbRYd8dnv6LTs3lVD1A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5fb31a36b65e8c5a20bfb8531baa18c15b1d778

Hash(SHA-256-Hex):
7449dc54e14dad64d4e2a1d002b8e41-
5ad28c28549b7ede6f044b35a6107d933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE Levata.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dyScEKDoRuXgjXOq2XFjtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1bc4b5f745b743a4c2b245f8c8a2b141c82ecf0e

Hash(SHA-256-Hex): 6523b6e014ad53c65dbdf8fd843af70-
ce1cc480fb2cfc52d9bc7ea2a2acb47cf
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001178231.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): LijbTFFI1QvfIc0zXZrxGg==

Hash(SHA-1-Hex):
8c52db2f97357ad0cbd42e7e9a7ece4662721755

Hash(SHA-256-Hex): 12e500342c5bbff5e4939e34f64ccb0-
75de4801f2a1577b1adc18502d48b3d18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

copia conforme SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ioq4hMJK5ATMFBi7eDDTw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f31c587dea1d213421d929c3f7134194dadccd

Hash(SHA-256-Hex): bed83afd847a062a217e2a5710d79ee-
c01b593fbfaf9b2cf7f1815c9b3d0e34e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA DI PAGAMENTO.pdf.p7m
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Dimensioni: 178 KB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): 8Mx1xBRAHUKEGoweUwtqXw==

Hash(SHA-1-Hex):
36d68a236d03868097325a4370843f41e143774f

Hash(SHA-256-Hex): a5c7141bae19fc22c65028b94501ac0-
0e9b1f909e6a0165103a6554e0a2f9af7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca e iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAROSTICA GIANLUIGI

Hash(MD5-Base64): DUMj3g++A1PGS7UxC986AA==

Hash(SHA-1-Hex):
781786e0823f3a63589c22a53117e384de69ba94

Hash(SHA-256-Hex): f27e59069433414c37a523fd307e470-
4e8188dd9cf8d4cce3b11ceffb2162bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515775843080

Fornitore BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 17.50.43 CET
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Sconto 15,63900 %

Punteggio economico 59,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,55

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): 2/l91hjqYy7VQd2CYdQOWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e55f0169d07854afc5f91875d701a1a946e51df

Hash(SHA-256-Hex): 68065bcbc8867829cd7cbede3893a6e-
c2b211dbb36964fc7e93bb6bc19c92cd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): a9+17Vr+tn/vLYeRlhEagQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4fd9cc35e620baa0f8e1ad5317ca40742cc78e63

Hash(SHA-256-Hex): 9fdd6f8e49d8949f84df708d2bff1ee-
eb7d2d95af6f4328cd7dd1ab560092e94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): tXHmfoN6q7ah4tM+Nw0EdA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6ad423d6370d407a0a742f434bd287f07e8793d

Hash(SHA-256-Hex):
5ff7b92146920d34521b17d89001937-
24d7d6dadbf0d34736afc9d768dba5b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): P3Cte1SjOQZVV22Iz2cwRA==

Hash(SHA-1-Hex):
66c5887a5f8f959c63be47f5d9a7bd976a2235cd

Hash(SHA-256-Hex):
207257c7b872a6ed658d9dc81c04666-
91ff72aa5ecd00d2b375cbad146e56a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pBWzbr6yD0Mj88iR6LeGvg==

Hash(SHA-1-Hex):
307b453cb537d20ac96fd9347d953da69c605db7

Hash(SHA-256-Hex): 0629836c815b29de92ec28b33b4f1cb-
e211a1bde724567809a8de8c546895e54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_2195679_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTOIA MARCO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): IgYszra2YUWVW44rAOP0eA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7ea06b98b421a606e3c09abf515df4ca4bbc692

Hash(SHA-256-Hex): cfdf499a426ed40f82520d57bac092c-
99cb7274dd2774d75b8796079b101f04e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Beneficiario_2195679_1.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): nbIWHqxBgCWQUzGOMVBLFA==

Hash(SHA-1-Hex):
8926a3c8281e1ce2e5e1bac7ed5d5f633aff60fa

Hash(SHA-256-Hex): acc7797bf7f5349de00081d7622dceb-
0b5ce227a40c1d754f72be323dee93f6c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA e ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D3++j+ZMnlm8yLDZU6DG8g==

Hash(SHA-1-Hex):
5cdebc85abb162448dc60033819343560278babb

Hash(SHA-256-Hex): be7b6d39ea14580aa693fc6f93336f3-
c7a1fade873f674bff19d094296f1f6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO

Hash(MD5-Base64): FzJ54epUlpDo8baxtv1cqA==

Hash(SHA-1-Hex):
5740c9dd6bc677b20d7d037860e7808c6b912cc6

Hash(SHA-256-Hex):
4921049167c77e0f56594d91432072d-
081486c10019fe690f1a4d468ef561e37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO
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Hash(MD5-Base64): YpIv+lbptosOK4SF9Wvu+w==

Hash(SHA-1-Hex):
8613f05bbf33c6cf6a95cd3caecd4b65f41ce02c

Hash(SHA-256-Hex): ce6fb388f36d2ef2d2eae222b6910ef-
6137622a9dfde101bec7673de3d45eaf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515772445912

Fornitore OLLI SCAVI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 16.54.05 CET

Sconto 12,18600 %

Punteggio economico 46,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,41

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): JKvjlarKErHDK1zjpofGvQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
f2550afa79cd4c886fd8cf57bdab13b8686c9acf

Hash(SHA-256-Hex): 40aea2b90cf81af85a3fcf9415acc3a-
364d75ea1cb2d83d592537d6db3b1c624

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): efHHapIP+v+E+ZbSWidlnw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4d187d85b0d002b6dc1e18bcaf435a6c26b8299

Hash(SHA-256-Hex): cba3d71ea29697d694af3ce40f425d6-
5dd48239246e1c49bced411ef12ae36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): NogjA+2D0iicGc3kuyuN7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d78226b14523082ab31d51635e1b76df7f736fc6

Hash(SHA-256-Hex): 8e459161dae4ba734f1e1af821fa078-
2d14865d5c08b5d799435b5bfb5008ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-

Allegato 3.pdf.p7m
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le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): 60VoXYSu9kJrES0ZGoYBiw==

Hash(SHA-1-Hex):
37e2a8ec11a383e5ade85b3723606f0e82c43af5

Hash(SHA-256-Hex): e8c797df3f7e2d5895a39909424165e-
f103a5c3c901ace6c206c3e387f181cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VA5B3RYiD4TPMNqnRI/eog==

Hash(SHA-1-Hex):
d9346b389fa232c166f7a6f3f19bbf619fd0a856

Hash(SHA-256-Hex): a2ed9d81311b5fdd7ec9e6041443581-
017e20a356063065e7f24f859217f190d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

28019923209-0000[20180110121410].pdf.p7m

Dimensioni: 658 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; Ziglietta Ferraglio; Ziglietta
Ferraglio

Hash(MD5-Base64): oVmjeZUgsNrgInMaswg+Dg==
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Hash(SHA-1-Hex):
5411f2fbbbc039f2d3d36ddeb9b4cb3285aa98e8

Hash(SHA-256-Hex): 8c5b189c0042a0ae97ea24fd3ef2002-
2836b4e1fb500dbb73278b08d710b645c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

28019923209-0000[20180110121410].pdf.p7m

Dimensioni: 658 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; Ziglietta Ferraglio; Ziglietta
Ferraglio

Hash(MD5-Base64): oVmjeZUgsNrgInMaswg+Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
5411f2fbbbc039f2d3d36ddeb9b4cb3285aa98e8

Hash(SHA-256-Hex): 8c5b189c0042a0ae97ea24fd3ef2002-
2836b4e1fb500dbb73278b08d710b645c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EvsXJru0B4cTx4C8vDW7Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
da0db84f516e7a33aa392c8fd18d41a20d8822c3

Hash(SHA-256-Hex): 5c816a49dcf60c31318ecdcc774a088-
5d990e1b99e60ef16cfab473258a0696e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: Ziglietta Ferraglio

Hash(MD5-Base64): Shj1Ji0uYvz2VFkC8lUGRg==

Hash(SHA-1-Hex):
700eb5fd07333d007b99f618c8eefa49d91121bf

Hash(SHA-256-Hex): df909e41dee10639238d5c459f25bec-
9a1e6b6153acdc24ca6db4a7ff0a0465c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tgLRSftSTdiM2im6yEpFaA==

Hash(SHA-1-Hex):
72237db0e2f753d81da4b53d70130326f596103e

Hash(SHA-256-Hex): c79ea535ac824e0d7ff974afabf3975-
2dd7f676ac627eaa1c97fd8d920186b79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

Document1.pdf

Dimensioni: 5 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QxWgmWOH5e797VNoNXpH/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3154902fe5d484391a427181ee89fb4965855cb3
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Hash(SHA-256-Hex): eb6f888ecf4011a64d7cb16d62b55a8-
5faaf0b108c75065233350f81d1764865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515768144295

Fornitore IMPRESA ZAMPIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 15.42.24 CET

Sconto 12,80800 %

Punteggio economico 48,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,77

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni COMP-
ILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): VitO3fI6Dz1uHm3C815/GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc40ea47c79a9d5ce18794712ee5e1eae91aa4ee

Hash(SHA-256-Hex): 741dd289afb2f18acc8561bd6ea8a2d-
709394c1f4a3cb365e63750e713cfb6ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): suV8/AfC9jqKWt3kQ/1Amg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba61421b69d1e8affc56c3e59e46e6ed0d5a2a57

Hash(SHA-256-Hex): 0835dca98bf2cfe8212effa0a2899b8-
dec4e79c217148e9fca81e8a7360a03c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 bis -integrazioni DGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): qMMnjG5S9T/hXBohj18oYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4deb7777d9d883f1c77cf1d078e02c4762c70de1

Hash(SHA-256-Hex):
0064403640851f9c1d14be2114de84d-
4ef7ac093da913784ee4f1aa6d3f01903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

all 3 compilato.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB
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Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): JlL8tmKjeKm6XXYbwSEIpA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff73d876418adcfc2ea9a357a2ff017fa015d193

Hash(SHA-256-Hex): eabd129d18be77cf3c2730aa0d7970f-
03ab7013ecc27738fbb16bb4197ce9367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LkFTZbHD4pRE0mXtS3hMgw==

Hash(SHA-1-Hex):
80ea44867fbb38801cdb6d7bf0be67dafbd36be5

Hash(SHA-256-Hex): 5995b2a8e5b17e53d6b7fcc7341a813-
b6a32b26b3820996faec8480f41cbf428

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175078.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: SEGALA LORETA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): dybFo80lm4sEW8MfApnj3g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fa62add3c64ec1d304da37bf324dd6fad7cb7e4

Hash(SHA-256-Hex): 4e4af05d4bc3a7179a36343807be4b8-
acdbb6e331110ad5e6889324640eeaa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175078.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: SEGALA LORETA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): dybFo80lm4sEW8MfApnj3g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fa62add3c64ec1d304da37bf324dd6fad7cb7e4

Hash(SHA-256-Hex): 4e4af05d4bc3a7179a36343807be4b8-
acdbb6e331110ad5e6889324640eeaa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ZAMPIERI-081116.pdf.p7m

Dimensioni: 735 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V3wFFFWT4KcDiG77TAz36g==

Hash(SHA-1-Hex):
5f0334552f888fcd0d694ed01ce22fb8ecd56cc1

Hash(SHA-256-Hex): 726f0e39c735c79836d8fea9d5b3b8f-
2e5d297a0ad21c6c71b42d0ff8faa1fb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): RMAis96ucHa8xXsollfWyQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
52fae346b022c53a752c8d0ca8f11e1d393dbf20

Hash(SHA-256-Hex): bf6a616f7107699446233df50acee7f-
54bb43ee005749a78fd94e1b1f0797077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SEGALA LORETA

Hash(MD5-Base64): KrWNs661yWEpUoNw/TdIzw==

Hash(SHA-1-Hex):
d11fc8860df568ad29de60ae6b0da6f7472d6aba

Hash(SHA-256-Hex):
0d30410977cd04f562087088924bd57-
017d342fe8fc393cb6592a320269ef3e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515767211526

Fornitore CO.RO.MET. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 15.26.51 CET

Sconto 14,85900 %

Punteggio economico 56,58

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 56,58

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): i3AhE9N9YfWa7oFas+4flg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac92ba42e367748cfbc808684e9a8180b99083e1

Hash(SHA-256-Hex):
d1be9c55555284d1b82c319362d390a-
150e4b0b807597db2df261b51a830747f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE - All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): LEs3fh+p7ebQuwWCW++dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
4823522e67e96f1b59bab361f0d04bb99d5167dd

Hash(SHA-256-Hex): f039c5ea20a150c31ff47882f53ef0c-
1291bd67c8639b79a02a05162861b5898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE - All_02 bis -integrazioni DGUE.pdf.- p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): LEs3fh+p7ebQuwWCW++dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
4823522e67e96f1b59bab361f0d04bb99d5167dd

Hash(SHA-256-Hex): f039c5ea20a150c31ff47882f53ef0c-
1291bd67c8639b79a02a05162861b5898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): TuTo+mOfMxGAk9ldp9fDCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ca5ecaae04ccf6268045edf7fd22370552a160c0

Hash(SHA-256-Hex): f0b0048a89f941ce724df39b9ce2c38-
0edc7fc2b96a563a46ae6d7cb1f85b71a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BLdPePK5Bon1a60xeZVsaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
95a9c7ef72881933f3b2a814bb86d6bf2458330a
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Hash(SHA-256-Hex): 8575f2e90709a80c053d531f641fd7a-
eafa0453d6708bc0abab943f3350bf254

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

375976_w6bmmpwqz.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): gI3Xs+X8TwGjJ/jUeKwesQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dec81a20437e74d09fddf2ab608d8b0f697f7b51

Hash(SHA-256-Hex): 44a67bac4ac9dd073ded2936b660a40-
3d03ca8f2e35ad904bc44d927af697137

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

375976_w6bmmpwqz.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): gI3Xs+X8TwGjJ/jUeKwesQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dec81a20437e74d09fddf2ab608d8b0f697f7b51

Hash(SHA-256-Hex): 44a67bac4ac9dd073ded2936b660a40-
3d03ca8f2e35ad904bc44d927af697137

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA, ISO 9001.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxhAiIOwTKBo4B1zsSkqqw==

Hash(SHA-1-Hex):
579b2fc60c4722fedd00f3b05756d6f7715394fc

Hash(SHA-256-Hex): ae71d374527c4df4d71ab54b02062a1-
da8afe99c0641893bde4853e3128218a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): Jf4iD/LgBzcaOOcyczaLAw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b89f4a5ef6fcc36fa8dfbac2dfb9fb101c786e2

Hash(SHA-256-Hex): d8c0514f0547526cdf3d5fb38813be9-
f09a78c52334f1ddad51ce041fc70c464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca da bollo annullata.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: Francesco Rivetti

Hash(MD5-Base64): MHyDImVNutjP+heBlNDevw==

Hash(SHA-1-Hex):
81e923dfd3dcc4f48804d8c7087d2fb129316ae7

Hash(SHA-256-Hex): 33911d4794076a6bae7b1f5a9ccc647-
0fdd57160ab75e6c8f4a41d4572c95408
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515762459336

Fornitore SAVIATESTA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 14.07.39 CET

Sconto 14,29000 %

Punteggio economico 54,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,42

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): 750rRgi8UzWwVJRczhnpyg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c99751cc7c928d1d5da5a65a0fd7880d0985c2f

Hash(SHA-256-Hex): 27a0c26b2b89f7597a1079bf12c33aa-
3bfd6895d604dd973a624fe3d6c8aa957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): QnHDBG87UXlGHaOBx6SA4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4e83061185f90e94943291b7399582f44d45b214

Hash(SHA-256-Hex): 6494d6092e5a8434ba3d01af0690724-
7fbcf8a99b920c4fee953072a8cbc7b56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): vUjZxVkEdOI8KE6pwbvMWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e2fcf57f2f27783934d7c59952e4911d01c37381

Hash(SHA-256-Hex): 80f486df284fbb78f8d0e2963dc2171-
5bc1e5198948429de36060e6617aa0ce1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

SAVIATESTA ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB
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Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): 4UoEHGZngWS53vtL/dEeow==

Hash(SHA-1-Hex):
20a90e925a181ff43658ac51fa57bcf83636c0b0

Hash(SHA-256-Hex):
97bc6730ad39786ec76770e7997a093-
1662f40d8e4d30fcc51ca722a4a0e6153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

SAVIATESTA PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lBe5woHuFn6lMzmXmBGe1A==

Hash(SHA-1-Hex):
ea34cafb4d4cbf3c3318fa4c6489b1af47037d4e

Hash(SHA-256-Hex):
cd062b479174b14a410e3e642c18776-
c961dffdd389f027ac277ac6e43c17c66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

scheda_di_polizza_0882404971.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): GAtD8m/DEOOw1qRVN1Ldhw==

Hash(SHA-1-Hex):
eca04f3567b76b2780473e3a00027718d41b65e6

Hash(SHA-256-Hex): 0bb0c1ecb33b189d72c1b76ccb4ef6c-
3c77fb89448f6b95f7da2afc3036e5baa
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0XH7H4ZY6v5BPNM/rcCxSg==

Hash(SHA-1-Hex):
4461aaf4174ccee0ae3eee70bf400dd9276529c2

Hash(SHA-256-Hex): 1c64eec854fe02e7995c469b766e982-
e0ca2f5ab2054640b651a29dea79e68ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

SAVIATESTA_Versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: SAVIATESTA LUCA

Hash(MD5-Base64): nRsCcWvrpJ2RlePBH0CdLg==

Hash(SHA-1-Hex):
a905da5c15b9b6baab219166eac06ae54c932ea5

Hash(SHA-256-Hex): f5c96a7640369fe06714b04923370be-
91997850cc93787df1846894751edff1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ZIP ASSOLVIMENTO MARCA - ISO 9001 e ISO
14001.pdf.- zip
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Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XEPVb0h3RqFksfSCahCO0A==

Hash(SHA-1-Hex):
32a45ff12a8b813106adb9e52f62fb91557a8131

Hash(SHA-256-Hex): 155d1c3af85dd55dcd8dd92f98c1c37-
7ed6c105bfd11bb4d2125b5132514d5ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515757989469

Fornitore B.P.D. LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.53.09 CET

Sconto 12,76300 %

Punteggio economico 48,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,60

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): xiC2EIE/7scSfEzAR8X/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
6264466651392f26bea842e0c2fd9a98dac5fc8c

Hash(SHA-256-Hex): 2683ac1ffc0aecb498a0e0a4ee6c9a3-
afd2ad75d67596fe38f3a865cc9ce6f33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): uByIyHftvL1Yzyc2J/F2tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8db5bfdef66b15b79a8c16dc964650b924cff9

Hash(SHA-256-Hex): da60eb1728bd9c330a6a065cb9c6c55-
52f03f57e8e8c954db78973864f5a720e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 4s/aPlV7FBlxFyICZHWDcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54df50fdaa9491bc029483f36c6273a0d5cb4d73

Hash(SHA-256-Hex): 29ed94e148e9729e1bc2e6a5d19caf2-
170414f60e32c5024f8c9f4e0bb29995f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): rwy+aDZ5jPeluPhuHeheqg==

Hash(SHA-1-Hex):
6725abd84de2000d6058ac0ae15a6fd244a30688

Hash(SHA-256-Hex): 8070cbb02182cf2c694ee9f915577cd-
57ec7022b6dec74ab5ce70857474f45e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 1004 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QgzpdPfycFONwhXNaCtUUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
971fd9fc1ef00ae8915d02e91d76003f3c455474

Hash(SHA-256-Hex): 1dbb6cf1ace2efd530645fcf050a231-
d8f56a40015fbdad7d0756bd02850ca2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001175957.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB
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Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TROVARELLI ALESSAN-
DRO

Hash(MD5-Base64): VfJ1WfOPhu4jCAvEuDrY7g==

Hash(SHA-1-Hex):
58d77f642bde40a7ff981ef96061eba0cfdb1a88

Hash(SHA-256-Hex): 61fd5fa710b5e27340906fb87db54e5-
0a9946feddd74d1ab4add7c69cb5e9f37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tRMU+hLkkrbY3iJjB5AF5w==

Hash(SHA-1-Hex):
b680d82452db9b0959b7235743de8ec2858ad57e

Hash(SHA-256-Hex): 1ddfe5e4ccb908c2ccf63b2953c3b21-
1bbdaf0588f3848621ae513a504280e50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

pagamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): vpgFc6K5mWj03T5bGegliA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3357fc15055f11ec2c7babc8ac96e19ecc8f078



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

640

Hash(SHA-256-Hex): 16005ffef21338f1a6d8bfb78b1d350-
46ab5367ef5469d66b023fbf9b392130c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

modulo per imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): meWFwcemdfDN+Vg5pNQsZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
12fed7d5165b3efd166a4519bf79269045fba402

Hash(SHA-256-Hex): c847ab866d49f2e75baa50bebbd52b4-
e2c0ab04bb03232d2fd57002640c45105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515757969243

Fornitore SUARDI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.52.49 CET

Sconto 13,99200 %

Punteggio economico 53,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,28
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): UTh/sAa9z5HHCcfqaFGL1w==

Hash(SHA-1-Hex):
d036c496c68d8b3c8d1fb5f679a10e9bbf6b27d0

Hash(SHA-256-Hex): e81475dbff91aaa297b5300e8fa60f6-
79d9d1c0f552519a15977f8215ac69664

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): Y/2DS/q3LfRp223lwk+mdA==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a7e012c4162a6ba4996c93878de0663261c773

Hash(SHA-256-Hex): 97b0faea436a9593c09b8f1961dc7bb-
1b4126797b9a7f71a31ced16909f56a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 268 KB
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Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): ELhhMU1HRe4Uijc5YANMpw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff88d2cbdc1701b13a92fcc21f9baa828eea5f4b

Hash(SHA-256-Hex): bfdff44de303690c2623c52f1e9fd35-
c54a175e2fd75cbc4d554dceb9cbb0c9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): WtcrZciDDVEbpHH0FIKU7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ee22306d5c508d5512d61bbece33dea7e7b1b48a

Hash(SHA-256-Hex):
b451a61d795b60c02d396a987446395-
7f5ec9b040a3cef7d2accb81e7b02ec23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe OK.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XDHHp9GzuMO57NR1eDvVig==

Hash(SHA-1-Hex):
a146c0e5f87e2b058d7d02d09489f330f82cd49c
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Hash(SHA-256-Hex): 8a91a4594a505881f6280eadc674668-
a66a6563ec9e71633b51686d606ea6966

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

E1462502_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): i7FG8ga7hoshyzE/awBDPA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf257381e3145f2328a2f02c3f99d667426d1910

Hash(SHA-256-Hex): 2f84adcfe7fbf667a5f282eebcd20fd-
2e1a4e17c2525598055ac015e49c08973

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

E1462502_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): i7FG8ga7hoshyzE/awBDPA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf257381e3145f2328a2f02c3f99d667426d1910

Hash(SHA-256-Hex): 2f84adcfe7fbf667a5f282eebcd20fd-
2e1a4e17c2525598055ac015e49c08973

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

_ SOA NUOVA.pdf.p7m
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Dimensioni: 467 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jAck9mvnCi+39s51/KtGiw==

Hash(SHA-1-Hex):
384a4bfeb3f761e989b6e976634510805a980644

Hash(SHA-256-Hex): e71e796c2c9b46f05ee0ea5b2cf8a9a-
ebf7e25dadc86fab4477761a189176ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): u1LUftag+i+YTiXyN/JD3A==

Hash(SHA-1-Hex):
53189fcd3c5d43c9da9cc2a3bfc51a52ddc86a4a

Hash(SHA-256-Hex): bd0b62b467f157fb89d38d9480197da-
c4cebea6e3830a1e884f422a43c80c57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): nY5x0ixSU2Va4oecTnyB4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f6a46d64344085bd3ad33c6d43e8d2f048bbab39

Hash(SHA-256-Hex): 51e306b0f84fec4bedf8b442883d899-
5ab9df248fd940e9c6ca1b21e30277259
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515755369064

Fornitore MAINENTE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.09.29 CET

Sconto 13,47800 %

Punteggio economico 51,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,33

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): hvtwv1DBSNClDSR9cCqJjg==

Hash(SHA-1-Hex):
b65f0ed7328e8973b89a6c95f6201b5d66d1350f

Hash(SHA-256-Hex):
10a7b953565e14d124db43b71e00f81-
e9dca5181ecd8229ee15f6eb3fd1665b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): fRyLEEER9fHnKcX1yln7CA==

Hash(SHA-1-Hex):
91bdf1126c4cad632e2a6653545d7b8eec698f48

Hash(SHA-256-Hex): fe6434066576433ca54a3a518b69de5-
6eeffae0bd43ab7818d554cf8ea6538fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): +mclg1sXSiN3tLqrOhQ3Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
d317e7fec7afd3807508383b67c366a8b0fb9d8d

Hash(SHA-256-Hex): 14a17feb5eba2795093172c6861d6c7-
6307671c510389255e4d2a8df757b84be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): CsgVn21xA+JxofOvjrRAFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10fe006a385971d19be9d4d6e263a3ff907434fb

Hash(SHA-256-Hex): 145792616e56989f9016a98ce3f2e0b-
77fcf6f86ec8d58f9c6065d084c3e01c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 4 PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U6t4M5153xD8LAMqY/DMOg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa31c25f032607638e7e985758dba9a3a099dfa5

Hash(SHA-256-Hex): 76ff57b2047449eb655a9200f5a96a9-
bebefea99646bf99b6f542d0e2ae844ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

mainente costr. srl borgo virgilio_R0A.pdf.p7m

Dimensioni: 562 KB

Firmatari: GANDINI LUCA; MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): pabYytvKrRzFSB+COnN4jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fada780781cda2fd0704be125a137556da5da31e

Hash(SHA-256-Hex): 6c557ea4c67ff224eb4464fe17f94bd-
87c57cfb417f5efc2829d28da4efe655c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 6 SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mfjOwakZNwRY7bkb3uVRAg==

Hash(SHA-1-Hex):
76d4f2dd7e805317079a88de3b158c42bb853dd9

Hash(SHA-256-Hex): cea7e619701c2759231737ce46a7d15-
fe31c91170b492cba78492761a57e7dc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 8 VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): JgshzGuFgfxAIFbRt0aV+A==

Hash(SHA-1-Hex):
a49e8e4047220713d8fbe62f19aff3c128271902

Hash(SHA-256-Hex): fcf1775ace7b9630fae3eb2f8ccc459-
a42d669c32eb4fe3e91d7791f8b864d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOC A CORREDO.rar.p7m

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: MAINENTE AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): wGy9oS/30tb+q6Ukac09gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46871dec114e29a70e3b8df42969980e91bf8eb7

Hash(SHA-256-Hex):
964cc818b8b204d42a152ae9d516297-
19456ecaec48fc35942b69137dfa9bb37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515754975239

Fornitore GREEN-ROV SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 12.02.55 CET

Sconto 14,09000 %

Punteggio economico 53,66

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,66

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALL 1.PDF.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA
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Hash(MD5-Base64): vcawxMbypN00CAGQsrLq8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
93c318b76b88a52166d101c9cd13e7dc5c76191a

Hash(SHA-256-Hex):
2eafdab045775936018415d5d8d8565-
ffd3c4dcdece922dacb00d1f1e86b391b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALL 2 DGUE.PDF.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): 1KXsrmloY9Ne7QZLXjkqLA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e86c7c22c5243039b58c9f5dd6c7c2d969d8999

Hash(SHA-256-Hex): 818c8b5f956f5fa2b15cf9d6e1c55ae-
5793e42cc6e8b0afa19e8c8fe0ded5322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALL 2 BIS.PDF.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): jmmFVfDCY83hcMKA3+ONYA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e470560a2c24417eaeaaca9ec3df33c10d38739

Hash(SHA-256-Hex): 4fa2d52ba48c3234f7b7889101e6aaa-
3f2e170b0c5478ea0502abdd414e4ac65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALL 3.PDF.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): M+1D/hBBooszFVgG2sRI7w==

Hash(SHA-1-Hex):
eaa55f584c6730808fbbfbb2c0451dd16801d08f

Hash(SHA-256-Hex): 9f6776411c14768e3ea60fea8b1dd25-
e669ade9b519c535291cc3caab76dbc63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fVqE4uiF7G0xZnzHwUyp7A==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b215e9196856d10854e0d0f0299bbf413d7fda

Hash(SHA-256-Hex): 3ddd896d9e410f46ab601cede8ad2cd-
94356025380d9fc5bca8f7302deb77a77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176240.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA; GIUSEPPE PORTA
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Hash(MD5-Base64): RTxK41RcpvGKWyePai5vQw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27a6eb5c5f105706bf150559c8d19a78c5553e6

Hash(SHA-256-Hex): e4aea260d779493e01b2105a1d8daec-
fd86ed508c1e183394d4688c146b867fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176240.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): RTxK41RcpvGKWyePai5vQw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27a6eb5c5f105706bf150559c8d19a78c5553e6

Hash(SHA-256-Hex): e4aea260d779493e01b2105a1d8daec-
fd86ed508c1e183394d4688c146b867fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA E ISO.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0boK3SKRmc9UKIBTAQlPaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
286f131537079305ed26373898f924f09173eed3

Hash(SHA-256-Hex): 8ab9003a163e40236e4bf3ccfff9d09-
75f6d688b4cebac116a976c8da3ea8c8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo anac.PDF.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): cjooxFefjW3qPkgXJO3dsA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ad298593225b1d55cef16825a108a53870b1a27

Hash(SHA-256-Hex):
39d67165c0431ee30dda3b0b7b7ae23-
d0211b13f6cca2e9b87f20a3d2632da9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA

Hash(MD5-Base64): mF4sLEqCEp3ezLK28a917A==

Hash(SHA-1-Hex):
8acdfcfb9b39a8c656f478386d557976cfd9ddf2

Hash(SHA-256-Hex): 66b6e9efbfdaf5ce4555c6b222c7175-
cbf694559f7c860b224b9ec389d0f3153

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515753278986

Fornitore SITTA Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 12 gennaio 2018 11.34.38 CET

Sconto 15,56000 %

Punteggio economico 59,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,25

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): ZhGwvqOoUL/xbZ0yEDLRrw==

Hash(SHA-1-Hex):
f24d1a4c0e8dc6f6fb4446b488b0f579929c405b

Hash(SHA-256-Hex): f68e913ce2dbd63a0b9598245a52510-
aa400642b74932190b99e35b633ee70d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEG.2DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): 5Q4LbNm4SSu8FtQu/PcA8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
941b4b076d75b60345b7d8c32d0111d2405f7358
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Hash(SHA-256-Hex): 2c89c5dfc849f5a21ca22b5a1dde4a3-
3936c7a7398885fc98e85ab87f1da64fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2-BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 798 KB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): mmPUir4se+uGGcc1W+L3rg==

Hash(SHA-1-Hex):
9ea837823bdcf3b04647c6d7e83c43ffba86a65f

Hash(SHA-256-Hex): 427848c983c14b7fc1a1cd989816848-
a0f185eea93e9a0fea6fdc8bf4035970b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): p5MCxYb+LGstLbX1MNGpzw==

Hash(SHA-1-Hex):
94a273695dccfe6aa56dd27ebd0a64810f801478

Hash(SHA-256-Hex): 4da672585cc8b507561c8593e3fdab9-
44b44c516463af84dd41d981909e5daa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

AVCPASS.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UNwhOmHvw+OPzerQC+G9+w==

Hash(SHA-1-Hex):
7397f6a2d518eed9a63a52fee1b585fd2b0f8bba

Hash(SHA-256-Hex): f5413477f747d44c066db36950f8e75-
d21d9535e57dbdf689f400ce918e688b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001173041.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): qCAIS7NbhBDmuFgcKlkYNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
39bc24ac131f264b26db17189c7262b3692bc246

Hash(SHA-256-Hex): 0a029ba9ccca88c290185ba0f66b54a-
8600520359fff4b9e41135d2c32aa14c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): +0BDJRQySsUWIsg4q/vlaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ae24ef49b2a047c96398a62fe3e2d08edc624df

Hash(SHA-256-Hex): e0c6bb8a6e900b920a8a759c97c1e49-
24853a248f8c1e764c43dd47bb1f76a1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

CIG.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): K+Mu7zG1ORRKBSVhilzfcw==

Hash(SHA-1-Hex):
055ecdcc702a1e2e5fa0a1e75d6187dc647a9b63

Hash(SHA-256-Hex): 40a66e641181137fae554e815814231-
1e2abe84f7502aa7071e287207286043d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: BERTELLI GIANCARLO

Hash(MD5-Base64): +JHI6PAzqzUicvXOly1M1A==

Hash(SHA-1-Hex):
3de537251b68fb101506c61ee7747155df893483

Hash(SHA-256-Hex):
7bde701b02edc58388088a656c60a64-
a46f1a067e5a9078a75995cfd324d2711

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515752773307

Fornitore SANGALLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.26.13 CET

Sconto 14,77100 %

Punteggio economico 56,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,25

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

DIC E DOC BORGO.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UTzsVqLxUgllUFC4y0TEMA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc0300ef4689f1501f27d279b403edd8283ecb4a

Hash(SHA-256-Hex): b40f9451e9f85daec4d4222125ec2a7-
be587c55a2230268f8db82e1747ce6b60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS BORGO.pdf.p7m
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Dimensioni: 786 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): b/FeQwQ+2pNff/JPPPsfeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
14531de273b0bd5d896f652474e8354d50fa61f2

Hash(SHA-256-Hex): 8f82b53f2ffdd9ba7dbaa0d5bc7a79a-
734e10d5d306e01d824d6a19cd3669850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 786 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): b/FeQwQ+2pNff/JPPPsfeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
14531de273b0bd5d896f652474e8354d50fa61f2

Hash(SHA-256-Hex): 8f82b53f2ffdd9ba7dbaa0d5bc7a79a-
734e10d5d306e01d824d6a19cd3669850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3 BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): 0EfAeui7CF9LF//2PU5tng==
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Hash(SHA-1-Hex):
7afa76deb65807decf6cf13acbd88e0f2f0d0bde

Hash(SHA-256-Hex): 9f5fd303af7f22eccc3d4df03895e76-
444a433afd6f25def67f6d83e536ba055

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +OsFqJkyV29tadRoQ50Z3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce732bc706d273005b2098413ee3d0680ada72df

Hash(SHA-256-Hex): 9bbf177a82c25c5250452824a9abf21-
8cafa6c7afdaee5c06677a69507563ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377544_yw4eo1leo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Sangalli Marco; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): Jz4g2Een+u9TEkS7/rqVog==

Hash(SHA-1-Hex):
ac9e9ab7ea9f7c12bc0c32bfcddfbb4a57707468

Hash(SHA-256-Hex): c9d641d42397ee52df31e0682f6446b-
b75c2bc47f8bd1ae127079622d27a0264

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

-
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3S9rZ5UOOYWm9U/kXhM5lA==

Hash(SHA-1-Hex):
925cd9c0ddb3fc5973110a068f78c96c8c73296e

Hash(SHA-256-Hex): edc3e99bd0f0c4973da48c8b742ada0-
29de62e810fb6388ee5d9b74cdd2eabdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO BORGO.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): ylaTlO22Gxml0nFRieLhfw==

Hash(SHA-1-Hex):
70937ac73dab8153e7a32095d8d918974db38044

Hash(SHA-256-Hex): 14e8562bfb8f77ee3c3d9948e09c45b-
2d9d4b6d487eea65af6b7ef45f55dc61b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515752771377

Fornitore CO.BIT S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 11.26.11 CET

Sconto 14,97000 %

Punteggio economico 57,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,01

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1_.docx.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5Q0Gwp61tzb73AC+371PlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7953832b4212710f9f82083a97116e4178e74b11

Hash(SHA-256-Hex): 9bcfdb6a77b6456e72b66e22a8bcf1d-
724e2566c80a69a5606ee36ce7dd07f82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): noCFcH7jEOqjD4VopcDZsg==
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Hash(SHA-1-Hex):
7c6acec53a89b73f733956f80af0ce33fe823d25

Hash(SHA-256-Hex): d68ac1ea6e99d996b23fd1852e81324-
9b5cd06d663bb0591c76295a6195d3bb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): av+ejzEyHsKr7Rw6IbHpBA==

Hash(SHA-1-Hex):
fd830c9c72db89ca0696166260046d3a9e8bc82a

Hash(SHA-256-Hex): 9139262045e13dff11eac24b46c7f06-
3d3891b0004eb2dfba50161616783d2ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.docx.p7m

Dimensioni: 24 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): bp5kIPTXqU169+ajKdFoHg==

Hash(SHA-1-Hex):
70b98ae0e363f7859b96e089b44417723bd04d51

Hash(SHA-256-Hex):
036b5ee24b4731da3b8589d802290a8-
963c181784315300867a872d6ea03a260

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ve9sS6WH/yXvChj1eMWLZw==

Hash(SHA-1-Hex):
51e6206260f2845bec5f9e96c3321c055d6acb5f

Hash(SHA-256-Hex): 86dd8fe3cb9fd64c730c52016b36616-
67b98d31a6b1cb57477f2fef8878a8c94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001176103.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): vuVKFFfqkG+MN2SHPkXucw==

Hash(SHA-1-Hex):
d42599875d1f3d4ae0b2806f901cdcd1e36f74c6

Hash(SHA-256-Hex): 45e424218c2ce8142ec2df745bb85f4-
5297bf5b427c819d47b48f0532a00d100

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /DR04Romm0+a2Bu8LA1osg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c81e94783aeb17df04da5d4ebfcfd8c7346369f

Hash(SHA-256-Hex): 1064de7781232b5bc1acc5f4837f383-
9564abdc3993fe3fd4dd6472c3b0e404f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): FP4tGE62pbkToWt+loZrNA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe07a41a66e7509068e5ed746932b310692c01e

Hash(SHA-256-Hex): f2be81ac8ec1731bcb0b14fed21dcce-
c9c63b5cab0bb0bbc4241432d8be564f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo[1].doc- .p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: CARLONI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): kCbhhYBguB20Do7RJAFHbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a1efedf583ad2f37c86b382a8b6d3bb83494bea8

Hash(SHA-256-Hex): 6bb26055ebac3b9f73cc6b38698acf0-
f2860c6a2f90cd30e817d229de92bfafc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515745019648

Fornitore ELLEBI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 9.16.59 CET

Sconto 13,65000 %

Punteggio economico 51,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,98

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): KMIOkYdlT4LZ2kBlU2HiYA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4adb8368bb23fd52de61e1e294b528673a326c0

Hash(SHA-256-Hex): e97d559c7d09b8fb7a776e58d8bfc61-
5b3503591ab9bb0ae02a0bccad686b78c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 E ARTICOLO.pdf.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): OsHywhxv+6fwWpEb+9r37g==

Hash(SHA-1-Hex):
da31855361437d940a99aa03f18a29938f13f249

Hash(SHA-256-Hex): a58a8bf5458cb67157a421efd0204ef-
3f4ddd8e81f00d31ddc71530cef3fefb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 - BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): Dh7Dn5ivAjI7hQ7JD/xD9w==

Hash(SHA-1-Hex):
3b21e5c7f3535b5afd34cc3912f0898d1aee5e5a

Hash(SHA-256-Hex): 76653dacec55272628466f0e577b30c-
46c49a3c96222a05a291d82ed734b7add

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi
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Hash(MD5-Base64): KljcnJf8FUy6kGSPjEs2iQ==

Hash(SHA-1-Hex):
192eb67d86e497d3061cad446910e4dbd2f46a51

Hash(SHA-256-Hex): 3f4b2e766423404bfdae1ce56ab92c9-
154a52831e2824cdf1d3fc38c52923573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CmzNyJTip66MkIbGZO9KHw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a126e4072d7b65988ef4562dda6e35f78d5b90a

Hash(SHA-256-Hex): 11c47074bed0d1d5c552a26b006f5cb-
089cf5135dc26310ac71543c1b11941e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

376594_wj41v46k4.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): ImZwAGvonijJ0pkZmUwLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ecc74c102a34293a9474c920160df7a2e17c7103

Hash(SHA-256-Hex): 9b38e9bee6370b40b17d4f88d802c30-
0b32c90496480da14b34e02fcd2a9c06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

669

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

376594_wj41v46k4.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): ImZwAGvonijJ0pkZmUwLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
ecc74c102a34293a9474c920160df7a2e17c7103

Hash(SHA-256-Hex): 9b38e9bee6370b40b17d4f88d802c30-
0b32c90496480da14b34e02fcd2a9c06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO CAMERA DI COMMERCIO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 71Ft+MlwbkYssxjcaZ7Wjg==

Hash(SHA-1-Hex):
a15c784f4a7267980e6e59e0f365ffa268ea93d9

Hash(SHA-256-Hex): 3af11d344704a8d5fe3693c63466dd9-
930923bd13d16c781e580426ac1c700f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): HaCMA9ai6kbCz3RSyvPeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
a4b902645428107c5702027bc9ad5e9c22cbd4df
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Hash(SHA-256-Hex): 83d8838108fe19dc7be4c5acc81077b-
9a0412369ba56dd379085a71dbcc1b037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Bianchi

Hash(MD5-Base64): VDy5znVt4Is0UYO6cqRXJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c949751011294de4c98f2269db04c19dcf916060

Hash(SHA-256-Hex): 2f8c6ea009821bade945c3d7a0da131-
8567b16b83ee7d374c206b5622fccfcc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515743553786

Fornitore PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 gennaio 2018 8.52.33 CET

Sconto 11,61500 %

Punteggio economico 44,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,23
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

curtatone _ all 1.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): 0+l0Ai5QETYjQ+fEhOmviw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ae94733137946187343add6370f622727cb1535

Hash(SHA-256-Hex): 00dbfba1e5aa1bb80928bfc9d7964dc-
b87eee907e4a0e7a9653d5b5fda02399e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

curtatone_ DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): tF19GcKitez+lIg1YnsFBw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d172d8d65ba869f9e406bbde8487eb2d2f10e31

Hash(SHA-256-Hex):
1d9e9011290672d7783a5a53e770ea6-
81e7b8fe7fb0572d24a6676d928855f4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

curtatone _ DGUE all 2 bis.pdf.p7m

Dimensioni: 541 KB
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Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): HgC6AkWLij6zQaaTmXXmhA==

Hash(SHA-1-Hex):
24fd902792f406d8ccbca78bd53924bfd1688dfd

Hash(SHA-256-Hex): a90ea2ffb0f4bc7fda273ab89214524-
f13d91f671af9ee05e33a7135d06842f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

curtatone_ all 3.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): TA70K8RlETgK5eGMvLgKdw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a486d4be62f9edd3fbd6dfd3a852808ae481d27

Hash(SHA-256-Hex): 853f004274e1d1a65dc2357aea7cf77-
3f26aeb6bca6b145af2e16cd5e3862d7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

curtatone_passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fBWupdPfACnexLz6hcsVrw==

Hash(SHA-1-Hex):
9520052aa0a57dd03ebc2e53d40294fa12be641a
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Hash(SHA-256-Hex): f7e0ce8e86ffbe7e24593d6956060e1-
80216b98d8edc5215475c3e07d4f06772

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177546.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 1S5EvKvd2bgHEGE0Lfr91Q==

Hash(SHA-1-Hex):
089487171c9ec8354fce394050138fd472526d31

Hash(SHA-256-Hex): 7b8216553f249c2772961327d9ecafd-
f0e1bd06c4866a11575d5807e36126e10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

curtatone_ certificazioni pazzocco.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n1NGHPwUqfaixaf73eCqKg==

Hash(SHA-1-Hex):
57109a316c1a02a061a99f6e695cfbb353f6e076

Hash(SHA-256-Hex): a794dcd59790f3cc131580f35486844-
5649db9242e542108e500146c1e6ee08c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

curtatone _anac.pdf.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): jaYF1uNvfokb1ADdqJpRUg==

Hash(SHA-1-Hex):
879a08ea6d989fc2b2c38dc2b1d0f6a6d7cff334

Hash(SHA-256-Hex): 12acb3c7a9c26a8749d2a3ef0ee6792-
64b6ad6d6905a582faeb2b4538a52d0f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

curtatone_imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Luigi Pazzocco

Hash(MD5-Base64): VncMnWM5QEJ/vP3ddG9c/g==

Hash(SHA-1-Hex):
c22a9c41c549a187703640f0388c3264339f889c

Hash(SHA-256-Hex): 0f3c95929bc763dd136cf6a4552c6a4-
bafdeb66b9b3f2a0821902ade6d99a7a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515694302512

Fornitore MARTINI LUCIANO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 19.11.42 CET
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Sconto 11,27300 %

Punteggio economico 42,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 42,93

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): ZXUgGOBGKbISu4Ue8YuU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
420c1be16c3a823c7f6cc4ea85f0d83d657f030c

Hash(SHA-256-Hex): 151039c8465a56f27a961c644c40cc2-
6936b82e6bf57875c2ba559fcb0a8af5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): PxXPzY5Lp5FyCzHaXqS5BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6efe8acc1d04383537a500e5b7f67263353973f9

Hash(SHA-256-Hex): 7ea3f16fb2c27662486da40916ba5e6-
09c1970a2b1ca261051e555922e07b1f1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): PxXPzY5Lp5FyCzHaXqS5BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6efe8acc1d04383537a500e5b7f67263353973f9

Hash(SHA-256-Hex): 7ea3f16fb2c27662486da40916ba5e6-
09c1970a2b1ca261051e555922e07b1f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): DPNKdbNAKatY7JpV5fVYhA==

Hash(SHA-1-Hex):
37a2ef72123da10bf4597652492ff30e4970eec6

Hash(SHA-256-Hex): 6ffd3a8d50d081bbdee3077f2f54dbc-
4226c35ad6ad756cee1b9142bf89c91e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OxnndoISKqQ09UQTe18mKA==

Hash(SHA-1-Hex):
2cfff691086c2ebf200d6387cc47da2887a106ca

Hash(SHA-256-Hex): 91c0aad12b7da46f4e61f6b1003c9d8-
9dc34214c7aa2d2e9e554bf426aa65feb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177505.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cvVe2FHWTEmg7cxraBivNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ca3015f3618f50b1ae9be6d7e38e67e3e12cb58

Hash(SHA-256-Hex): bf97c2437faf2d817ce29f828a520be-
999b11df1c26b47ae36e399d51760f3a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

COPIA ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KrkEZ7I0nMtrWnSD67Grfw==
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Hash(SHA-1-Hex):
5c974e997ae5327bbb5c76f1699e7ac9554ce85b

Hash(SHA-256-Hex): 1e808d32b7ec6dcc3abac78c3ab71eb-
d6a220c418e8ba2e0bff9a3085d4b0b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): 5eMpqo8zAHiPYq31fyHu5g==

Hash(SHA-1-Hex):
1b289d822e41b480ca8fae4048e337a19ed952be

Hash(SHA-256-Hex):
3f4b0295d2999133e0d2722d7b9a660-
31f47486e0f8225fd24f5a6136b3977f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: MARTINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): iXND0UMGlXdtstz81hkPWg==

Hash(SHA-1-Hex):
323cec7e2432aa4dd1170c1e8fbed65037ad2959

Hash(SHA-256-Hex): fba29d0b24eb677dd11f90b5d032136-
bf39d5ea1272335469286501fd2b5aaad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515684739034

Fornitore CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.32.19 CET

Sconto 15,19300 %

Punteggio economico 57,86

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,86

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): mGp6GrDf3RbzZExk1wv10A==

Hash(SHA-1-Hex):
22dbd1615310ce0d7a164024704797fdc7ae1aef

Hash(SHA-256-Hex): d8c017c01561fda1448a25c03af090e-
c67d352ae63dcf76efb947c1eebe23cae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): xQtmzdYNS3iNFU8Ss+cHJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9819771c111ebd43f3430ef16fcc55f9eda7a0ec

Hash(SHA-256-Hex):
1b6c82f04476db630026bcb57c54649-
10316aac924f2e11ffa127a0623007e95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): oFnjP4zJJ2XMW4RC3uoFxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d327bcfde3fe142323c1645d9684dfdb9c124f20

Hash(SHA-256-Hex):
0702657d3024c9146f2437d521895e8-
e9c9104567f5a602c5faf15a6799edd9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): gzlRDo1N/WvckpAWHKcA0A==
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Hash(SHA-1-Hex):
16c06d9d40a220a2b0f8a708878f8e25b768ba92

Hash(SHA-256-Hex): 03afae581c9f8f43e716cc20bab5d08-
e010f9e59d8d83c0b72eddac1012f0a1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V1edndpkBDIz+y8KET2GzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c8877dfb53394d154b797211c128683937811b5b

Hash(SHA-256-Hex): f1ee116f059e75856cef222bb4e672c-
ff4c18a25370c9003c300de705808d8e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2101333_polizza_2799728951_POLIZZA PER ENTE GA-
RANT- ITO.pdf.p7m.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): oz1S9l/QZDp5RVFOgF6hKA==

Hash(SHA-1-Hex):
45505c7826e4f0b656ac1c0a1564564fbcd99a86

Hash(SHA-256-Hex): de5ebf6ab6120a5e4646672d2c5e703-
9afb4af3393a2e8bd103fe9f77a133d80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

-



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

682

definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOST. ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1002 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fij8yLr3C0H5ETjf0qohw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a1e353a25c791f92e1a030d02729f06348997f5

Hash(SHA-256-Hex): 5c78068c6c0df6629c7d19635b809b7-
6a4de8c1fda579f5d5008db3730cdc972

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 599 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): zTm/j/PdnwaviRi1pdcqIw==

Hash(SHA-1-Hex):
7554f8e9bc581e0730d5ee575f88e866fb1fc68b

Hash(SHA-256-Hex): 069cf5da1ca8894737acfeadcf7fc6d-
45acd5c78777c6bdbaa1ecf98d18d1f1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.PDF.p7- m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: DAL GRANDE SANDRA

Hash(MD5-Base64): iMBUpSyZbNQsleqptiVmJw==



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

683

Hash(SHA-1-Hex):
10e4120c1444afa43b5dc9c98de5740047e74f94

Hash(SHA-256-Hex): 98ecc44d820ad1d3c096630d81c5f93-
f53687d8edec13f45756622f1ae5d94a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515684216407

Fornitore CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.23.36 CET

Sconto 14,42700 %

Punteggio economico 54,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,94

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALL.1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): a4K/vXW02vjb743jktSIBQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
e9a26225a93360b04a026c2f1b486305fca4fc16

Hash(SHA-256-Hex):
49ce2950086abb5d0e30380111e536e-
934ba05d52174ed39846b5062f345374b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALL.2.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): +Uo/NEW8WTL80y62DACEsg==

Hash(SHA-1-Hex):
1e6f7a76587777337e298eb84146a9fbbe876705

Hash(SHA-256-Hex):
e6694a73c381cc269b78139e1675432-
89550ab26a3ffaa57fb7d00f29fbee762

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALL.2BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): VzKtUuEcY6wzarnti+xBoA==

Hash(SHA-1-Hex):
4df6b2882d325b8618475e6b5605c2a7c72f0cb3

Hash(SHA-256-Hex): 30249d8e96c7c9e59f3f2c3418ab3b8-
1c6c02f860319de42e3bf9b23a0ea7486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALL.3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): NHzyaiROTFt679g0LfXCtg==

Hash(SHA-1-Hex):
a274d0b7dfc7a7d84be3c367ba0b5125506c108a

Hash(SHA-256-Hex): 39f35f335584dc7893a77a440dce276-
01f78857bef4bb37cb12dd5905d766e42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 928 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTF2sM4XTIvpDWMQ+8uN5A==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8dc9ceb459c015b47312b69bf69c0cd7a0f95f

Hash(SHA-256-Hex): 1620c932b96e46af33d3f3ac4fffcd5-
5a52c75ec1515a5546f51eaa6917e74f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_3_0849_001.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: ANTONIO VITTO; Claudio Capiluppi
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Hash(MD5-Base64): 6CS1TV6rtdwIWO257qdRbw==

Hash(SHA-1-Hex):
0663ea523e17d7c93b76dc0713b51ca889b6508b

Hash(SHA-256-Hex): af9a81e059c3d984e1c190bacacc3e6-
284c801b6466f91630afdac94302c5581

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ij4tbSAPm7LpB6SMrfv7Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
7df2e665d64d91037ed114fe392f0a6c3db414c4

Hash(SHA-256-Hex): 47de4ecab5afcdfa2f9c1c99a8871e0-
8ea6283406a87afbddcf5bd4cf89a5975

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): HnP6fMrguH56mIS5ERC0Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
eee7ff2525fd3bff009fbd41d8677f75b2e3b788

Hash(SHA-256-Hex): 304c945c4dea573d0ddbe39d78ff73c-
094463709cca6db9da18608d8a0c3a615
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICH.ASSOLV.BOLLO+ISO.rar.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): wPrV0HSth8gwml0d3tqyng==

Hash(SHA-1-Hex):
554dbaa911a96453069bac7b8d7c084243ffa00e

Hash(SHA-256-Hex): 604671c8f28a166f225cfa5998f3882-
cbdb15139f343ea6f9838124589a2c4a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515683857390

Fornitore EUROSCAVI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 16.17.37 CET

Sconto 12,39700 %

Punteggio economico 47,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,21

Punteggi dei Parametri
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Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): GN/FfKN7+Bdt/hT5r5ZN6A==

Hash(SHA-1-Hex):
b761216eca76e257a033e311495cf11ce82f14f0

Hash(SHA-256-Hex): 27e8ec87651a7fdfc0323e62084711d-
9ef56a22234e317a88cff0f297f577e15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 764 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): R0a8O3KjQ1Trxo+NjWcw2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3e2cd0aa1afc7d5c05d77648168445a2050e9827

Hash(SHA-256-Hex): cce25229e4b66c62657eb4d3dd864e9-
fa287055ea33874fd393a41cb42a3f727

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 8Cgqu8nYVyCFV4fIXzpIVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
5df23c795244a151aeacacf88d3e191893e8d286

Hash(SHA-256-Hex): 871a0e46d813a1ecbf8f72a8ed28b0b-
d77155ef757554fd2c48ab9ecd76fa957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): u+W2q4cK/1ZY0DJ6nN6b7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ec07308b9ed5d7b7ad183a0d27555812faafeb0e

Hash(SHA-256-Hex): f3445a73b370ea9518e1c928dd7321f-
e01c0caf2e606c4966953806cf0ccdab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): be9352BwXcMSIMenXNh3lg==

Hash(SHA-1-Hex):
ad6495b7d17bdb4cb6405090161660ab853aee3b

Hash(SHA-256-Hex):
680aee0593111a58d504d7dd699ea5b-
b9ba3d25236f4e1bcddd5bfae34f42361

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO; CESTAROLLO ANTO-
NIO

Hash(MD5-Base64): M0maeAbbNAxiQZkAoUKJYw==

Hash(SHA-1-Hex):
66b77545c5a5fc85a27c800e6634237b078f73b3

Hash(SHA-256-Hex): 12f64c8fba0651ac9a396b55120b0c9-
862ab07cc7781be1359335b1b56d4cecb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x4wR+Id9PdF8haSDWnLrow==

Hash(SHA-1-Hex):
15b41d81d1cbafab222510ba5bdb6c316e83e6d3

Hash(SHA-256-Hex):
527d67b77ad470951916b3d0ae58854-
97a79d9bdc94ee2f98d03efdc75060edc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m
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Dimensioni: 71 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): yf9s0wDS7I0XcxidbAKB6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c864fa5343cee59d6b52985eb7179cce3af48e32

Hash(SHA-256-Hex): 47916af699d6855d45b68769fb97e16-
c5bbb0cdfc8e2319a09af2100beb69eaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Annullamento marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 291 KB

Firmatari: GUIDUCCI STEFANO

Hash(MD5-Base64): HXzsV4Z1cO6UhYiLKRA8sA==

Hash(SHA-1-Hex):
88c0bf52c6b93570b65b43cdb2530e34b7d2e41d

Hash(SHA-256-Hex): 4ac98bd0ec00038f5529c7f76cb82b5-
f2e616c5c345a8eef81ce7b2340170191

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515682566909

Fornitore ARICI FRATELLI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 15.56.06 CET
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Sconto 12,31500 %

Punteggio economico 46,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,90

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): zV2ZPEc5K3yMgLxdrg2LcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ea900ec14097347b2190302d8669ee2b06f214

Hash(SHA-256-Hex):
c67c305ad80c12c685a53538813217d-
7bc721f3ca9288df97424286efc1bccfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE BORGO VIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): XuNZVAzHbhMvfRI2fnHS+A==

Hash(SHA-1-Hex):
01cafbb7381b7ce20085adb5d85ed14fece5d349

Hash(SHA-256-Hex): 9c57f2e55fa968b1323880081133757-
594c413c6b9d57515e9f348a7d8d68c11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1001 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): u0uHfHCi1QmjsIgeWIyHrw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea7321b65581f44ed00514a422ec51f70f479a7c

Hash(SHA-256-Hex): 57adde3dc2ff087557b7d70beb4c922-
23e7746124c3273da8416a4a514a41e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): ZNJXBH2cQYisfs+MYyzbfg==

Hash(SHA-1-Hex):
37712c52ab37a63e094239380eae34a694f71bfc

Hash(SHA-256-Hex): 857f6b2f52f4fb5769c6c884ca3d181-
1bade104e0e5b204eb03285d2c0cdc4b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AzBNciBhXz9LsB0U7aJIgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62f3ab46ef0902a212c68559dd6cacabff45ae50

Hash(SHA-256-Hex):
829819704a3292b75006d16b8846f56-
8e8102a161de2024727555e226f191a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cZAmyKEWhuTYd4eyvH0jUw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d88484d166d3ef091066cb679ec82cbb3f27564

Hash(SHA-256-Hex): 3eea8616a363b15e90da232edf8c66d-
83e583a2f39627b0f7ed4101d12de23d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

POLIZZA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cZAmyKEWhuTYd4eyvH0jUw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d88484d166d3ef091066cb679ec82cbb3f27564

Hash(SHA-256-Hex): 3eea8616a363b15e90da232edf8c66d-
83e583a2f39627b0f7ed4101d12de23d0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOE ED ISO DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MLUff3o4BtDTfqiEJwZz1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f8c22c3fce58a1c122450c2e5352e082e08a31

Hash(SHA-256-Hex): 3dafba7880a2dd78c38cbaf6708f401-
1f0768063971304ac87a8c1ce2fd175e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): 2rBctHJhYDe25i1rr1e4yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23e14837152cd503740f2af99f2f3bad00d65359

Hash(SHA-256-Hex): 24bc4409b3c1b62d4bfde7366506e28-
9397d60fb37ceb1460888e7c9f1d053b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ANNULLAMENTO MARCA.pdf.p7m

Dimensioni: 950 KB

Firmatari: Beniamino Arici

Hash(MD5-Base64): fEavt2ly042CMhTU7vE1lQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
1c952de090b4ad0470859590c4c55dcdf2c5e083

Hash(SHA-256-Hex): 88afdc45be15160cce368e8de21f80f-
f8eb33dac1f683f6cb95292dd874ebe3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515680127722

Fornitore VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 15.15.27 CET

Sconto 14,93000 %

Punteggio economico 56,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,85

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

all 1 bv.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): oNPRlX5YdBq9eY+gC1dByg==

Hash(SHA-1-Hex):
80c0288fa5180afebf02865c8324948d54927e29
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Hash(SHA-256-Hex): 1c19bea1616e5c6d5e5ca43a5253de1-
9da073b2ed9f9ac7eeec334df7559df9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue bv.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): Dj+MhJMv4iF04TRzj7UQ4A==

Hash(SHA-1-Hex):
365076e550b8073c90f61beb1d40b8eb6a4622a9

Hash(SHA-256-Hex): e152ecf1bd8d64c6803ca00278e4a25-
c6b813e8fdd6c192370e8ec947b11a383

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

all 2 bis bv.pdf.p7m

Dimensioni: 623 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): ILwSi4raaw0PxDW8lBp7zA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5c5145bb7b67853b9fdf68bcdb7040dfe676144

Hash(SHA-256-Hex): cb0c332dafe0daa9ad33761b1012978-
e7422ad0f77b5db214e1687e083bd5ded

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

all 3 bv.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 877 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): AGgFTYaE0GYkG7JKmzbf/g==

Hash(SHA-1-Hex):
129a4a53c5353ab8953ac9031db15be46b22d275

Hash(SHA-256-Hex): 9821bc462837a8f3d0522f9bb8f95bc-
fd0a4e247b560648a93a1d6ffab1fbf20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

avc pass bv.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0evdC1X2V+jolzYFxK6Ahg==

Hash(SHA-1-Hex):
6f76a3d50093a921e2e57c70cf653d78acffad96

Hash(SHA-256-Hex): 4f15ec058a070df428e606cc46f6e01-
b34a3323ad6e994be72934d33d368d9af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

379350_h7m9e6ktz.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): BPTSnC/5uR4MJ3IXQXo0BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0cbcc1071a968303271044de7fa9c2c6bea78af
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Hash(SHA-256-Hex): 0f840d42d7bbb89f3b7c3c8f322deed-
c4094722b4405a9155ef63a61ab70dc1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

379350_h7m9e6ktz.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): BPTSnC/5uR4MJ3IXQXo0BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0cbcc1071a968303271044de7fa9c2c6bea78af

Hash(SHA-256-Hex): 0f840d42d7bbb89f3b7c3c8f322deed-
c4094722b4405a9155ef63a61ab70dc1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA 15-12-2016.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 110rZxbU9Nc9X2aN9g5Txg==

Hash(SHA-1-Hex):
b45e94f04808ab78316c4096dccca246aef77d2c

Hash(SHA-256-Hex): fec09d413fafa5851e3eb082090ed25-
ae1695efe77f2885277645c29afa47edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB
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Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): d5DXzXgvRu5tMc/dxjAaMA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a0713edb32f8faafebfd155d2aa7465f52bebdd

Hash(SHA-256-Hex): bbc6ed5c49cfda21f79fe6a82ba6fbb-
3b042e71e0bd3a542775503227913ce1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001-2008 G2S.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Matteo Veronese

Hash(MD5-Base64): WiZAD0Waj7zToYlc9jvcKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97ac8f0c47ed0f043e63fcf26786904fd451ccb4

Hash(SHA-256-Hex): 0976eb31d0dcf347726eeec61cdb05e-
9cac965249d3536e777bcbf296dc7c008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515679156573

Fornitore TRIDELLO GENNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.59.16 CET

Sconto 15,39800 %
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Punteggio economico 58,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,64

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

All_01_Dichirazioni_partecipazione_condizioni.pdf.- p7m

Dimensioni: 332 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): fBGOAAw/XGRuNI4QIEmiOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b89ee5f9e2d0ffc5f89905ab819e5f194d3dfc1b

Hash(SHA-256-Hex): 3a7e8f9f80855151f5b5f21a0da9b99-
a74ef77d3fbaf015455f0ca982556f2e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

All_02 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): HFLMmOCTvnAywIJcMM3bkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3811b5218163d7c9475b0af13bf6d2eda64a879c

Hash(SHA-256-Hex): 93793c0a857fbdcc9a646968cba7c09-
be613a1f918d705c8aebcf3f2f23465a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): Fs+KpA+UCtOiSdtmpfwtGw==

Hash(SHA-1-Hex):
a11b4495f79b7adbc6b147e41b970844ccaf3c94

Hash(SHA-256-Hex):
b714b7b2e130985910200897f55e56b-
0805bb843cd7f7cd8d1c75a37282d257a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

All_3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): kZhWzSd4+eXYPiwiwWEQ9A==

Hash(SHA-1-Hex):
04ae914e74d1c884945f04aa629e39a2472b93e9

Hash(SHA-256-Hex): ae78fbdc06adae4def89e642c82514c-
a0b3a27f9b2bce4b953bae69306d77567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

document-10.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): +Th1wE3FgzKrOmCgOKLj3w==

Hash(SHA-1-Hex):
e6023804515c46c42996f6f9c89a4a6863bbd172

Hash(SHA-256-Hex):
91322dc2a3b7b410041444815504062-
45364828834dc84525d078fa64f6ccd0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

379177_nknoe5g9q.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): f33+c0GQVU345x5HyzqCRw==

Hash(SHA-1-Hex):
70d5fef573c7b3660cc2e6bf8f160316dfdfcd45

Hash(SHA-256-Hex): bc62508a02bf58abb65f21947df7644-
8bad1be77ed36af4989776063b65cbd92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

379177_nknoe5g9q.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): f33+c0GQVU345x5HyzqCRw==

Hash(SHA-1-Hex):
70d5fef573c7b3660cc2e6bf8f160316dfdfcd45

Hash(SHA-256-Hex): bc62508a02bf58abb65f21947df7644-
8bad1be77ed36af4989776063b65cbd92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA NUOVA.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BqkjBRO4fpdkQkUBO1inOg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ffbde9ff90a4719ddc8d04fc984660a826d734f

Hash(SHA-256-Hex): c414239e79a47400ae37a534df955b2-
6848da12ff5a6aba4d026ed1427dc7165

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta11_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): biR9gQuWliUzRXOju9OD4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
28afdfa481217b4308841bbe7fba570159542799

Hash(SHA-256-Hex): 725fabfbd25a51a4fa610ae2c6cfea8-
b4ec54ea8a09a5deb652f48b94f011bdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): G3lJvosfIbHbsjrKQSnTdQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
6bd17939d4a73720939bf322ffe048af2a5a2e3d

Hash(SHA-256-Hex): 927aca139a63fd6bf5e0f9bf15dc15d-
cc1fbbfc35489cceb91b9aecbc43a1aa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO.pdf.p7m

Dimensioni: 761 KB

Firmatari: TRIDELLO GENNI

Hash(MD5-Base64): BpfnhCtQsWi/KQSuYf/8Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e24deb0cc0bc18ad2ddd60e37b9c469513389e4

Hash(SHA-256-Hex): 86530700bef2d8c8327793e390f189f-
dda227d79fde77f900dc99c1dffb0050d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1515677564912

Fornitore AIROLDI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.32.44 CET

Sconto 12,44200 %

Punteggio economico 47,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,38
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

scansione000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 37QGtaz2TGXwGA6Gra3AQA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e0d8c520a69538203001735ac2b168d5935f490

Hash(SHA-256-Hex): 03473ecf43c76611df0ccaad1776fc7-
640eb36e4c24abca6c8748621bec8db1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

scansione001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): XwqkZ6V82V6wCooC2QGW+g==

Hash(SHA-1-Hex):
dcbf41aee4f01859ce12b1d7fa255a9d37eaa48f

Hash(SHA-256-Hex): 072d70fc229fd2e2578e2558d404e4c-
9b9ef1f5549d2b05cca5bd20bd0dc2df7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

scansione002.pdf.p7m

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE
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Hash(MD5-Base64): SYMF6AzYdG1O27YtLlmnGg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c1b5076b44af369dfb4b9a3edfc2f1548a07a57

Hash(SHA-256-Hex): c4e34f79406ebe7d2025c71ef88be48-
43c20888315171e500f3ec2f2f14e6deb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

scansione003.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): wvaYMK6nuLFq5OwULx6enw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fbed3eaa7691b2ce4b79323967d13a24583888b

Hash(SHA-256-Hex): dab9a693b2984f902d195fa34a30921-
5824d82dd8dbdb8d4e9165687551ace4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867934.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6XVNGN+xh71vqo6ylmJOyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4132fa1519fb12d2d0a491460f3ba60db3e8cdca

Hash(SHA-256-Hex): e670313ad7770b4db356f5f117fa920-
9134553be9973abb8058fc53184d32840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

documento_0601012867934.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6XVNGN+xh71vqo6ylmJOyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4132fa1519fb12d2d0a491460f3ba60db3e8cdca

Hash(SHA-256-Hex): e670313ad7770b4db356f5f117fa920-
9134553be9973abb8058fc53184d32840

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

scansione004.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): sKf4R0K0rgJusha4uPnFGA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a82e1ecbc6ddd1539af8ef94816752f93c5cba

Hash(SHA-256-Hex):
78e17766a83b208c8b5a786947a27dd-
06f489cfab38b93960d54b613aeb5e25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

scansione005.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AIROLDI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): lgq5BbR5YcwtPu2giXAAPw==

Hash(SHA-1-Hex):
34c3ffc26229d559a727d8568d1ab446e50edb13

Hash(SHA-256-Hex): a5dc0732042a926e151e69f9c5335cc-
1cbf49e9543285ab6d3381f5d29560a8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515676723510

Fornitore F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 14.18.43 CET

Sconto 12,25000 %

Punteggio economico 46,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,65

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): B2PfqGGbjun9OvJzpp0YFA==

Hash(SHA-1-Hex):
44764cab614233dad2c8238a169ed8325e002d8f

Hash(SHA-256-Hex): c36007c564f76d1652a2f9c048150f8-
3e2eee677b40a8bbbd123c546fe68a2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): JddkJ3o2MkBuwCK/dTlV/w==

Hash(SHA-1-Hex):
d9d7a72bd302e40a512d3d7e80c17475942e4e0e

Hash(SHA-256-Hex): 9c20a821d99729b24d2cd4f47e83963-
a8fd6b4c1d0d4287624e43453fe68df2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): LmxTZUUrwPj/EkNjRsjrUw==

Hash(SHA-1-Hex):
08939a95528a6fcd0b241a37e8e9605bf6153d3f

Hash(SHA-256-Hex): 290011dba9773aa8f1ba35ee70f9e49-
97db6f3066d8db20f50adc44d47e7f43a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO
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Hash(MD5-Base64): JkuZIwkuHSIsEK/asahrgg==

Hash(SHA-1-Hex):
05f1597f819ffe71f982c2bdbe3d2ca3b229ab79

Hash(SHA-256-Hex): eea3537569ce708489cd3a2604d93ad-
7c0fff617b3023893a76081b914ed6c74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DWeIfUq9ygw85kiNEKPosw==

Hash(SHA-1-Hex):
b27733ff22bb1e64330f5f0aa2277ceabc0246c4

Hash(SHA-256-Hex): e8b7fa536938fe02710db3e5b0ca7ef-
ecf10855a9857860f72d0b6b8269d2865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001177446.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): Plxz8yW8D8XBBNLuyjqX0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d4f3965248f9a2804fbde8e74b1b9035225824b5

Hash(SHA-256-Hex): 1eb15f4a2e754079d4423f5192a5e8d-
dd18b2ce3e7bfd13dc724bb2489e78beb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

ISO 9001 FISIMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): OZhS7wwY/+bxuyNwhhZM0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c6dca134689d53ede4d86f658a46de5584dd7ce9

Hash(SHA-256-Hex): f2b9d22f1c2703c8af285275c59cb67-
00568190b2f382c4e4f1e9ef56f321dba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA FISIMPIANTI 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jiDexM3/cBWqqUdalKgeaA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb0e7b75cb2506bd3a383b9ca9eb1e6d17d91dd1

Hash(SHA-256-Hex): 3abed34fa8918ca5acc434cf28f98f3-
43e72f0828585cd15b13d71e3df52c6f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta10_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): LyaU1IH4Bk9xblDOTzThjA==

Hash(SHA-1-Hex):
89ae1c14816449b64cc54559557d3eab63174c79
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Hash(SHA-256-Hex): 9235779f563730f33900f8223a6917b-
7395c9c859eb7bc43ce94c85c393da9a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Attestazione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 688 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): J/zSblAWD4VyAA3fxvCadA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdcc77fc45d515fd260a04c09beb19da0e7bafb6

Hash(SHA-256-Hex): ead2471e5bf35839bd6a13ff2aced49-
a9cdab3a83d143e634c80bf9073ed8313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515667918976

Fornitore CROVETTI DANTE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.51.58 CET

Sconto 14,35000 %

Punteggio economico 54,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,65
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): SkALtxlG2rvj5Tcr6uDHpw==

Hash(SHA-1-Hex):
4507daef1aecbd2f37b578bfdd57734ad8bce6c5

Hash(SHA-256-Hex): 0682dbe6248c8f566a7e97bdd0a2246-
8974a31f65cdba1e1610602e5f9f83858

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): WTILJ7/PXDVlqXBUmQ/PVA==

Hash(SHA-1-Hex):
2524cb3d6672b4dd264213834e6d1ce98a7857ed

Hash(SHA-256-Hex): a519884dac32ef7f694ef1604650bee-
7996a31315b7e5808748198daf9270ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB
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Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): qloTrVIXFwoJuOoeTUoVBA==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5db0c348acfba89f750ea8d0769958a78216b6

Hash(SHA-256-Hex): c5a2fd7859bb196c3d0d1aed91f3e4e-
65189c3aeac67669ab1f77ddc5043df7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3.pdf.p7m

Dimensioni: 730 KB

Firmatari: Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): DPJAlqkabFXno4jyti7pfw==

Hash(SHA-1-Hex):
4db24429fef29dad7f8f6eacfa0239a3dc19d484

Hash(SHA-256-Hex): 5fa3cea33aa676007df753fe5a5d133-
8aab3a0b734f3d68f77843f57a9b67580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 756 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dW+lBzV2Bh9axhuMp6WA7A==

Hash(SHA-1-Hex):
ecd1a02e119163f3e52db908e0302c7da020a1f5
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Hash(SHA-256-Hex): a08e84a2955edde17fd11de31064352-
b136091bc8a760182bf86570249b9ef3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

C2_5_4_0072_001.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: ANTONIO VITTO; Giuliano Bernardi

Hash(MD5-Base64): xMxR2UIWds9TpkJIMp+CXA==

Hash(SHA-1-Hex):
0c66f00dec6ac94bdc87a4c2644d2771431ef10f

Hash(SHA-256-Hex):
385a8190d72509d726306ec23bfb986-
1e41c886350450d1987db9a201465132b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICH CONF SOA ISO WHITE LIST.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n498oHoYFPhvTT75dsjpfw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fa7bb7f271001ef7767a1fe3a8a480a7abb0a1b

Hash(SHA-256-Hex): 0968dfd543df23d409ba37958326a7d-
546f9cc4ef744e225035103e34c5c609a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.rar

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): jWFV0Wp5IM/NCjcYCHtTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b1c48e44252e18b7748720c708115e52c0131f5

Hash(SHA-256-Hex): 13775f1e7b56cf6468672fc2de4a195-
1df4315914ffde7cb898f5f4c233af4d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W55H5glfzrratTBRMtRciA==

Hash(SHA-1-Hex):
e065ebaff51977e66b30abf25ca3c662f609429d

Hash(SHA-256-Hex): de8818f768059833085f539fc45bdec-
832ef7790def05f787c392fe3410784ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515667759360

Fornitore COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 11.49.19 CET
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Sconto 14,07400 %

Punteggio economico 53,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,59

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 33 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZiMIO1eNI/A8/iu131mGyA==

Hash(SHA-1-Hex):
775ef1a9176bcd832e47faf873de39bb649e54be

Hash(SHA-256-Hex): 8641287bccebd742f859006b1c39a2b-
f0624c1ba005b3f89797fb3b02c39fa41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): QICFONDAowJu8po02r1Mhg==

Hash(SHA-1-Hex):
90e7d8e9d24db097e5dd7df2a09bf4e0bf83dd6f

Hash(SHA-256-Hex): d350fa19940cdf2c94b11ee1733edc8-
0333361584140a2504e3ea52aa8c7a221
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 22 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): /dEXJTmgwgikTgZ1IQWxGA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ede95d6b299807858b1f966b8c2f19ff0822fb

Hash(SHA-256-Hex): 613531754b2b3fe09e383eaafa332b2-
77c9f8ec99071b70aaf6a3077c144714c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): pO/UGAKdi7MKBtjsFJMtIw==

Hash(SHA-1-Hex):
65e9b606aa0a1f4fb3b4dced3bf51fe43fcb0017

Hash(SHA-256-Hex): fb1e3bb4b2855243e05329377cdd3e4-
b9aac885decfe39b860b5b376c64401f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

document.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): stUaG2Y1yoDOSJfQda1YPw==

Hash(SHA-1-Hex):
9298ce9d22532ce5f41256d418d2af55b307e95f

Hash(SHA-256-Hex): fd44f99f197337f70a924aea4894546-
9fd95e45332c93d0465326a248ef12d50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

377360_g1a9qgodj.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): AkfkFBw1Jb1jHzY1WssQPA==

Hash(SHA-1-Hex):
056cf58cdb244c166416c05c77453ff56b2e58b8

Hash(SHA-256-Hex): 7e29e1fbb2b7eb186fbfbf0b59ebd3b-
17679041d49d2a412806ff9ad818069e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

377360_g1a9qgodj.pdf.p7m

Dimensioni: 609 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): AkfkFBw1Jb1jHzY1WssQPA==

Hash(SHA-1-Hex):
056cf58cdb244c166416c05c77453ff56b2e58b8
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Hash(SHA-256-Hex): 7e29e1fbb2b7eb186fbfbf0b59ebd3b-
17679041d49d2a412806ff9ad818069e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA CQOP SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qc1REjZLo5oPXjKNXvZAkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e5f79964771eb805192206e198a604b5523ebb9

Hash(SHA-256-Hex): 6474d770112cc93fe8d02d3220e227c-
5ba1d172b7f3d11fecc2f341cce6a2841

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta04_01_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: CAMPION ANDREA

Hash(MD5-Base64): mvK3KY0fol8vWIm/f1VIXg==

Hash(SHA-1-Hex):
b8d72bb084a01ef1e441dc0318b556868359d8de

Hash(SHA-256-Hex):
79851d531aec401272c32b30b6b122b-
6ab4284faf1eef733a0523a38ba08c5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

-
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515663677479

Fornitore TESSARI LUCINDO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 10.41.17 CET

Sconto 11,60000 %

Punteggio economico 44,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,17

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): KHj224YZ0AOwWDj4X8ze6A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a50b9e0e1161c011484cf5f1bf92e8312c5e57d

Hash(SHA-256-Hex): 6254d8772966fa0e51ae65b17721f44-
1fd7977c88f5810a350107c62ce70805a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

724

Dimensioni: 837 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): 6XPLv/vDG7L9i7oGgrUpiA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d5aeb0aca97ff6ae46f06a24d01d8366623a736

Hash(SHA-256-Hex):
bcbc88e58bb54e21a95572727c08204-
12f75f6858dc907be87dd439b3ec00d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): B0LtKqoGLHzUi/OGFWWQTA==

Hash(SHA-1-Hex):
457ac67501375e31990645d495d8483e1aacfca4

Hash(SHA-256-Hex): 0f3f4e971c0a59e961c1ade65d3dc50-
9450a3d0bf5c6790279250835ed0cb656

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): VjNDWHfy9YzCjQbiafpwVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
94126e9c61e867064b5a896c2ac30d42a1224617

Hash(SHA-256-Hex): 616782dcbffcb3526005a2f3fe170ae-
24ed4ddac1a6d91b905f698b03a5a029d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MLpOoxjYn6zy47sv2r1thw==

Hash(SHA-1-Hex):
abe457d4e51618c2885e593b11dc8c6f0acc90fa

Hash(SHA-256-Hex): ebfb9b0c6cdad8f802200d0aab27e16-
892e347f1a3933141e31e5c40e85a8016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001171771.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): pmG66zn9NHCj5SRe3y3F9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
21d44b0f4ad4511dfd9246bb03b32715e4b013dd

Hash(SHA-256-Hex): 5a786cf2255cb2ba1b2f61b98b13282-
2c7e55c84f4084ef3f948c36f073169f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

-
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2/5krH4WhDPA+Zalvu/Uug==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9e9a28f8f3451a7cbb2f12a7548e7b9961195a

Hash(SHA-256-Hex): 35123c87d4ddc25a3df2d2dcd034fcd-
3449c5487c34e2cbd1882031d166d5382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): DwSTHf9A2bgQbCGn/7C08Q==

Hash(SHA-1-Hex):
147fba813863f8a51291aebb8162a4ae01ac10bc

Hash(SHA-256-Hex): f88a05ba99d26ecda8406cc352d4e31-
23899c1cc6245922ca514bd83d8bdc132

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ANNULLAMEN-
TO MARCA D- A BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: TESSARI LUCINDO

Hash(MD5-Base64): M528fdEKd7+H5oqea2zYpw==
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Hash(SHA-1-Hex):
e227247f408b7292b6417622791b76e8b7011474

Hash(SHA-256-Hex): 875fa8c9b865664e85f5e36808e0367-
425970cdc3b092f3412c139bbd453f469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515656976853

Fornitore BIOS ASFALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 gennaio 2018 8.49.36 CET

Sconto 14,38000 %

Punteggio economico 54,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 54,76

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): /YT3MgxksNQCFRqBAm+4QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b2a469735726dbfa7252f5ef5934b750446551a
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Hash(SHA-256-Hex): e00daea1432566df38b3b7c7811592e-
d64ac2aa5d90ad4c6f91b87f3fd21164a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

allegato2-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 808 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): XHDsaoAHWjFw7P66St7Wvw==

Hash(SHA-1-Hex):
427b846054cec304d21910861ebc6fda6a498383

Hash(SHA-256-Hex): bc7980105487bcf3843a87e51edb34c-
4fa4bcd48c10ca3b5429924d227db6008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): 9lcVLZKJ3nPt/D1RdVK+9A==

Hash(SHA-1-Hex):
5755f46f21bc7df6b23276e34f82c3b76977b3c0

Hash(SHA-256-Hex): 31062f7e52a0b204855124f1a35f0d7-
f8383ddd7273774168acdc6a5e4a4f1f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.

borgo-allegato3.pdf.p7m
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80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): m70Ayv0PKTg2bl0lZL5ABA==

Hash(SHA-1-Hex):
63a12e0670d1d32a6a8929b9edba0eabaab49f7a

Hash(SHA-256-Hex): cc3f154f1d9145c87683ce3ad4a51c1-
afcb142eee062afe7797fef73f0f66252

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

borgo-passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): erQ0vTDqk6NhXXFTI17i4g==

Hash(SHA-1-Hex):
105e95c932aed23b15c57f0422687531241bf74f

Hash(SHA-256-Hex): 22f183b2399d83a3a321d81749a5e64-
3dcc4f01024fe3e8a27c43817fb9c7737

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

5440 - 1862.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VIOTTI GIUSEPPE; Primo Ider

Hash(MD5-Base64): zJpuHeW+kwrAnJSSr9/fHw==

Hash(SHA-1-Hex):
f062a5fa7c2da236f9cc28317c79edbadd586612
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Hash(SHA-256-Hex): a90189f49066a67c6ea25de020c837c-
ee92c7415c19d53f712a8e75470b8bb56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

borgo-soa.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0a2mP+dj2kJoQFzQcjW6QA==

Hash(SHA-1-Hex):
de03248099320d7a8a10ae8e5393e9c39ef0ba96

Hash(SHA-256-Hex): d9a9c896c223d1262f68d768d0be6d6-
ce5249b5fac37b5ced731f5aca233a379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

borgo-anac.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): l10bhSpaEAQTcEvc/LrSVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b733c28794431a7b1b598c6622bfab528f95fe2

Hash(SHA-256-Hex): fd4c2aa2e44aed00bec72c5aa34562e-
8d078d41890b0258851de28a9e97711c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

marca.pdf.p7m

Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Primo Ider

Hash(MD5-Base64): de3mp95NnB2h1Zra2eMoUw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3089885914dc3f8faa13d5532f137213ace959f

Hash(SHA-256-Hex): da24ee46272891a2a130206da94e6d3-
5596f0e967273f62336cbd15d228ea17d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515597595150

Fornitore I.C.G. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 16.19.55 CET

Sconto 14,51200 %

Punteggio economico 55,26

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 55,26

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando

ALLEGATO 1-ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI
GARA.pdf.p7m
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(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): TEeQRlK4YC/w8g4eg7+OGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9020ab4f542b1660eb8990f2dada2ad793d3a767

Hash(SHA-256-Hex): ef81da873c376eddb438acc43b381c5-
afac49facf72fbc7fbfa1ca12b7c22c0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): om0NhVJBg9A1+z7LWGuOWw==

Hash(SHA-1-Hex):
8e093139cb1518f2f2c4948099299752f81d83e8

Hash(SHA-256-Hex): 56c6a9bfb41d5e04a65b72819e03376-
49ed82fb4efe17e575b6e9be2c6327dec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 BIS INTEGRAZIONE DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): H5gqdkxkIi+J8Sx1x7qJvg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd4d708417944a8fd68981fee12590869afcd5e8
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Hash(SHA-256-Hex):
1d7c0741924435c77bbb2b88afd0726-
83a80e9f0515a34aadc13893118250b29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

ALLEGATO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): s1l0YzpsDP8w96U5k+hFKw==

Hash(SHA-1-Hex):
1f19aad0beea3f5f41022e99476d8bebc2561099

Hash(SHA-256-Hex): 38f0c823288385a28394f025f217e93-
d373f5712f1d161c57d2cdeff29bdadcc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tWUTU+6B0jN4FwOQaYOp5g==

Hash(SHA-1-Hex):
835707a2f4e03bdc5a7aba9fe4c99eab0c645a49

Hash(SHA-256-Hex):
37754697218edb1ac46b19249e884ea-
a73ab5dbe11d8392d0ac171b4537af466

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO; CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): paBkoQxRy6trxxWBC/M8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c98be20d99be0cd636924ca98abbfbbf5bfcd27

Hash(SHA-256-Hex): ae4490e0dfc013d07ebb8e40d86a849-
b2449011f9e80c4306a58b72a58b79be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO; CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): paBkoQxRy6trxxWBC/M8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c98be20d99be0cd636924ca98abbfbbf5bfcd27

Hash(SHA-256-Hex): ae4490e0dfc013d07ebb8e40d86a849-
b2449011f9e80c4306a58b72a58b79be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uwMfgXv2DY4oz/5a8Qj5Tg==
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Hash(SHA-1-Hex):
95af8d49ed9d95b71bebe7b6d727d891e87db465

Hash(SHA-256-Hex): f95080d644bc7221e0296a4f55c5f9e-
5dc83fd4d51bfd4ead254ba30521f64a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): PoiDQFFDHiN+5vsNZ8tPTg==

Hash(SHA-1-Hex):
8adf438ef359fb5bc357a7cb13eb982d39792dae

Hash(SHA-256-Hex): 86c3e4fb47edfe01129717949015f11-
4c3f1069050957d1bc340246db410a44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB

Firmatari: CAPILUPPI IGOR

Hash(MD5-Base64): FtmO0nbXlyOUN/nL+KQL+w==

Hash(SHA-1-Hex):
ac2f97e6f9509e547c80cba1cb6bb822ff8e109b

Hash(SHA-256-Hex): f4875ebfd6ac8990bddb52a41775060-
0053381cb04f08c234c8007f0949a7a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515593085415

Fornitore BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 15.04.45 CET

Sconto 12,67700 %

Punteggio economico 48,27

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,27

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

Alleg 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): ezgElC8Bio1KJlH5zhxHcA==

Hash(SHA-1-Hex):
e09d7b49c3bfd9eee9828d115b2a821ae4b66087

Hash(SHA-256-Hex):
5388918b7cd7dfcb452162d7598d5eb-
b914f1e39e25859d84830dd040f09ca67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): zp4BwtwaNG1G2EAnO7MmbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0c61ef9b2e852c201382297209fc93d6dd759d0e

Hash(SHA-256-Hex): ab6c3c73bc4ff60a2556bdb134869d0-
3268ec903921ff0b56d589383ed319fcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Integ. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): 1RaZSizvKOSSmwYbeL+P0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e94d9bd5561e22b587c85cd81aa62db84b785459

Hash(SHA-256-Hex): ab229b014e67250575936ed69f2dc9d-
07844e07837c3eaad01164dcc17801791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

alleg 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO
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Hash(MD5-Base64): Ghk6vGUBrneaIecO2orKtA==

Hash(SHA-1-Hex):
d6cdb40d29fd558bde6ecc4bc4f00ea4a3557c39

Hash(SHA-256-Hex): d32ee82493448c7322fff6f0701eb1a-
1efdf3a08e68638df0c0bc8cce63d9941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anY2bKHUtxAUEOBXWbQLCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7593556c84a7d0358800b4c9ececd10ebc612a2a

Hash(SHA-256-Hex):
a33586b814a1d4160ac28a1094a4d5b-
f9a53912a2a0e998fc3ba1e68439737a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

=_utf-8_Q_Beneficiario=5F2195564=5F1.p7m_=.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): Gq/wdNvho3674HVZYmYGMw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e23213d494cafa4a033a41d08a4e36cd05392fb

Hash(SHA-256-Hex): 775fb8f0fc7cd36170bf2a20949ed07-
ad4da5573936df3ab0b97345ff87b5548

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

=_utf-8_Q_Beneficiario=5F2195564=5F0.p7m_=.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): 2j/NJqtIPAwQmeneJ85/5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
810e9a3eed4bc76b1d54a4b24ddb4d35b7df9508

Hash(SHA-256-Hex): b27ca71bec4102e8e8ff0c99da3bad9-
3d8ac91795c14fbcfaf6c106eeb1295d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA att.1336.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rTCNhtBfqKbQyKlTl+gnHA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc7bb05ebe3d8b87866be2e3d3a3e8b547d4bce

Hash(SHA-256-Hex): 3129f41ad47bd5d8c3a11605fe709df-
6ebbe25bbc2c4b78c5b2ddbc01bd98c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): CFGEA1WJnnrUf9C9M+e+oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c390c6097159cef830b43cfb757e5ac33daab9fb
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Hash(SHA-256-Hex): 98d8eab571ddfcca3df08ef73a99a93-
5a1dfd4385f874aca02e0e2166e3ba0d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

bulg ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BULGARANI RICCARDO

Hash(MD5-Base64): F/hAokw/bgwnsRajhSHtEA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d47a80642f182ca14c02f995b0f611a0bc13e06

Hash(SHA-256-Hex): 76bac16b1e2fd4fe9ce67ec0678a8e7-
1ba9d53c39267c13c9306767249427487

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515593025939

Fornitore PAVITECK SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 15.03.45 CET

Sconto 15,25900 %

Punteggio economico 58,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,11
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.docx.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): C8njJI1TuyMDtGIYwfSWOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19ce362842d386d549f864e1ca9923d014916c5e

Hash(SHA-256-Hex):
e15d628dac20671041982b62525ae7b-
2d1e2fdf20703a9b3820b9be7bf2453bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.docx.p7m

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): uX+/k5rxoo9EVDk9uFPqSA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3281dd5514cc83d86151d30e693f194015f73f7

Hash(SHA-256-Hex):
ca4d16513e288aa09b1071b16d0be0d-
51500af02746c7d7ca773e313e7bd5eb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.docx.p7m
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Dimensioni: 27 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): LX/N86G0Vc+EHvppRUrMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
43c7be2ee5968c45b7a611b54adede7b59064e0d

Hash(SHA-256-Hex): 97a86f8edeef2de3dae5d4f353dd15b-
29fa07e3f52ff351e430732f2e7920c95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): XPSWgoxo2HjxMjZ3LCg37A==

Hash(SHA-1-Hex):
af6620f0c0682a731d6bc537608d256058f2cd99

Hash(SHA-256-Hex):
16096b715645b8e2b5c931c8110acb5-
93fd379759a80a16c9662efdd88a27695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OKjm+wV/aEy23QFSOQzomw==
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Hash(SHA-1-Hex):
a5716b61af84346a985f54f5aa9e657b8594a252

Hash(SHA-256-Hex): c3593c641e39006ba62ce1f6613a353-
c68eb217826935f7cc34f9f2ad1fce5b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

2018-6386760.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MONDINI MARCO

Hash(MD5-Base64): 88elWLY2KkAeXe0PGNR9AA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b66bd735a3dee1f011d041d1937ebc74668ca5a

Hash(SHA-256-Hex): 9df2f05beca1fefbc63ac28ac2352b2-
f64e91b7214f2478abb27c5792cd85dc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FJQ0+SafL1FpoqnxTwi3+w==

Hash(SHA-1-Hex):
2a4a254cda7d31c9e8cf07be7bfe40c7c87370d3

Hash(SHA-256-Hex): e5f306af460695074e2e6eba58a528c-
ced9724973bc1367722116a3e60377404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): 4ldAFu5/YVgWi6S+i4iv6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc34fe3f8345c34a54bb05a960557440ea8ff52

Hash(SHA-256-Hex): 519171d027a15aa6f56a22e09817c63-
2e07b2423adc36cb3c47c31a32d0cb8e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Annullamento Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: PANARELLI SARA

Hash(MD5-Base64): 4t3PSMOhDDf36JctPl0QdA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d54f0ce704d45843d525598042ea9f6693aa64b

Hash(SHA-256-Hex): a02e63ce9411545c7f80c5f8ba210cf-
cdfeb1b4b1c1839ee28316bd0528cea76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515589260585

Fornitore Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 10 gennaio 2018 14.01.00 CET

Sconto 15,50700 %

Punteggio economico 59,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,05

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): L+QAPfXUGqXQHNxnB5lD2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
06421bff088028fbdc95c9d64beb188877fd79cb

Hash(SHA-256-Hex): bb137561abab271d0b82f020df8ed1d-
dec7d29e84e1d620035ab02ecb4d4a4fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 DGUE SINGOLO MANTOVA
SUD.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): RyLPED307F+AvSoNkW2XfA==

Hash(SHA-1-Hex):
b76d32f4f9e23d285ed25410f84d44c9e7baa3e1
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Hash(SHA-256-Hex): 22cee61b3ef3b9ee5ba6cee5f7636e5-
b5b5e1949cca025b0b0a4b469c77ed97b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): Vz99A90cvacN2+fqZJXh7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4fff334e24fd13329bd5a40a4ada49a20fb97f

Hash(SHA-256-Hex): 3c30f4f8bc34b5efcf1cf308cf73aa5-
7f832d69ff0d0fcd7f863f48a9311e8fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): oIKu1IhQdmMPStliIgzdSA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f700d8757700f828008b55e5151b9d2dd58b48f

Hash(SHA-256-Hex): 588c513da3fbcc25071e28319f44e56-
d4cc11ec5242612895e111e908ecf96c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxYFchENtN/J4m1j79Q/2w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a64597e30c613b0367a5d29b6ce973f227d88e8

Hash(SHA-256-Hex): b737d6a2e78ea4a7a7ae282f852a383-
33677fe86c7a368f3117cadc235245a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

P_0001169024.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): Ys64uH1XXhr39ceUGnKZAA==

Hash(SHA-1-Hex):
390d5a593cfa33597d566cdf998443e69d91fe11

Hash(SHA-256-Hex):
76027090b5656fa846db157ac441297-
2c56459124384ebd3cac48c1dd0cc4f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA ISO CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

748

Hash(MD5-Base64): dby4h41cuNzolW12qX6khg==

Hash(SHA-1-Hex):
a0e3bc1235e47d364102cc1a81e1203774c09e45

Hash(SHA-256-Hex): 4da893db51d4e38004eef51544ae194-
b7e44cc2c798d2cf493ced88592e64307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): wNpXrdZnBys8f9EGQmjskw==

Hash(SHA-1-Hex):
bde68fc3836aa8c288131ed2bec9f5e8b3cf9c91

Hash(SHA-256-Hex): bae48a339399e4d88b5f441516dc13a-
4f901d11ed1f2328046b2b3f73ce3a22d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONI VARIE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Riccardo Dossi

Hash(MD5-Base64): khbUPxPyc8ZgYhaIYqP/mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e72e053335fb26480d505ac688fa89e515b129dc

Hash(SHA-256-Hex): 9c491dc465a738f3c2253c69ee4933b-
26c240567ed3b61a82521a0e85307dfd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

749

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515589008778

Fornitore GIVANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 13.56.48 CET

Sconto 14,14100 %

Punteggio economico 53,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,85

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): nmnQYuZ0GTRUmcxhibPblg==

Hash(SHA-1-Hex):
3da54fe3e82b1416e3908874d0bb3b1f7dc6b4ca

Hash(SHA-256-Hex): 53c5b73c92d28d3c90a02bc522421f7-
09d38291f02aab4ea7147a4bf097a3154

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 159 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): HcOz13upDKlEgcW9+J4F7g==

Hash(SHA-1-Hex):
3822637cfc0badbb1f474dd1d453e43c6f53176d

Hash(SHA-256-Hex):
b4495683d7171062ee61167c1135413-
f95c0d11d8e967833b6086ec83fdd5ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): vqFxQ6MMU1n1HAI5/Kh/wA==

Hash(SHA-1-Hex):
df53d9e556346d851de98590fc569d70285f693b

Hash(SHA-256-Hex):
477c717578d8d46f43006be68d16026-
ffbe0925241ecd643c91c687005b08e06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allto3_borgovirgilio.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): jHBaAJZQEWa+PbQK4vU6GA==
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Hash(SHA-1-Hex):
3073af0939b2532bc783b87cb4684b61b88f30e9

Hash(SHA-256-Hex): 5cf4d1144cefae59db2f3295f4781e1-
e93c8f2407bd6cff4bb4b64dc2432d997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PASSOEBORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 768 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95BhBnW2TjLP7DPUz6Mf1w==

Hash(SHA-1-Hex):
7f211f3009c8f4f7f5255cd381ea7b73e36e1fae

Hash(SHA-256-Hex): 36805bd56a8fb00a5dd18a998f3d2b5-
2af598323fa6d8914ed3afb89ab681812

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

157036948.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA; Anna Fasoli

Hash(MD5-Base64): nsIZU5WaLRiKDqE02/lyAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d9dd8e78e18fad68e164fdc360d0d39c643640

Hash(SHA-256-Hex): c5554b15e465b76670d03b8a8fd88ff-
6984d2869c76f153bc77c5410dc789317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione

157036948.pdf.p7m
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definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA; Anna Fasoli

Hash(MD5-Base64): nsIZU5WaLRiKDqE02/lyAg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d9dd8e78e18fad68e164fdc360d0d39c643640

Hash(SHA-256-Hex): c5554b15e465b76670d03b8a8fd88ff-
6984d2869c76f153bc77c5410dc789317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N+Ge3d0ckIEW6TsH3RpkEw==

Hash(SHA-1-Hex):
149dd9081a9068b5dd6803a2f3731530fffd0d38

Hash(SHA-256-Hex):
bc8108d012ac6c28432b646270570e2-
82ace855961efc6ee62b6eee46f9b960b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)

RICEVBORGOVIRGILIO.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): 2I8QmZUxyCnJFMnj180f1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5327e981d1632e67ec242b2f68d9b3d6536fb086
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Hash(SHA-256-Hex): 582960b5fe349786e79c3a56b330cd9-
5a733deb6b27c7707fe482986e81c6da1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)

ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GIVANI SABRINA

Hash(MD5-Base64): MeE7Yx09/2GkrY5KYXpxDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a707bb60b48c7bfeabce17e042e5e4eb45d5bbd

Hash(SHA-256-Hex): fd016af72c63d0232581e3df959f951-
9c627332f18336a52972532e7d456517b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1515571814762

Fornitore Albertini Giovanni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 gennaio 2018 9.10.14 CET

Sconto 13,79600 %

Punteggio economico 52,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,54
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Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): MTpWafqXqk0wdYfvPjU6VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a161289fc6dd728adff6bef02ac6d62f46a6b86

Hash(SHA-256-Hex):
617f962986a8297a94d7dd6893823e0-
8e695a3e98ed0e7d56e164b60bd2311f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): fgDWGhPoCpZ7w8k7hzEM0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d8a4070d70c8d9266ea582f12ba43e87f94cdffc

Hash(SHA-256-Hex): b1062b179e0c25062872fcc6959ea09-
3df02ac58514f5855a032d6e54850e1a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2-bis - Dichiarazioni
integrative al DGUE (Allegato 2-
bis) (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-bis Integrazione DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB
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Firmatari: ALBERTINI ALBERTO
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Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

Allegato 3 soggetti 80 c3.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): j5SJoGnQhcuJ0ysZPtKwmA==
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Documento 4 - PASSOE (Parame-
tro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m
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Firmatari: Controllo non previsto
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7e2b7299185fae914e102064d0f651009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)

289.91.153DIG.pdf (1).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBERTINI ALBERTO; Marco Cardinaletti
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

289.91.153DIG.pdf (1).p7m

Dimensioni: 1 MB
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Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA_4713-57-01.pdf.p7m
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Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Documento 8 - Contributo ANAC
(Parametro Amministrativo)
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Documentazione a corredo della
busta amministrativa (Parametro
Amministrativo)
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

Id Offerta 1514531951485

Fornitore impresa migliorati srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 dicembre 2017 8.19.11 CET

Sconto 11,11100 %

Punteggio economico 42,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 42,31

Punteggi dei Parametri

Documento 1 – Dichiarazioni re-
lative alla partecipazione e accet-
tazione delle condizioni del bando
(Allegato 1) (Parametro Ammini-
strativo)

1_Allegato_1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MIGLIORATI ANTONELLO
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 2 - DGUE (Allegato 2)
(Parametro Amministrativo)

2_Allegato_2 (DGUE).pdf.p7m
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Hash(SHA-256-Hex): 964dccd78b875699a13eeb404fa6494-
5678ec63c6beed0f9bb806227bf14d952

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 3 - Dichiarazione ine-
sistenza di cause di esclusione dal-
le gare d'appalto ai sensi dell'art.
80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016,
per i soggetti individuati nell'art.
80, comma 3 (Allegato 3) (Parame-
tro Amministrativo)

4_Allegato_3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Documento 5 GARANZIA PROV-
VISORIA (Parametro Amministra-
tivo)
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Dimensioni: 408 KB
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documento 5bis - Dichiarazione
di impegno a rilasciare la cauzione
definitiva (Parametro Amministra-
tivo)

-

Documento 6 - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

7_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 880 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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-
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Documentazione ulteriore per i
soggetti associati (Parametro Am-
ministrativo)

-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a) la soglia di anomalia è: 15.72973

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,80

Punteggio totale 59,80

Sconto offerto 15,70300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,55

Punteggio totale 59,55

Sconto offerto 15,63900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza SITTA Srl

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 59,25

Punteggio totale 59,25

Sconto offerto 15,56000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,05

Punteggio totale 59,05

Sconto offerto 15,50700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza VIAGEST S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,65

Punteggio totale 58,65

Sconto offerto 15,40100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza TRIDELLO GENNI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,64

Punteggio totale 58,64

Sconto offerto 15,39800 %

Offerta anomala? No



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

764

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza CONCARINI GIOVANNI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,39

Punteggio totale 58,39

Sconto offerto 15,33300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,38

Punteggio totale 58,38

Sconto offerto 15,33100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza PAVITECK SRL UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,11

Punteggio totale 58,11

Sconto offerto 15,25900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,86



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

765

Punteggio totale 57,86

Sconto offerto 15,19300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,79

Punteggio totale 57,79

Sconto offerto 15,17500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza GOITESE COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,60

Punteggio totale 57,60

Sconto offerto 15,12500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza Impresa Costruzioni Calzà

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,60

Punteggio totale 57,60

Sconto offerto 15,12700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14
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Società di appartenenza T.M.G. SCAVI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,34

Punteggio totale 57,34

Sconto offerto 15,05800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza CO.BIT S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,01

Punteggio totale 57,01

Sconto offerto 14,97000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,85

Punteggio totale 56,85

Sconto offerto 14,93000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza CO.RO.MET. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,58

Punteggio totale 56,58
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Sconto offerto 14,85900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza SANGALLI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,25

Punteggio totale 56,25

Sconto offerto 14,77100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza I.C.E.A.M. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,00

Punteggio totale 56,00

Sconto offerto 14,70500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza ZEVIANI GASTONE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,72

Punteggio totale 55,72

Sconto offerto 14,63100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza I.C.G. S.R.L.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,26

Punteggio totale 55,26

Sconto offerto 14,51200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,94

Punteggio totale 54,94

Sconto offerto 14,42700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza BIOS ASFALTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,76

Punteggio totale 54,76

Sconto offerto 14,38000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza CROVETTI DANTE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,65

Punteggio totale 54,65

Sconto offerto 14,35000 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza SAVIATESTA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,42

Punteggio totale 54,42

Sconto offerto 14,29000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,04

Punteggio totale 54,04

Sconto offerto 14,19000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza GIVANI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,85

Punteggio totale 53,85

Sconto offerto 14,14100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza GREEN-ROV SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 53,66

Punteggio totale 53,66

Sconto offerto 14,09000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,59

Punteggio totale 53,59

Sconto offerto 14,07400 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza SUARDI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,28

Punteggio totale 53,28

Sconto offerto 13,99200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza Campostrini s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,80

Punteggio totale 52,80

Sconto offerto 13,86600 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza Albertini Giovanni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,54

Punteggio totale 52,54

Sconto offerto 13,79600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Luca

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,25

Punteggio totale 52,25

Sconto offerto 13,72000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza ITALBETON SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,01

Punteggio totale 52,01

Sconto offerto 13,65700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza ELLEBI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,98
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Punteggio totale 51,98

Sconto offerto 13,65000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza F.LLI AZZONI s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,37

Punteggio totale 51,37

Sconto offerto 13,49000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza MAINENTE COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,33

Punteggio totale 51,33

Sconto offerto 13,47800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza Costruzioni Ital Strade srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 49,31

Punteggio totale 49,31

Sconto offerto 12,95000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39
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Società di appartenenza CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,80

Punteggio totale 48,80

Sconto offerto 12,81500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40

Società di appartenenza IMPRESA ZAMPIERI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,77

Punteggio totale 48,77

Sconto offerto 12,80800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza B.P.D. LAVORI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,60

Punteggio totale 48,60

Sconto offerto 12,76300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,27

Punteggio totale 48,27
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Sconto offerto 12,67700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza GIUDICI S.P.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,64

Punteggio totale 47,64

Sconto offerto 12,51000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza AIROLDI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,38

Punteggio totale 47,38

Sconto offerto 12,44200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza EUROSCAVI S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,21

Punteggio totale 47,21

Sconto offerto 12,39700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza ARICI FRATELLI SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,90

Punteggio totale 46,90

Sconto offerto 12,31500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza ANTONUTTI Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,74

Punteggio totale 46,74

Sconto offerto 12,27500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,65

Punteggio totale 46,65

Sconto offerto 12,25000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza OLLI SCAVI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,41

Punteggio totale 46,41

Sconto offerto 12,18600 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50

Società di appartenenza BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,17

Punteggio totale 46,17

Sconto offerto 12,12300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

51

Società di appartenenza 2SGROUP SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,08

Punteggio totale 46,08

Sconto offerto 12,10000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

52

Società di appartenenza MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 45,88

Punteggio totale 45,88

Sconto offerto 12,04800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

53

Società di appartenenza COGES S.R.L.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 45,00

Punteggio totale 45,00

Sconto offerto 11,81800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

54

Società di appartenenza CHIEVO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 44,98

Punteggio totale 44,98

Sconto offerto 11,81200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

55

Società di appartenenza PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 44,23

Punteggio totale 44,23

Sconto offerto 11,61500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

56

Società di appartenenza TESSARI LUCINDO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 44,17

Punteggio totale 44,17

Sconto offerto 11,60000 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

57

Società di appartenenza SINTEXCAL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,72

Punteggio totale 43,72

Sconto offerto 11,48000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

58

Società di appartenenza MARTINI LUCIANO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 42,93

Punteggio totale 42,93

Sconto offerto 11,27300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

59

Società di appartenenza impresa migliorati srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 42,31

Punteggio totale 42,31

Sconto offerto 11,11100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

60

Società di appartenenza Edilbenincasa S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,51
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Punteggio totale 39,51

Sconto offerto 10,37500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

61

Società di appartenenza kreocasa group srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 28,93

Punteggio totale 28,93

Sconto offerto 7,59600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

62

Società di appartenenza AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 27,80

Punteggio totale 27,80

Sconto offerto 7,30000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Marchini Andrea

Login a_marchini_bv

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it

Num. telefono 0376283019
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Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Login franzoberto

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (01297860205)

Indirizzo email franzoni.bertoletti@legalmail.it

Num. telefono 037645554

Commento all’aggiudicazione Con prot. 6486 in data 2/3/2018 il Responsabile unico del pro-
cedimento, ing. Giovanni Trombani, ha comunicato la cocn-
lusione positiva in ordine alla verifica del costo della mano-
dopera.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 13 febbraio 2018
13.38.11 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516007316957)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.11 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515661502188)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
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Data Oggetto Testo

stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516027744795)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515676979749)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515684934526)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
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Data Oggetto Testo

to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516012458618)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516033700086)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516007734463)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
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Data Oggetto Testo

clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515759948227)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515748055930)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515769641875)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
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il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515773987098)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515763473885)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515773912977)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516015091594)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515680146630)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.09 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516033767753)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515953508916)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516005856434)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516027062391)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515423970827)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515748865813)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515597428125)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515853793443)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515771837070)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516028845778)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516011290377)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515423678905)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515755574602)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516010734108)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1515768773570)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
13.38.08 CET

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1516033811807)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei lavo-
ri inerenti le opere di urbanizza-
zione del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il si-
stema viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
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è stata rifiutata in quanto anoma-
la.

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516033162653)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516037524681)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516033811807)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516035473555)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516027159921)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516029321678)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516028845778)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516033767753)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516036366879)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516037548632)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516017725535)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516011290377)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.22 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516026379515)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516010734108)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515853793443)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516015091594)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516005172786)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516005856434)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516005347017)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516006159682)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516007734463)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516012458618)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516021763245)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515852282094)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.21 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1516004593390)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515752773307)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515694302512)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515767211526)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515762459336)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515755369064)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515745019648)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515759948227)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515768773570)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515753278986)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515769641875)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515748865813)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515772445912)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515775843080)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515835694982)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.19 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515757969243)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515593085415)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515589260585)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1514531951485)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515571814762)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515667918976)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515676979749)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515663677479)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515656976853)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515680146630)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515684216407)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515683857390)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515677564912)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515684739034)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515680127722)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
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92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
10.29.18 CET

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1515597428125)
della Procedura Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.27.05 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213) è iniziata.

martedì 13 febbraio 2018
9.26.03 CET

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera a del D. Lgs.
50/2016

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516033811807) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516035365015) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516037548632) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516035761238) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
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strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516037524681) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516033162653) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516033700086) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
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vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516032019429) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516029321678) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516035473555) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
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re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516036366879) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516034487953) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516033767753) della Procedu-
ra Opere di completamento di
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porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516028845778) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.25 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516027744795) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

815

Data Oggetto Testo

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516018895901) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516021763245) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516012056597) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516011290377) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516027159921) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516015091594) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
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di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516017725535) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516013537216) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516027062391) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
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bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516026379515) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516012458618) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516021927554) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516010734108) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.24 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516008791738) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516004593390) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
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strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516007734463) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516007316957) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516006159682) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

821

Data Oggetto Testo

vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516005172786) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516005856434) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516005347017) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
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re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515835694982) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516002978794) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515853793443) della Procedu-
ra Opere di completamento di
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porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515953508916) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515852282094) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515842577096) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.17 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515777343032) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.16 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515775843080) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.16 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515773987098) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.16 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515773912977) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.16 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515772445912) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
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di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.16 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515771837070) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515769641875) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515768773570) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
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bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515759948227) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515757989469) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515763473885) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515762459336) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515768144295) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515767211526) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
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strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515755574602) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515757969243) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515753278986) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
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vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515752771377) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515754975239) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515748865813) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
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re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515752773307) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.14 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515755369064) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515694302512) della Procedu-
ra Opere di completamento di
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porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515684739034) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515748055930) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515684216407) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515743553786) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515683857390) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515684934526) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.13 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515745019648) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515677564912) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
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di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515679156573) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515680146630) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515680127722) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
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bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515682566909) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515676723510) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.12 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515676979749) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515593085415) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515597595150) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515597428125) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
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strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515656976853) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515571814762) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515589008778) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
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vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515589260585) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515593025939) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515663677479) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
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re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515667759360) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515667918976) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515661502188) della Procedu-
ra Opere di completamento di
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porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515423678905) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515423970827) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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martedì 13 febbraio 2018
9.25.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1514531951485) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedì 29 gennaio 2018 12.14.05
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516037548632) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si rileva
che la stessa è priva della specifi-
ca di quali opere l’operatore eco-
nomico intende affidare in su-
bappalto. Si chiede pertanto di
fornire, entro 10 giorni dalla pre-
sente, dichiarazione integrativa
con il dettaglio di cui sopra. Si
rammenta che qualora nelle ope-
re da cedersi in subappalti rien-
trino quelle elencate all’art. 1
c.53 del Legge 190/2012 (come
ad esempio i noli a caldo per
la stesa del manto bituminoso) è
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necessario fornire anche la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Alle-
gato 2-bis e Allegato 3) ai sensi
dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs
n.50/2016; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto in fa-
se di esecuzione. La documenta-
zione richiesta dovrà essere in-
viata tramite la funzione “Comu-
nicazioni” della piattaforma Sin-
tel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.12.15
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516037524681) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
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ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.10.57
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516036366879) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.09.27
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516035761238) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
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stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.07.29
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516035473555) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
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pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.06.13
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516035365015) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
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l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.03.49
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516034487953) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .
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lunedì 29 gennaio 2018 12.01.45
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516033767753) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 12.00.38
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516033700086) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
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vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.54.21
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516032019429) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
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TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.49.58
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516028845778) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si rileva
che la stessa è priva della specifi-
ca di quali opere l’operatore eco-
nomico intende affidare in su-



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

851

Data Oggetto Testo

bappalto. Si chiede pertanto di
fornire, entro 10 giorni dalla pre-
sente, dichiarazione integrativa
con il dettaglio di cui sopra. Si
rammenta che qualora nelle ope-
re da cedersi in subappalti rien-
trino quelle elencate all’art. 1
c.53 del Legge 190/2012 (come
ad esempio i noli a caldo per
la stesa del manto bituminoso) è
necessario fornire anche la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Alle-
gato 2-bis e Allegato 3) ai sensi
dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs
n.50/2016; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto in fa-
se di esecuzione. La documenta-
zione richiesta dovrà essere in-
viata tramite la funzione “Comu-
nicazioni” della piattaforma Sin-
tel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.45.09
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516027159921) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: RICHIE-
STA CHIARIMENTI Con rife-
rimento alla DGUE presentato,
si informa che tra le opere indi-
cate per il subappalto non risulta
necessaria la presentazione del-
la terna. Tuttavia, vista la presen-
za di una terna, si chiede, qua-
lora l'operatore economico ab-
bia inteso subappaltare altre ope-
re previste all'art. 1 c.53 legge
190/2012, di specificare meglio
di quali opere si tratta. Si infor-
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ma in ogni caso che l'operato-
re economico Italbeton risulta tra
i partecipanti alla gara e quin-
di non può rivestire il ruolo di
subappaltatore. Si chiede di for-
nire i suddetti chiarimento entro
10 giorni dall'invio della presen-
te attraverso la specifica funzio-
ne "Comunicazioni" della piatta-
forma Sintel. La mancata comu-
nicazione, entro i termini, non
comporta l'esclusione dalla pro-
cedura, ma avrà effetti solo sul-
la possibilità di subappalto delle
opere di cui all'art. 1 c.53 legge
190/2012.

lunedì 29 gennaio 2018 11.32.58
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516026379515) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
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chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.29.54
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516021763245) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotato-
ria di connessione tra il siste-
ma viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
non è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: ATTIVAZIONE SOCCOR-
SO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9. Con riferimento alla
dichiarazione di subappalto con-
tenuta nel DGUE Parte II lette-
ra D si chiede di fornire, entro
10 giorni dalla presente, la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Alle-
gato 2-bis e Allegato 3) qualora
tra le opere oggetto di subappalto
siano previste lavorazioni conte-
nute nell'elenco di cui all'art. 1
c.53 del Legge 190/2012 (quali
ad esempio i noli a caldo e no-
li a freddo). In alternativa forni-
re dichiarazione che tra le ope-
re da subappaltare non sono pre-
viste quelle rientranti nell'elenco
di cui sopra. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Leg-
ge 190/2012. La documentazio-
ne richiesta dovrà essere inviata
tramite la funzione “Comunica-
zioni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.25.21
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516018895901) della Procedu-
ra Opere di completamento di
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porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 11.11.18
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516015091594) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotato-
ria di connessione tra il siste-
ma viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
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il centro storico”. (ID 92078213)
non è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: ATTIVAZIONE SOCCOR-
SO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9. Con riferimento al
documento presentato per la ga-
ranzia provvisoria, si rileva che
la stessa risulta sottoscritta di-
gitalmente dal garantito anziché
dal garante, come previsto dal
punto 4.2.5 della lettera di invi-
to. Né sono presenti firme au-
tografe del garante sulla docu-
mentazione presentata. Si invi-
ta l'operatore economico a ret-
tificare la documentazione pre-
sentata entro 10 giorni dall'in-
vio della presente pena l'esclu-
sione dalla procedura. La docu-
mentazione integrativa/sostituti-
va deve essere trasmessa attra-
verso l'apposita funzione "invia
comunicazioni" della piattafor-
ma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 10.49.34
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516015091594) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
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all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 10.46.02
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516013537216) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotato-
ria di connessione tra il siste-
ma viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
non è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: ATTIVAZIONE SOCCOR-
SO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9. Con riferimento alla
dichiarazione di subappalto con-
tenuta nel DGUE Parte II lette-
ra D si chiede di fornire, entro
10 giorni dalla presente, la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Alle-
gato 2-bis e Allegato 3) qualora
tra le opere oggetto di subappalto
siano previste lavorazioni conte-
nute nell'elenco di cui all'art. 1
c.53 del Legge 190/2012 (quali
ad esempio i noli a caldo e no-
li a freddo). In alternativa forni-
re dichiarazione che tra le ope-
re da subappaltare non sono pre-
viste quelle rientranti nell'elenco
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di cui sopra. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Leg-
ge 190/2012. La documentazio-
ne richiesta dovrà essere inviata
tramite la funzione “Comunica-
zioni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 10.39.31
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516011290377) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9. Si
informa che la documentazione
presentata è priva dell'attestazio-
ne del versamento del contribu-
to ANAC (è presente solo la di-
chiarazione). Si invita pertanto
l'operatore ecomico a trasmette-
re il suddetto documento entro
10 giorni dal ricevimento della
presente. Decorso inultilmente il
suddetto termine, o qualora la ri-
cevuta presentata riporti una da-
ta successiva al termine di pre-
sentazione delle offerte, si pro-
cederà all'esclusione dell'offerta.
Inoltre, con riferimento alla di-
chiarazione di subappalto conte-
nuta nel DGUE Parte II lettera
D si chiede di fornire, entro 10
giorni dalla presente, la terna dei
subappaltatori e relativa docu-
mentazione (Allegato 2 - Allega-
to 2-bis e Allegato 3) per le opere
oggetto di subappalto contenute
nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
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del Legge 190/2012, con par-
ticolare riferimento ai noli; La
mancata integrazione di quest'ul-
tima documentazione non com-
porterà l'esclusione della proce-
dura, ma non permetterà all'o-
peratore economico di avvalersi
del subappalto per le opere con-
tenute nell’elenco di cui sopra.
Tutta la documentazione richie-
sta dovrà essere inviata tramite la
funzione “Comunicazioni” della
piattaforma Sintel..

lunedì 29 gennaio 2018 10.22.02
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516010734108) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
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di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 10.18.47
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516008791738) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .
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lunedì 29 gennaio 2018 10.16.20
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516007734463) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

lunedì 29 gennaio 2018 10.04.31
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516006159682) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
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vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

lunedì 29 gennaio 2018 9.56.53
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516005172786) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
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pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. La documentazione ri-
chiesta dovrà essere inviata tra-
mite la funzione “Comunicazio-
ni” della piattaforma Sintel. .

venerdì 19 gennaio 2018
15.24.35 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515768773570) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla documen-
tazione relativa all’avvalimento,
la stessa risulta carente del PAS-
SOE dell’impresa ausiliaria A tal
proposito non è presente alcuna
annotazione circa l’avvalimento
sul PASSOE dell’operatore eco-
nomico principale. Si chiede per-
tanto di fornire entro 10 giorni
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dalla trasmissione della presen-
te, la documentazione integrati-
va attestante la generazione del
passOe da parte dell’impresa au-
siliaria prima del termine di pre-
sentazione delle offerte. La man-
cata integrazione o l’irregolarità
nella generazione del PASSOE
(vedasi FAQ AVCPASS sul si-
to http://www.anticorruzione.it),
comporta l’impossibilità di av-
valersi dei requisiti dell’impresa
ausiliaria. Nel caso particolare
la qualificazione per la categoria
OG10 non era obbligatoria per
la partecipazione, categoria di la-
vori che può essere per importo
assorbita dalla prevalente. Per ta-
le motivo, in caso di mancata in-
tegrazione l'operatore economi-
co non verrà escluso dalla gara,
ma sarà reso nullo l'istituto del-
l'avvalimento. .

venerdì 19 gennaio 2018
15.09.39 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515748865813) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9. -
Con riferimento alla documen-
tazione relativa all’avvalimento,
la stessa risulta carente del PAS-
SOE dell’impresa ausiliaria A tal
proposito non è presente alcuna
annotazione circa l’avvalimento
sul PASSOE dell’operatore eco-
nomico principale. Si chiede per-
tanto di fornire entro 10 giorni
dalla trasmissione della presen-
te, la documentazione integrati-
va attestante la generazione del
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passOe da parte dell’impresa au-
siliaria prima del termine di pre-
sentazione delle offerte. La man-
cata integrazione o l’irregolarità
nella generazione del PASSOE
(vedasi FAQ AVCPASS sul si-
to http://www.anticorruzione.it),
comporta l’impossibilità di av-
valersi dei requisiti dell’impresa
ausiliaria e l’esclusione dalla
procedura. - Con riferimento alla
dichiarazione di subappalto con-
tenuta nel DGUE Parte II lette-
ra D si chiede di fornire, entro
lo stesso termine di cui sopra, la
terna dei subappaltatori e relati-
va documentazione (Allegato 2 -
Allegato 2-bis e Allegato 3 - Pas-
sOE) qualora tra le opere ogget-
to di subappalto siano previste
lavorazioni contenute nell'elen-
co di cui all'art. 1 c.53 del Leg-
ge 190/2012 (quali ad esempio i
noli a caldo e noli a freddo). In
alternativa fornire dichiarazione
che tra le opere da subappalta-
re non sono previste quelle rien-
tranti nell'elenco di cui sopra. La
mancata integrazione di questa
specifica carenza non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

venerdì 19 gennaio 2018
14.59.34 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515853793443) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotato-
ria di connessione tra il siste-
ma viabilistico urbano ed il si-
stema viabilistico di scorrimen-
to, con potenziamento della ci-
clopedonale di connessione con
il centro storico”. (ID 92078213)
non è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: ATTIVAZIONE SOCCOR-
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SO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9. Con riferimento al-
la DGUE dell’operatore eco-
nomico principale si informa
che risulta incompleta la dichia-
razione presente nella PARTE
III Sezione B in quanto man-
ca l’espressione circa il requisi-
to della regolarità al pagamen-
to delle imposte e tasse né ap-
pare chiara ed esaustiva la docu-
mentazione allegata al riguardo
in quanto trattasi di una sempli-
ce ricevuta PEC priva di qualun-
que contenuto. Si richiede per-
tanto nel termine di 10 giorni
dal ricevimento della presente
di integrare la documentazione
carente attraverso la trasmissio-
ne di idonee dichiarazioni e do-
cumenti attraverso la specifica
funzione “Comunicazioni” del-
la piattaforma Sintel. La man-
cata integrazione entro i termi-
ni previsti comporta l’esclusione
dell’operatore economico dalla
procedura per carenza dei requi-
siti per la partecipazione alla pre-
sente procedura. La presente è
da intendersi quale procedura in-
tegrativa e non sostitutiva del-
la precedente richiesta inviata in
pari data. .

venerdì 19 gennaio 2018
13.59.34 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515853793443) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotato-
ria di connessione tra il sistema
viabilistico urbano ed il sistema
viabilistico di scorrimento, con
potenziamento della ciclopedo-
nale di connessione con il cen-
tro storico”. (ID 92078213) non
è completa. Si prega di inviare
maggiore documentazione: Con
riferimento alla documentazione
relativa all’avvalimento, la stes-
sa risulta carente del PASSOE
dell’impresa ausiliaria GENO-
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VESE COSTRUZIONI srl. A tal
proposito non è presente alcuna
annotazione circa l’avvalimento
sul PASSOE dell’operatore eco-
nomico principale. Si chiede per-
tanto di fornire entro 10 giorni
dalla trasmissione della presen-
te, la documentazione integrati-
va attestante la generazione del
passOe da parte dell’impresa au-
siliaria prima del termine di pre-
sentazione delle offerte. La man-
cata integrazione o l’irregolarità
nella generazione del PASSOE
(vedasi FAQ AVCPASS sul si-
to http://www.anticorruzione.it),
comporta l’impossibilità di av-
valersi dei requisiti dell’impresa
ausiliaria e l’esclusione dalla
procedura. .

venerdì 19 gennaio 2018
13.55.03 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515853793443) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla documen-
tazione relativa all’avvalimento,
la stessa risulta carente del PAS-
SOE dell’impresa ausiliaria GE-
NOVESE COSTRUZIONI srl.
A tal proposito non è presente
alcuna annotazione circa la par-
tecipazione con avvalimento sul
PASSOE dell’operatore econo-
mico principale. Si chiede per-
tanto di fornire entro 10 giorni
dalla trasmissione della presen-
te, la documentazione integrati-
va attestante la generazione del
passOe da parte dell’impresa au-
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siliaria prima del termine di pre-
sentazione delle offerte. La man-
cata integrazione o l’irregolarità
nella generazione del PASSOE
(vedasi FAQ AVCPASS sul si-
to http://www.anticorruzione.it),
comporta l’impossibilità di av-
valersi dei requisiti dell’impresa
ausiliaria e nel caso specifico
l’esclusione dalla procedura..

venerdì 19 gennaio 2018
13.14.27 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515852282094) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D e rela-
tivo allegato si rileva quanto se-
gue: Il subappaltatore TRIDEL-
LO GENNI risulta partecipante
alla procedura negoziata e per-
tanto deve essere sostituito dalle
terne dei subappaltatori in cui ri-
sulta presente. Risulta inoltre ne-
cessario integrare la documenta-
zione relativa ad ogni subappal-
tatore facente parte delle terne
indicate: DGUE – Allegato 2-bis
– Allegato 3 – PassOe Si invita
pertanto l’operatore economico
a fornire la suddetta documenta-
zione entro 10 giorni dal ricevi-
mento della presente attraverso
la funzione comunicazioni del-
la piattaforma SIntel. La manca-
ta integrazione non comporterà
l'esclusione della procedura, ma
non permetterà all'operatore eco-
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nomico di avvalersi del subap-
palto in fase di esecuzione. .

venerdì 19 gennaio 2018
12.47.01 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515842577096) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
12.45.54 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515835694982) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
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bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012 (quali ad esem-
pio i noli a caldo e noli a fred-
do). In alternativa fornire dichia-
razione che tra le opere da subap-
paltare non sono previste quel-
le rientranti nell'elenco di cui
sopra. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui al-
l'art. 1 c.53 del Legge 190/2012. .

venerdì 19 gennaio 2018
12.26.56 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515775843080) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
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de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
12.25.39 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515777343032) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012 (quali ad esem-
pio i noli a caldo e noli a fred-
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do). In alternativa fornire dichia-
razione che tra le opere da subap-
paltare non sono previste quel-
le rientranti nell'elenco di cui
sopra. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui al-
l'art. 1 c.53 del Legge 190/2012. .

venerdì 19 gennaio 2018
11.46.07 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515771837070) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012, con particolare riferi-
mento ai noli a caldo e noli a
freddo; La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

venerdì 19 gennaio 2018
11.33.46 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515768144295) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
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stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
11.32.01 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515768773570) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
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tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-
l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
11.20.00 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515767211526) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e
Allegato 3) per le opere ogget-
to di subappalto contenute nel-



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

874

Data Oggetto Testo

l'elenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012, con particolare
riferimento alla posa del manto
bituminoso (nolo a caldo o no-
lo a freddo). La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
11.18.34 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515763473885) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
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le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018
10.22.54 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515757969243) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012 (quali ad esem-
pio i noli a caldo e noli a fred-
do). In alternativa fornire dichia-
razione che tra le opere da subap-
paltare non sono previste quel-
le rientranti nell'elenco di cui
sopra. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui al-
l'art. 1 c.53 del Legge 190/2012. .

venerdì 19 gennaio 2018
10.12.16 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515755369064) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
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collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo e i noli
a freddo rientrano tra le attività
soggette alla dichiarazione del-
la terna dei subappaltatori di cui
all’art. 105 comma6 del D.Lgs
n.50/2016. Pertanto di richiede
di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, i suddetti chiarimen-
ti o in alternativa la terna dei su-
bappaltatori e relativa documen-
tazione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) per le opere in
argomento. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018 9.59.18
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515754975239) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
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re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012 (quali ad esem-
pio i noli a caldo). In alternati-
va fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

venerdì 19 gennaio 2018 9.50.53
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515753278986) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fatto
che i noli a caldo rientrano tra le
attività soggette alla dichiarazio-
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ne della terna dei subappaltato-
ri di cui all’art. 105 comma6 del
D.Lgs n.50/2016. Pertanto di ri-
chiede di fornire, entro 10 gior-
ni dalla presente, i suddetti chia-
rimenti o in alternativa la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Al-
legato 2-bis e Allegato 3) per
le opere in argomento. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui sopra. .

venerdì 19 gennaio 2018 9.40.50
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515752771377) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
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economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
15.46.50 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515743553786) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012, con particolare riferi-
mento alla posa del manto bitu-
minoso (nolo a caldo). La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
15.41.14 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515694302512) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012..

giovedì 18 gennaio 2018
15.36.09 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515694302512) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
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DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
15.25.52 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515684739034) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fatto
che i noli a caldo rientrano tra le
attività soggette alla dichiarazio-
ne della terna dei subappaltato-
ri di cui all’art. 105 comma6 del
D.Lgs n.50/2016. Pertanto di ri-
chiede di fornire, entro 10 gior-
ni dalla presente, i suddetti chia-
rimenti o in alternativa la terna
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dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Al-
legato 2-bis e Allegato 3) per
le opere in argomento. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
14.56.17 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515684216407) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .
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giovedì 18 gennaio 2018
14.46.34 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515682566909) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fatto
che i noli a caldo rientrano tra le
attività soggette alla dichiarazio-
ne della terna dei subappaltato-
ri di cui all’art. 105 comma6 del
D.Lgs n.50/2016. Pertanto di ri-
chiede di fornire, entro 10 gior-
ni dalla presente, i suddetti chia-
rimenti o in alternativa la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Al-
legato 2-bis e Allegato 3) per
le opere in argomento. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
14.20.33 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515679156573) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si rileva
che la stessa è priva della specifi-
ca di quali opere l’operatore eco-
nomico intende affidare in su-
bappalto. Si chiede pertanto di
fornire, entro 10 giorni dalla pre-
sente, dichiarazione integrativa
con il dettaglio di cui sopra. Si
rammenta che qualora nelle ope-
re da cedersi in subappalti rien-
trino quelle elencate all’art. 1
c.53 del Legge 190/2012 (come
ad esempio i noli a caldo per
la stesa del manto bituminoso) è
necessario fornire anche la terna
dei subappaltatori e relativa do-
cumentazione (Allegato 2 - Alle-
gato 2-bis e Allegato 3) ai sensi
dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs
n.50/2016; La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto in fa-
se di esecuzione. .

giovedì 18 gennaio 2018
14.14.54 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515680127722) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
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ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
13.13.00 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515676723510) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
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te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
13.06.44 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515667918976) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo rientrano tra
le attività soggette alla dichiara-
zione della terna dei subappalta-
tori. Pertanto di richiede di forni-
re, entro 10 giorni dalla presen-
te, i suddetti chiarimenti o in al-
ternativa la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere in argo-
mento. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
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contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

giovedì 18 gennaio 2018
12.58.36 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515667759360) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo rientrano tra
le attività soggette alla dichiara-
zione della terna dei subappalta-
tori. Pertanto di richiede di forni-
re, entro 10 giorni dalla presen-
te, i suddetti chiarimenti o in al-
ternativa la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere in argo-
mento. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

giovedì 18 gennaio 2018
12.52.46 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515667759360) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
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strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo rientrano tra
le attività soggette alla dichiara-
zione della terna dei subappalta-
tori. Pertanto di richiede di forni-
re, entro 10 giorni dalla presen-
te, i suddetti chiarimenti o in al-
ternativa la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere in argo-
mento. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

giovedì 18 gennaio 2018
12.37.46 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515663677479) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
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Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo rientrano tra
le attività soggette alla dichiara-
zione della terna dei subappalta-
tori. Pertanto di richiede di forni-
re, entro 10 giorni dalla presen-
te, i suddetti chiarimenti o in al-
ternativa la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere in argo-
mento. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

giovedì 18 gennaio 2018
12.35.35 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515663677479) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D, si chie-
de in quale forma si intende su-
bappaltare la posa del conglo-
merato bituminoso atteso il fat-
to che i noli a caldo rientrano tra
le attività soggette alla dichiara-
zione della terna dei subappalta-
tori. Pertanto di richiede di forni-
re, entro 10 giorni dalla presen-
te, i suddetti chiarimenti o in al-



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

890

Data Oggetto Testo

ternativa la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere in argo-
mento. La mancata integrazione
non comporterà l'esclusione del-
la procedura, ma non permetterà
all'operatore economico di avva-
lersi del subappalto per le opere
contenute nell’elenco di cui so-
pra. .

giovedì 18 gennaio 2018
12.06.54 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515597595150) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
11.57.08 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515597428125) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
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“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subap-
paltatori e relativa documenta-
zione (Allegato 2 - Allegato 2-
bis e Allegato 3) qualora tra le
opere oggetto di subappalto sia-
no previste lavorazioni contenu-
te nell'elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. In alterna-
tiva fornire dichiarazione che tra
le opere da subappaltare non so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
11.38.34 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515593025939) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
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re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
11.33.09 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515593025939) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
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le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
11.08.08 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515589008778) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
10.58.03 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515571814762) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
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di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) per le opere oggetto di
subappalto contenute nell'elenco
di cui all'art. 1 c.53 del Legge
190/2012. La mancata integra-
zione non comporterà l'esclusio-
ne della procedura, ma non per-
metterà all'operatore economico
di avvalersi del subappalto per
le opere contenute nell’elenco di
cui sopra. .

giovedì 18 gennaio 2018
10.40.48 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515423678905) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012. In alternativa
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fornire dichiarazione che tra le
opere da subappaltare nono so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .

giovedì 18 gennaio 2018
10.39.46 CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1515423678905) della Procedu-
ra Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: ATTIVA-
ZIONE SOCCORSO ISTRUT-
TORIO ART. 83 COMMA 9.
Con riferimento alla dichiarazio-
ne di subappalto contenuta nel
DGUE Parte II lettera D si chie-
de di fornire, entro 10 giorni dal-
la presente, la terna dei subappal-
tatori e relativa documentazione
(Allegato 2 - Allegato 2-bis e Al-
legato 3) qualora tra le opere og-
getto di subappalto siano previ-
ste lavorazioni contenute nell'e-
lenco di cui all'art. 1 c.53 del
Legge 190/2012. In alternativa
fornire dichiarazione che tra le
opere da subappaltare nono so-
no previste quelle rientranti nel-
l'elenco di cui sopra. La man-
cata integrazione non compor-
terà l'esclusione della procedura,
ma non permetterà all'operatore
economico di avvalersi del su-
bappalto per le opere contenute
nell’elenco di cui all'art. 1 c.53
del Legge 190/2012. .
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giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore VIELLE15 sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore impresacarucci sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore FERROSRL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ANTONUTTI sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore viagest2015 sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ALESSANDRO-
VILLA sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cgiovannisrl sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30545RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore bolpagnisas sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore BRONZINI488
sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore FERRARI10 sulla
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Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore DENIS86XX sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31439RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.51
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S21798RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Annadongilli sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Tirri Felice Srl sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MATTIACRISTI-
NI sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
ZZNLGU65C11E078P sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore DEVECCHIAN-
DREA sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore viviana77 sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30306RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore padanascavisnc sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore franzoberto sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edilbenincasa sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MoroSnc sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore icelsrl sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SAGGIO1973 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MARY1981 sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.49
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore campostrini2016
sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore NOVASTRADE-
SRL sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore AROLDI sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .
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giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ASFALTIPC sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
TRVGLL69L07I829B sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MARINOANTO-
NIO sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
S25081RL_SINTEL sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.48
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore zeviani32 sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore chievo sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Folicaldi Costru-
zioni Srl sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore kreocasagroup sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ICEAMSRL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore BERTOIASRL sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore matteomn sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore italstrade sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore comas sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.47
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cesitsrl sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MICOBIT sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Sitecsrl sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore IEMBOMICHE-
LESRL sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore gemmasrl2015 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30621RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.46
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore impresazampie-
ri sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.45
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore lsaviat sulla Proce-
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dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.45
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore RCMCOSTRU-
ZIONISNC sulla Procedura con
ID 92078213 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.45
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore COROMET sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.45
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore bpdlavorisrl sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore galvanigiorgio sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore soc. quaranta co-
struzioni srl sulla Procedura con
ID 92078213 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
Mainente_costruzioni sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28131RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26499RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore roversi sulla Proce-
dura con ID 92078213 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SITTA Srl sulla
Procedura con ID 92078213 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore mickbebe.2015 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.44
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore COBIT1977 sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ellebi.costruzioni
sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore PAZZOCCOCO-
ST sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore 00662570175 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore crestanigilberto sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore EUROSCAVI
14 sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore F.BURATO sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MRTLCN009 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
S25213RL_SINTEL sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
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accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29304RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CELESA2013 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore verdimpiantisrl sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore 01maggio1936 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S20898RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26625RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.42
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore irisanna2014 sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CRISBELIN sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edilvallesrl sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27862RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore biosasfalti sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31442RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
MGLNNL83C30C800V sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pavitecksrl sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore 02897020232 sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore albertinigiovan-
ni sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore bulgarani sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30639RL sulla
Procedura con ID 92078213 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore mariocardillo sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore tessarilucindo sul-
la Procedura con ID 92078213
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore crovetti1 sulla Pro-
cedura con ID 92078213 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 18 gennaio 2018 9.49.40
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cogefri infrastrut-
ture sulla Procedura con ID
92078213 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedì 15 gennaio 2018 19.00.32
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 18.32.28
CET

Invio Offerta L`offerente BOLPAGNI REGI-
NALDO & C. SAS ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 18.32.04
CET

Invio Offerta L`offerente SINTEXCAL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
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collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 18.12.46
CET

Invio Offerta L`offerente BRONZINI ALDO
di Bronzini Aldo e Claudio
snc ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 18.02.41
CET

Invio Offerta L`offerente CONCARINI GIO-
VANNI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.57.53
CET

Invio Offerta L`offerente GIUDICI S.P.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
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ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.56.05
CET

Invio Offerta L`offerente ANTONUTTI Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.41.27
CET

Invio Offerta L`offerente VIAGEST S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.30.11
CET

Invio Offerta L`offerente Impresa Carucci Co-
struzioni ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
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comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.29.27
CET

Invio Offerta L`offerente FERRO SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.28.20
CET

Invio Offerta L`offerente VIELLE SCAVI E
COSTRUZIONI S.r.l. ha sosti-
tuito con successo la sua offer-
ta nel Mercato Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.19.22
CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
FERRARI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
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“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.06.13
CET

Invio Offerta L`offerente VIELLE SCAVI E
COSTRUZIONI S.r.l. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 17.00.19
CET

Invio Offerta L`offerente 2SGROUP SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 16.15.21
CET

Invio Offerta L`offerente MOVITERRA DI
BOTTESINI SAURO ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
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di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 16.07.25
CET

Invio Offerta L`offerente F.lli Grignola di Gri-
gnola Vittorio & C. s.a.s. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 15.49.04
CET

Invio Offerta L`offerente Tirri Felice Srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 15.39.19
CET

Invio Offerta L`offerente Impresa Costruzio-
ni Calzà ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
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scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 15.37.42
CET

Invio Offerta L`offerente M.C. APPALTI DI
CRISTINI MATTIA ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 15.26.19
CET

Invio Offerta L`offerente F.LLI AZZONI
s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 14.12.07
CET

Invio Offerta L`offerente FRANZONI E
BERTOLETTI S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
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tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 14.09.23
CET

Invio Offerta L`offerente impresa padana sca-
vi s.n.c. di Reggiani Ruggero e
Gian Luca ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 13.21.35
CET

Invio Offerta L`offerente ITALBETON SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 13.02.05
CET

Invio Offerta L`offerente CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
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tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 12.18.11
CET

Invio Offerta L`offerente DEVECCHI COR-
RADO IMPRESA GENERALE
COSTRUZIONI SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 11.52.17
CET

Invio Offerta L`offerente Edilbenincasa S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 11.34.18
CET

Invio Offerta L`offerente I.C.E.L. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
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di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 11.27.36
CET

Invio Offerta L`offerente GOITESE CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 11.14.50
CET

Invio Offerta L`offerente Moro Snc di Moro
Francesco & C. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 11.05.34
CET

Invio Offerta L`offerente SACIS COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 10.33.11
CET

Invio Offerta L`offerente Campostrini s.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 10.15.34
CET

Invio Offerta L`offerente NOVASTRADE
S.R.L. - UNIPERSONALE ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 10.08.36
CET

Invio Offerta L`offerente ASFALTI PIACEN-
ZA SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 9.49.19
CET

Invio Offerta L`offerente AROLDI F.lli di
Aroldi Franco e Cesare s.n.c. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 9.44.16
CET

Invio Offerta L`offerente NEW IMA SRL
UNIPERSONALE ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 9.35.47
CET

Invio Offerta L`offerente T.M.G. SCAVI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 9.32.52
CET

Invio Offerta L`offerente COGES S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 9.23.13
CET

Invio Offerta L`offerente ZEVIANI GASTO-
NE S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 15 gennaio 2018 8.56.18
CET

Invio Offerta L`offerente Costruzioni Ital
Strade srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

domenica 14 gennaio 2018
19.11.48 CET

Invio Offerta L`offerente MANTOVANI CO-
STRUZIONI STRADALI ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

sabato 13 gennaio 2018 15.29.53
CET

Invio Offerta L`offerente C.E.S.I.T. SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

sabato 13 gennaio 2018 15.04.42
CET

Invio Offerta L`offerente CO.MA.S. SRL CO-
STRUZIONI MANUTENZIO-
NI STRADALI ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

sabato 13 gennaio 2018 12.22.57
CET

Invio Offerta L`offerente CHIEVO COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

sabato 13 gennaio 2018 10.28.14
CET

Invio Offerta L`offerente kreocasa group
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
18.15.43 CET

Invio Offerta L`offerente I.C.E.A.M. SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
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ne con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
17.50.43 CET

Invio Offerta L`offerente BERTOIA IMPRE-
SA COSTRUZIONI ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
17.19.47 CET

Invio Offerta L`offerente Folicaldi Costruzio-
ni ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
17.18.32 CET

Invio Offerta L`offerente IEMBO MICHELE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
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sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
16.54.05 CET

Invio Offerta L`offerente OLLI SCAVI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
16.43.57 CET

Invio Offerta L`offerente MI.CO.BIT.SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
16.07.21 CET

Invio Offerta L`offerente sitec srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).
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venerdì 12 gennaio 2018
15.52.53 CET

Invio Offerta L`offerente Gemma srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
15.42.24 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA ZAM-
PIERI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
15.26.51 CET

Invio Offerta L`offerente CO.RO.MET. SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
14.24.33 CET

Invio Offerta L`offerente RCM IMPRESA DI
COSTRUZIONI SNC DI RI-
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CO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
14.07.39 CET

Invio Offerta L`offerente SAVIATESTA
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
13.25.48 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA GAL-
VANI GIORGIO S.N.C. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).
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venerdì 12 gennaio 2018
12.53.09 CET

Invio Offerta L`offerente B.P.D. LAVORI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
12.52.49 CET

Invio Offerta L`offerente SUARDI SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
12.12.54 CET

Invio Offerta L`offerente QUARANTA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
12.09.29 CET

Invio Offerta L`offerente MAINENTE CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
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successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
12.02.55 CET

Invio Offerta L`offerente GREEN-ROV SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
11.34.38 CET

Invio Offerta L`offerente SITTA Srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
11.26.13 CET

Invio Offerta L`offerente SANGALLI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
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del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
11.26.11 CET

Invio Offerta L`offerente CO.BIT S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
10.21.05 CET

Invio Offerta L`offerente EDIL PROGETTI
DI MAZZAFRANCESCO ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018
10.07.35 CET

Invio Offerta L`offerente MANTOVAGRI-
COLTURA DI BURATO FER-
NANDO & C. SNC ha invia-
to con successo un`offerta nel
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Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

venerdì 12 gennaio 2018 9.16.59
CET

Invio Offerta L`offerente ELLEBI COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 12 gennaio 2018 8.52.33
CET

Invio Offerta L`offerente PAZZOCCO CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
19.11.42 CET

Invio Offerta L`offerente MARTINI LUCIA-
NO SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
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funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
16.35.34 CET

Invio Offerta L`offerente SOCIETA' COO-
PERATIVA DI LAVORO
B.A.T.E.A. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
16.32.19 CET

Invio Offerta L`offerente CRESTANI GIL-
BERTO & C. S.N.C. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
16.23.36 CET

Invio Offerta L`offerente CAPILUPPI LO-
RENZO S.N.C. DI CAPILUPPI
CLAUDIO E C. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

929

Data Oggetto Testo

Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
16.17.37 CET

Invio Offerta L`offerente EUROSCAVI S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
15.56.06 CET

Invio Offerta L`offerente ARICI FRATELLI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
15.15.46 CET

Invio Offerta L`offerente P.A. COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
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to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
15.15.27 CET

Invio Offerta L`offerente VERDIMPIANTI
SRL SOCIETA' UNIPERSO-
NALE ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
14.59.16 CET

Invio Offerta L`offerente TRIDELLO GEN-
NI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
14.32.44 CET

Invio Offerta L`offerente AIROLDI S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
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del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
14.22.59 CET

Invio Offerta L`offerente Di Murro France-
sco srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
14.18.43 CET

Invio Offerta L`offerente F.I.S. IMPIANTI
INTERRATI S.r.l. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
11.51.58 CET

Invio Offerta L`offerente CROVETTI DAN-
TE SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Ope-
re di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei
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lavori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
11.49.19 CET

Invio Offerta L`offerente COGEFRI INFRA-
STRUTTURE SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
10.41.17 CET

Invio Offerta L`offerente TESSARI LUCIN-
DO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018
10.05.02 CET

Invio Offerta L`offerente ROFFIA S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Opere di comple-
tamento di porzione funzionale
del primo stralcio dei lavori ine-
renti le opere di urbanizzazio-
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ne del P.I.I. “Edera” in Levata
(MN). Intervento N. 13 previsto
dal protocollo d’Intesa del siste-
ma infrastrutturale intercomuna-
le Curtatone – Virgilio: “Nuo-
va rotatoria di connessione tra
il sistema viabilistico urbano ed
il sistema viabilistico di scorri-
mento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessio-
ne con il centro storico”. (ID
92078213).

giovedì 11 gennaio 2018 8.49.36
CET

Invio Offerta L`offerente BIOS ASFALTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
16.19.55 CET

Invio Offerta L`offerente I.C.G. S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
16.17.08 CET

Invio Offerta L`offerente EDIL VALLE
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
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previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
15.04.45 CET

Invio Offerta L`offerente BULGARANI CO-
STRUZIONI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
15.03.45 CET

Invio Offerta L`offerente PAVITECK SRL
UNIPERSONALE ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Opere di completamento di
porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le ope-
re di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
14.01.00 CET

Invio Offerta L`offerente Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
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collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
13.56.48 CET

Invio Offerta L`offerente GIVANI SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Opere di completamen-
to di porzione funzionale del pri-
mo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I.
“Edera” in Levata (MN). Inter-
vento N. 13 previsto dal proto-
collo d’Intesa del sistema infra-
strutturale intercomunale Curta-
tone – Virgilio: “Nuova rotatoria
di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema via-
bilistico di scorrimento, con po-
tenziamento della ciclopedonale
di connessione con il centro sto-
rico”. (ID 92078213).

mercoledì 10 gennaio 2018
11.24.22 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 92078213

mercoledì 10 gennaio 2018
9.10.14 CET

Invio Offerta L`offerente Albertini Giovan-
ni srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 8 gennaio 2018 16.06.10
CET

Invio Offerta L`offerente BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Opere di completamento di por-
zione funzionale del primo stral-
cio dei lavori inerenti le opere di
urbanizzazione del P.I.I. “Edera”
in Levata (MN). Intervento N. 13
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previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

lunedì 8 gennaio 2018 16.01.18
CET

Invio Offerta L`offerente F.C. COSTRU-
ZIONI EDILI E STRADALI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 29 dicembre 2017
8.19.11 CET

Invio Offerta L`offerente impresa migliora-
ti srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 15 dicembre 2017
11.29.46 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Opere di com-
pletamento di porzione funzio-
nale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
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del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213).

venerdì 15 dicembre 2017
11.29.44 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Opere di
completamento di porzione fun-
zionale del primo stralcio dei la-
vori inerenti le opere di urba-
nizzazione del P.I.I. “Edera” in
Levata (MN). Intervento N. 13
previsto dal protocollo d’Intesa
del sistema infrastrutturale inter-
comunale Curtatone – Virgilio:
“Nuova rotatoria di connessione
tra il sistema viabilistico urba-
no ed il sistema viabilistico di
scorrimento, con potenziamento
della ciclopedonale di connes-
sione con il centro storico”. (ID
92078213). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 93008614

Data di invio mercoledì 10 gennaio 2018 9.02.18 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto; F.lli Grignola
di Grignola Vittorio & C. s.a.s. (F.lli Grignola di Grigno-
la Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto; CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI (CME CONSORZIO IMPRENDI-
TORI EDILI), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
18.07.50 CET; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), ricevuto
in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.34.57 CET; IMPIAN-
TI E COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; SOCIETA' COOPERATIVA DI LA-
VORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVO-
RO B.A.T.E.A.), non ricevuto; FACCHIN CALCESTRUZ-
ZI SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto;
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CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI
s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.31.52
CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL), non ricevuto; F.I.S.
IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRA-
TI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.24.23
CET; MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVITER-
RA DI BOTTESINI SAURO), ricevuto in data lunedì 15 gen-
naio 2018 16.19.39 CET; BOLPAGNI REGINALDO & C.
SAS (BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS), non ricevuto;
Albertini Giovanni srl (Albertini Giovanni srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 10 gennaio 2018 12.16.49 CET; S.I.E.I. SOCIE-
TA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I.
SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL),
non ricevuto; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in
data lunedì 15 gennaio 2018 16.05.49 CET; SINTEXCAL
(SINTEXCAL ), non ricevuto; EDIL PROGETTI DI MAZ-
ZAFRANCESCO (EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCE-
SCO), non ricevuto; FERRISE SRL (FERRISE SRL), non ri-
cevuto; ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZEVIANI GASTONE
S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RI-
VA SRL), non ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET.
SRL), ricevuto in data venerdì 12 gennaio 2018 15.09.57
CET; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevu-
to; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non ricevu-
to; SCALIGERA COSTRUZIONI SRL (SCALIGERA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; andretto mario e c.snc (an-
dretto mario e c.snc), non ricevuto; SUARDI SPA (SUAR-
DI SPA), ricevuto in data venerdì 12 gennaio 2018 8.20.39
CET; impresa migliorati srl (impresa migliorati srl), ricevu-
to in data lunedì 12 febbraio 2018 11.02.34 CET; Colom-
bi Costruzioni srl (Colombi Costruzioni srl), non ricevuto;
I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA GAL-
VANI GIORGIO S.N.C. (IMPRESA GALVANI GIORGIO
S.N.C.), non ricevuto; Avola Societ&#65533; Cooperativa
(Avola Societ&#65533; Cooperativa), non ricevuto; MAI-
NENTE COSTRUZIONI SRL (MAINENTE COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT S.R.L. ), ri-
cevuto in data venerdì 12 gennaio 2018 10.55.23 CET; CO-
GES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; ART COSTRU-
ZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Dos-
si Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Claudio di
Dossi Riccardo), non ricevuto; IMPRESA ZAMPIERI SRL
(IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ricevuto; nardolillo lavori
(nardolillo lavori), non ricevuto; SCARAVELLI CARLO DI
SCARAVELLI LINDO (SCARAVELLI CARLO DI SCA-
RAVELLI LINDO), non ricevuto; ESSETI SRL SISTEMI E
TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE),
non ricevuto; EMILIANA CONGLOMERATI SPA (EMI-
LIANA CONGLOMERATI SPA), non ricevuto; C.E.S.I.T.
SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; CRESTANI GILBER-
TO & C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.), non
ricevuto; OLLI SCAVI SRL (OLLI SCAVI SRL), ricevu-
to in data venerdì 12 gennaio 2018 12.10.48 CET; D'URSO
IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto;
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.A. COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL), non ricevuto; MARTINI LUCIANO
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SRL (MARTINI LUCIANO SRL), non ricevuto; MANTO-
VAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC
(MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO &
C. SNC), non ricevuto; NOVATECH s.r.l.s. (NOVATECH
s.r.l.s.), non ricevuto; Moro Snc di Moro Francesco & C. (Mo-
ro Snc di Moro Francesco & C.), ricevuto in data venerdì 12
gennaio 2018 8.31.36 CET; BOTTESINI RENATO (BOTTE-
SINI RENATO), non ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non
ricevuto; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI), non ricevuto; SACIS CO-
STRUZIONI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ri-
cevuto; EUROSCAVI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in
data giovedì 11 gennaio 2018 15.52.49 CET; Si. Co. Edili
s.r.l. (Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevuto; CGC S.R.L. (CGC
S.R.L.), non ricevuto; CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S. SRL COSTRUZIO-
NI MANUTENZIONI STRADALI), non ricevuto; TESSA-
RI LUCINDO (TESSARI LUCINDO), non ricevuto; SAN-
GALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; CONCARI-
NI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL), non
ricevuto; ITALMIXER SRL (ITALMIXER SRL), non rice-
vuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non
ricevuto; RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RI-
CO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI CO-
STRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO),
ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018 8.51.01 CET; ITAL-
BETON SRL (ITALBETON SRL), non ricevuto; Impresa
Costruzioni Calzà (Impresa Costruzioni Calzà), non ricevu-
to; sitec srl (sitec srl ), ricevuto in data giovedì 11 gennaio
2018 9.28.34 CET; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
LEGRINO ROSA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLE-
GRINO ROSA), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
17.08.26 CET; GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non rice-
vuto; M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPAL-
TI DI CRISTINI MATTIA ), non ricevuto; GREEN-ROV
SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevuto; CAPILUPPI LO-
RENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPILUP-
PI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.), ri-
cevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 14.00.27 CET;
F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. CO-
STRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevuto;
CONSORZIO CORMA (CONSORZIO CORMA), non rice-
vuto; COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRU-
ZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA (COOPERATIVA LA-
VORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPE-
RATIVA), non ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ri-
cevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 15.16.58 CET; kreo-
casa group srl (kreocasa group srl), non ricevuto; GIUDICI
S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto; Gemma srl (Gemma
srl), non ricevuto; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Costruzio-
ni ), non ricevuto; NEW IMA SRL UNIPERSONALE (NEW
IMA SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; ELLEBI CO-
STRUZIONI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), ricevu-
to in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.25.23 CET; ARI-
CI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL), ricevuto in
data giovedì 11 gennaio 2018 16.09.53 CET; QUARANTA
COSTRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
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non ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; CO-
STRUZIONI FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI
S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 11.31.04
CET; BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc
(BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non
ricevuto; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZO-
NI E BERTOLETTI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 gen-
naio 2018 10.31.25 CET; VIELLE SCAVI E COSTRUZIO-
NI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.), ricevu-
to in data mercoledì 10 gennaio 2018 14.43.29 CET; SIT-
TA Srl (SITTA Srl), ricevuto in data mercoledì 10 genna-
io 2018 12.41.03 CET; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.),
non ricevuto; IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.), non ricevuto; Costruzioni Ital Stra-
de srl (Costruzioni Ital Strade srl), non ricevuto; BULGARA-
NI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.53.14
CET; CEMENTSYSTEM SRL (CEMENTSYSTEM SRL),
non ricevuto; GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto;
OLIVERI GIUSEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non ricevu-
to; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non rice-
vuto; MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI (MAN-
TOVANI COSTRUZIONI STRADALI), non ricevuto; im-
presa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Lu-
ca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian
Luca), non ricevuto; FERRO SRL (FERRO SRL), non ri-
cevuto; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI
CRISTOFORO SRL), non ricevuto; ANTONUTTI Srl (AN-
TONUTTI Srl), non ricevuto; Chisari Gaetano Srl (Chisa-
ri Gaetano Srl), non ricevuto; Impresa Carucci Costruzioni
(Impresa Carucci Costruzioni), non ricevuto; AROLDI F.lli
di Aroldi Franco e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di Aroldi
Franco e Cesare s.n.c.), ricevuto in data venerdì 12 genna-
io 2018 10.45.25 CET; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATE-
STA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
14.29.18 CET; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI S.R.L.), ri-
cevuto in data martedì 13 febbraio 2018 9.30.14 CET; MA-
STER UTILITY 360° (MASTER UTILITY 360°), non rice-
vuto; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non rice-
vuto; VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
(VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE), non
ricevuto; Campostrini s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto;
CROVETTI DANTE SRL (CROVETTI DANTE SRL), rice-
vuto in data mercoledì 7 febbraio 2018 16.26.23 CET; Progetti
SAS di Roberto Nigrelli & C (Progetti SAS di Roberto Nigrel-
li & C), non ricevuto; DEVECCHI CORRADO IMPRESA
GENERALE COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRA-
DO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL), ricevu-
to in data mercoledì 10 gennaio 2018 23.57.40 CET; ASFAL-
TI PIACENZA SRL (ASFALTI PIACENZA SRL), non rice-
vuto; COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL (COGEFRI IN-
FRASTRUTTURE SRL), ricevuto in data giovedì 11 genna-
io 2018 11.24.06 CET; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.),
ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.33.51 CET;
GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE BI-
TUMI S.p.A.), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G.
SCAVI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 gennaio 2018
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8.15.21 CET; TRIDELLO GENNI (TRIDELLO GENNI),
non ricevuto; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA 3B SRL),
non ricevuto; IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MICHELE
SRL), non ricevuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non
ricevuto; NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NO-
VASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE), ricevuto in data
giovedì 1 febbraio 2018 9.09.06 CET; V-F COSTRUZIO-
NI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; PAZ-
ZOCCO COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VALLE
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 16.00.49
CET; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non rice-
vuto; GOITESE COSTRUZIONI SRL (GOITESE COSTRU-
ZIONI SRL ), non ricevuto; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOT-
TA SRL), non ricevuto; PAVITECK SRL UNIPERSONALE
(PAVITECK SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Edilbe-
nincasa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione 03 - Versamento ANAC - Rettifica della sca-
denza

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici che in data 9/1/2017 è
stata rettificata la scadenza relativa al pagamento del contri-
buto ANAC, modificato coerentemente con il termine di pre-
sentazione delle offerte. L'operatore economico che avesse già
provveduto al pagamento NON deve rinnovare o sostituire il
pagamento e deve allegare la ricevuta in proprio possesso an-
corché con la data di scadenza del pagamento non rettificata.

Id Messaggio 93010775

Data di invio mercoledì 10 gennaio 2018 9.40.07 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA IMPRE-
SA COSTRUZIONI), non ricevuto; SACIS COSTRUZIONI
S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; TES-
SARI LUCINDO (TESSARI LUCINDO), non ricevuto; RO-
MEI Srl (ROMEI Srl), non ricevuto; NOVATECH s.r.l.s.
(NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto; Moro Snc di Moro Fran-
cesco & C. (Moro Snc di Moro Francesco & C.), ricevuto
in data venerdì 12 gennaio 2018 8.31.41 CET; EUROSCA-
VI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 11
gennaio 2018 15.54.06 CET; MANTOVAGRICOLTURA DI
BURATO FERNANDO & C. SNC (MANTOVAGRICOL-
TURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC), non ricevu-
to; CONCARINI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVAN-
NI SRL), non ricevuto; ITALMIXER SRL (ITALMIXER
SRL), non ricevuto; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non
ricevuto; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevu-
to; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), non ricevuto; CO.MA.S. SRL
COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S.
SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI), non
ricevuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl),
non ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l. (Si. Co. Edili s.r.l.), non
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ricevuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto;
IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MICHELE SRL), non ri-
cevuto; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA 3B SRL), non
ricevuto; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non ri-
cevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), ri-
cevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 8.15.38 CET; GRUP-
PO ADIGE BITUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE BITUMI
S.p.A.), non ricevuto; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), ri-
cevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.34.22 CET;
NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVASTRA-
DE S.R.L. - UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 9.09.33 CET; PAVITECK SRL UNIPER-
SONALE (PAVITECK SRL UNIPERSONALE), non rice-
vuto; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL), non ricevu-
to; GOITESE COSTRUZIONI SRL (GOITESE COSTRU-
ZIONI SRL ), non ricevuto; BOTTESINI RENATO (BOT-
TESINI RENATO), non ricevuto; EDIL VALLE S.R.L.
(EDIL VALLE S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 10 genna-
io 2018 16.00.45 CET; PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL
(PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; V-F CO-
STRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; Edilbenincasa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto;
andretto mario e c.snc (andretto mario e c.snc), non rice-
vuto; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevu-
to; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non rice-
vuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non
ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET. SRL), ricevuto
in data venerdì 12 gennaio 2018 15.10.11 CET; FERRISE
SRL (FERRISE SRL), non ricevuto; ZEVIANI GASTONE
S.R.L. (ZEVIANI GASTONE S.R.L.), ricevuto in data lu-
nedì 15 gennaio 2018 9.23.45 CET; SINTEXCAL (SINTE-
XCAL ), non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ri-
cevuto; IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. (IMPRE-
SA GALVANI GIORGIO S.N.C.), non ricevuto; Avola So-
ciet&#65533; Cooperativa (Avola Societ&#65533; Coopera-
tiva), non ricevuto; Colombi Costruzioni srl (Colombi Costru-
zioni srl), non ricevuto; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non ri-
cevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in data ve-
nerdì 12 gennaio 2018 8.20.59 CET; impresa migliorati srl
(impresa migliorati srl), ricevuto in data lunedì 12 febbra-
io 2018 11.02.14 CET; SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
(SCALIGERA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMPRE-
SA ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ri-
cevuto; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; SCA-
RAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARA-
VELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO), non ricevuto;
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT
S.R.L. ), ricevuto in data venerdì 12 gennaio 2018 10.55.53
CET; nardolillo lavori (nardolillo lavori), non ricevuto; ART
COSTRUZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; MAINENTE COSTRUZIONI SRL (MAINENTE CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL
(D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto; EDIL PROGET-
TI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PROGETTI DI MAZ-
ZAFRANCESCO), non ricevuto; MARTINI LUCIANO SRL
(MARTINI LUCIANO SRL), non ricevuto; OLLI SCAVI
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SRL (OLLI SCAVI SRL), ricevuto in data venerdì 12 gen-
naio 2018 12.10.25 CET; EMILIANA CONGLOMERATI
SPA (EMILIANA CONGLOMERATI SPA), non ricevuto;
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.A. COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL), non ricevuto; CRESTANI GILBER-
TO & C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.), non
ricevuto; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSE-
TI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto; F.lli Gri-
gnola di Grignola Vittorio & C. s.a.s. (F.lli Grignola di Gri-
gnola Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto; CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI (CME CONSORZIO IMPRENDI-
TORI EDILI), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
18.08.08 CET; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), ricevuto
in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.34.42 CET; IMPIAN-
TI E COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; SOCIETA' COOPERATIVA DI LA-
VORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVO-
RO B.A.T.E.A.), non ricevuto; FACCHIN CALCESTRUZ-
ZI SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto;
CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI
s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.31.47
CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL), non ricevuto; F.I.S.
IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRA-
TI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.24.44
CET; MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVITER-
RA DI BOTTESINI SAURO), ricevuto in data lunedì 15 gen-
naio 2018 15.15.41 CET; BOLPAGNI REGINALDO & C.
SAS (BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS), non ricevuto;
Albertini Giovanni srl (Albertini Giovanni srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 10 gennaio 2018 12.16.52 CET; S.I.E.I. SOCIE-
TA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I.
SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL),
non ricevuto; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in
data lunedì 15 gennaio 2018 16.05.46 CET; Gemma srl (Gem-
ma srl), non ricevuto; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Co-
struzioni ), non ricevuto; NEW IMA SRL UNIPERSONALE
(NEW IMA SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; ELLEBI
COSTRUZIONI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), rice-
vuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.25.16 CET; ARICI
FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL), ricevuto in da-
ta mercoledì 10 gennaio 2018 14.09.42 CET; QUARANTA
COSTRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRONZINI AL-
DO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non ricevuto; GREEN-
ROV SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevuto; CAPILUPPI
LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPI-
LUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.),
ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 14.00.31 CET;
F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. CO-
STRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevuto;
CONSORZIO CORMA (CONSORZIO CORMA), non rice-
vuto; COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRU-
ZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA (COOPERATIVA LA-
VORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPE-
RATIVA), non ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ri-
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cevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 15.16.46 CET; kreo-
casa group srl (kreocasa group srl), non ricevuto; GIUDI-
CI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto; GRENTI S.P.A.
(GRENTI S.P.A.), non ricevuto; sitec srl (sitec srl ), ricevu-
to in data giovedì 11 gennaio 2018 9.28.10 CET; EREDI CI-
RILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA (EREDI CI-
RILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA), ricevuto in
data mercoledì 10 gennaio 2018 17.08.07 CET; ITALBETON
SRL (ITALBETON SRL), non ricevuto; Impresa Costruzio-
ni Calzà (Impresa Costruzioni Calzà), non ricevuto; M.C. AP-
PALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI DI CRISTI-
NI MATTIA ), non ricevuto; RCM IMPRESA DI COSTRU-
ZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM
IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO,
CLAUDIO E IVO), ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018
8.51.24 CET; VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE (VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSO-
NALE), ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018 13.00.22
CET; ASFALTI PIACENZA SRL (ASFALTI PIACENZA
SRL), non ricevuto; CROVETTI DANTE SRL (CROVET-
TI DANTE SRL), ricevuto in data mercoledì 7 febbraio 2018
16.26.01 CET; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL),
non ricevuto; DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENE-
RALE COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IM-
PRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data
mercoledì 10 gennaio 2018 23.58.50 CET; TRIDELLO GEN-
NI (TRIDELLO GENNI), non ricevuto; COGEFRI INFRA-
STRUTTURE SRL (COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL),
ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018 11.24.11 CET; Pro-
getti SAS di Roberto Nigrelli & C (Progetti SAS di Rober-
to Nigrelli & C), non ricevuto; ANTONUTTI Srl (ANTO-
NUTTI Srl), non ricevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI
S.R.L.), non ricevuto; Impresa Carucci Costruzioni (Impresa
Carucci Costruzioni), non ricevuto; BELINGHERI CRISTO-
FORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non rice-
vuto; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATESTA S.R.L.), ricevu-
to in data mercoledì 10 gennaio 2018 14.29.31 CET; Campo-
strini s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto; MASTER UTI-
LITY 360° (MASTER UTILITY 360°), non ricevuto; AROL-
DI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di
Aroldi Franco e Cesare s.n.c.), ricevuto in data venerdì 12
gennaio 2018 10.45.29 CET; MANTOVANI COSTRUZIO-
NI STRADALI (MANTOVANI COSTRUZIONI STRADA-
LI), non ricevuto; GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevu-
to; OLIVERI GIUSEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non rice-
vuto; BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI
COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 10 gen-
naio 2018 11.51.59 CET; Chisari Gaetano Srl (Chisari Gae-
tano Srl), non ricevuto; impresa padana scavi s.n.c. di Reg-
giani Ruggero e Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di
Reggiani Ruggero e Gian Luca), non ricevuto; FERRO SRL
(FERRO SRL), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D.
LAVORI SRL), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
12.42.28 CET; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ri-
cevuto; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI
E BERTOLETTI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 genna-
io 2018 10.32.01 CET; VIELLE SCAVI E COSTRUZIO-
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NI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.), ricevu-
to in data mercoledì 10 gennaio 2018 14.48.02 CET; CO-
STRUZIONI FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI
S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 11.30.39
CET; CEMENTSYSTEM SRL (CEMENTSYSTEM SRL),
non ricevuto; IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.), non ricevuto; Costruzioni Ital Stra-
de srl (Costruzioni Ital Strade srl), non ricevuto; SITTA Srl
(SITTA Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione 04 - Modello assolvimento marca da bollo

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici che nella sezione docu-
mentale della procedura è stato caricato il modello per la di-
chiarazione dell'assolvimento della marca da bollo sia in for-
mato editabile che pdf. L'uso del modello non è obbligatorio,
chi avesse già provveduto all'assolvimento con le altre moda-
lità previste dalla lettera di invito NON deve fare alcuna azio-
ne.

Id Messaggio 93079465

Data di invio giovedì 11 gennaio 2018 17.14.09 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: LISTA DELLE CATEGORIE

Testo del Messaggio Si rimanda l'operatore economico al punto 5.1 della lettera di
invito, secondo periodo: "L’elemento prezzo è costituito dal
ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara
da intendersi come unico ribasso sull’elenco prezzi ad esclu-
sione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso". Pertan-
to NON è necessario compilare né allegare la lista delle lavo-
razioni allegata al progetto esecutivo. Distinti saluti arch. An-
drea Marchini --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE
SE NECESSARIO E SE SI, DOVE INSERIRE IL MODEL-
LO LISTA DELLE CATEGORIE PER LA PARTE ECONO-
MICA DELL'OFFERTA. DISTINTI SALUTI

Id Messaggio 93609647

Data di invio venerdì 19 gennaio 2018 15.15.47 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PRO-
GETTI DI MAZZAFRANCESCO), ricevuto in data sabato 20
gennaio 2018 19.08.55 CET

Oggetto del Messaggio ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9
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Testo del Messaggio

Allegato SignificantEventReport_1516370885401.pdf.p7m

Dimensioni: 14 KB

Firmatari: MARCHINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): QexF/FYZpcACbIYdMfR5YA==

Hash(SHA-1-Hex):
269e87415654c8f1563ca538c3d2d279a27e9d88

Hash(SHA-256-Hex): 79ba2b0e00fae819c619feb10181523-
6bf2506571ec37eb15f6c74342b8ae4ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93334078

Data di invio giovedì 18 gennaio 2018 16.04.41 CET

Mittente F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. CO-
STRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
26 gennaio 2018 16.37.41 CET

Oggetto del Messaggio INTEGRAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio In allegato alla presente si rimette dichiarazione per il subap-
palto

Allegato Integrazione.pdf.p7m

Dimensioni: 965 KB

Firmatari: CARDILLO MARIO

Hash(MD5-Base64): xTNNEsosuu+wTUIAeqGZrA==

Hash(SHA-1-Hex):
d3d636dde5e6dc69ae057fa71300ddd96cfb0061

Hash(SHA-256-Hex): 1cec90ae905a5c81d8e7d29ebf65ebf-
3f9ac4811662f33b838d7c07eaf183b08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93152641

Data di invio lunedì 15 gennaio 2018 8.59.46 CET

Mittente C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
15 gennaio 2018 9.27.18 CET

Oggetto del Messaggio Ringraziamenti

Testo del Messaggio Buongiorno, causa maestranze impegnate in altre opere, sia-
mo impossibilitati a formulare la Ns. offerta per la presente
procedura. Spiacenti di non poter dare prosieguo al Vs. Cor-
tese invito, ci rendiamo disponibili per i successivi. Cordiali
Saluti C.I.MO.TER. S.R.L.

Id Messaggio 93172120

Data di invio lunedì 15 gennaio 2018 13.54.26 CET

Mittente ITALMIXER SRL (ITALMIXER SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
15 gennaio 2018 15.22.04 CET

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTO INVITO GARA - CIG. 73070207A7

Testo del Messaggio In allegato si invia lettera di ringraziamento.

Allegato Ringraziamento gara.pdf

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): FYb/ICudXuirY9ON617CSw==

Hash(SHA-1-Hex):
51d68177e9d5992d833acbc3cb43dd0443a17f3f

Hash(SHA-256-Hex): a1b1ec59e40e53268e76b7967751c25-
d69f2bc8d5fec1bb21681fb45db49796b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93335579

Data di invio giovedì 18 gennaio 2018 16.31.41 CET
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Mittente CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU-
DIO E C. (CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI
CLAUDIO E C.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
26 gennaio 2018 16.39.15 CET

Oggetto del Messaggio Documentazione Aggiuntiva

Testo del Messaggio Buongiorno, a seguito di Vs. richiesta di documentazione ag-
giuntiva, con la presente, si invia istanza integrativa sottoscrit-
ta digitalmente. Cordiali saluti Ditta Capiluppi Lorenzo s.n.c.

Allegato Dich.IntegrativaSubappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Claudio Capiluppi

Hash(MD5-Base64): rzV+5hzIgNA2sJRRxyIlLw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ecb1f6f1e99467dcd703284b9cd6af92be521ee

Hash(SHA-256-Hex): d1ba9e662c7222efbb12d7480cba60d-
bb82acbebcd78179b01994aac1347271f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93611464

Data di invio venerdì 19 gennaio 2018 15.52.29 CET

Mittente GREEN-ROV SRL (GREEN-ROV SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
26 gennaio 2018 16.43.51 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato inviamo dichiarazione in merito alla
dichiarazione di subappalto dichiarato nel modello DGUE per
opere non rientranti in quanto previsto dall'Art 105 del D.Lgs
50/2016.

Allegato dichiarazione soccorso istruttorio.PDF.p7m

Dimensioni: 615 KB

Firmatari: TERZIOTTI GIULIANA
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Hash(MD5-Base64): 663sWFYk8mfogU1Duh83Bg==

Hash(SHA-1-Hex):
66138762da41942fefcd0a366296771dc63043fb

Hash(SHA-256-Hex): 9babf09aac6bb1b273ace2b2eb613a7-
c719b52bf255b6b4628cf44b67ecaf3d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93612115

Data di invio venerdì 19 gennaio 2018 16.10.07 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), non ricevuto; NO-
VASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVASTRADE
S.R.L. - UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 1 feb-
braio 2018 9.09.57 CET; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G.
SCAVI S.R.L.), non ricevuto; GRUPPO ADIGE BITUMI
S.p.A. (GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.), non ricevuto; DE-
VECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRU-
ZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERA-
LE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 1 feb-
braio 2018 16.36.00 CET; TRIDELLO GENNI (TRIDELLO
GENNI), non ricevuto; COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
(COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL), ricevuto in data lu-
nedì 12 febbraio 2018 16.13.49 CET; Progetti SAS di Roberto
Nigrelli & C (Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C), non rice-
vuto; V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; Edilbenincasa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non
ricevuto; EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.), rice-
vuto in data mercoledì 24 gennaio 2018 12.19.06 CET; PAZ-
ZOCCO COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA
3B SRL), non ricevuto; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER.
S.R.L.), non ricevuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL),
non ricevuto; IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MICHE-
LE SRL), non ricevuto; EUROSCAVI S.r.l. (EUROSCAVI
S.r.l.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018 11.03.30
CET; MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNAN-
DO & C. SNC (MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO
FERNANDO & C. SNC), non ricevuto; NOVATECH s.r.l.s.
(NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto; Moro Snc di Moro Fran-
cesco & C. (Moro Snc di Moro Francesco & C.), ricevuto
in data lunedì 29 gennaio 2018 17.08.24 CET; BOTTESINI
RENATO (BOTTESINI RENATO), non ricevuto; GOITE-
SE COSTRUZIONI SRL (GOITESE COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL), non
ricevuto; PAVITECK SRL UNIPERSONALE (PAVITECK
SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Di Murro Francesco
srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l.
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(Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevuto; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.),
non ricevuto; CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI STRADALI (CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI STRADALI), ricevuto in data lunedì 22 gen-
naio 2018 13.00.41 CET; TESSARI LUCINDO (TESSARI
LUCINDO), non ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non
ricevuto; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI), ricevuto in data venerdì 26
gennaio 2018 18.13.46 CET; SACIS COSTRUZIONI S.R.L.
(SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; ART CO-
STRUZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; MAINENTE COSTRUZIONI SRL (MAINENTE CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT
S.R.L. ), ricevuto in data venerdì 26 gennaio 2018 11.21.53
CET; nardolillo lavori (nardolillo lavori), non ricevuto; ITAL-
MIXER SRL (ITALMIXER SRL), non ricevuto; CONCARI-
NI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL), non
ricevuto; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevu-
to; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; CRESTA-
NI GILBERTO & C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO & C.
S.N.C.), non ricevuto; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLO-
GIE (ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevu-
to; EMILIANA CONGLOMERATI SPA (EMILIANA CON-
GLOMERATI SPA), non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL (P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL), ri-
cevuto in data venerdì 19 gennaio 2018 16.34.06 CET; SCA-
RAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARA-
VELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO), non ricevuto;
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo), non ricevuto; IMPRESA ZAMPIERI
SRL (IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ricevuto; C.E.S.I.T.
SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; ZEVIANI GASTONE
S.R.L. (ZEVIANI GASTONE S.R.L.), non ricevuto; SIN-
TEXCAL (SINTEXCAL ), non ricevuto; CO.RO.MET. SRL
(CO.RO.MET. SRL), non ricevuto; FERRISE SRL (FERRI-
SE SRL), non ricevuto; OLLI SCAVI SRL (OLLI SCAVI
SRL), non ricevuto; MARTINI LUCIANO SRL (MARTINI
LUCIANO SRL), non ricevuto; EDIL PROGETTI DI MAZ-
ZAFRANCESCO (EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCE-
SCO), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; impresa migliorati srl (impre-
sa migliorati srl), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018
11.01.35 CET; SCALIGERA COSTRUZIONI SRL (SCALI-
GERA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; I.C.G. S.R.L.
(I.C.G. S.R.L.), non ricevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA),
non ricevuto; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non
ricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non
ricevuto; andretto mario e c.snc (andretto mario e c.snc), non
ricevuto; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non rice-
vuto; IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. (IMPRESA
GALVANI GIORGIO S.N.C.), non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l.
(I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto; Colombi Costruzioni srl (Co-
lombi Costruzioni srl), non ricevuto; Avola Societ&#65533;
Cooperativa (Avola Societ&#65533; Cooperativa), non ri-
cevuto; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), ricevuto in da-
ta mercoledì 14 febbraio 2018 8.37.12 CET; IMPIANTI E
COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL),
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non ricevuto; F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.
(F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto;
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CON-
SORZIO IMPRENDITORI EDILI), ricevuto in data mer-
coledì 28 febbraio 2018 9.10.25 CET; CHIEVO COSTRU-
ZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI s.r.l.), ricevuto in data
martedì 13 febbraio 2018 18.24.05 CET; SOCIETA' COOPE-
RATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERA-
TIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto; FACCHIN
CALCESTRUZZI SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL),
non ricevuto; MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO (MO-
VITERRA DI BOTTESINI SAURO), non ricevuto; BOL-
PAGNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI REGINAL-
DO & C. SAS), ricevuto in data martedì 30 gennaio 2018
14.22.57 CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL), ricevuto
in data giovedì 25 gennaio 2018 11.53.26 CET; F.I.S. IM-
PIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRATI
S.r.l.), ricevuto in data lunedì 22 gennaio 2018 17.45.47 CET;
2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in data martedì
30 gennaio 2018 10.42.50 CET; S.I.E.I. SOCIETA' IMPIAN-
TI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIETA' IM-
PIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non ricevuto; Al-
bertini Giovanni srl (Albertini Giovanni srl), ricevuto in data
mercoledì 31 gennaio 2018 9.45.15 CET; sitec srl (sitec srl ),
non ricevuto; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRI-
NO ROSA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO
ROSA), non ricevuto; GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non
ricevuto; kreocasa group srl (kreocasa group srl), non ricevu-
to; GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto; COO-
PERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SO-
CIETA' COOPERATIVA (COOPERATIVA LAVORATO-
RI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA),
non ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in da-
ta martedì 13 febbraio 2018 15.44.54 CET; NEW IMA SRL
UNIPERSONALE (NEW IMA SRL UNIPERSONALE), non
ricevuto; ELLEBI COSTRUZIONI SRL (ELLEBI COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; Gemma srl (Gemma srl), non ri-
cevuto; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Costruzioni ), non ri-
cevuto; RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RI-
CO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI
COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO), ricevuto in data martedì 23 gennaio 2018 10.01.07 CET;
M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI
DI CRISTINI MATTIA ), non ricevuto; Impresa Costruzio-
ni Calzà (Impresa Costruzioni Calzà), non ricevuto; ITALBE-
TON SRL (ITALBETON SRL), non ricevuto; F.C. COSTRU-
ZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. COSTRUZIONI
EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO
CORMA (CONSORZIO CORMA), non ricevuto; GREEN-
ROV SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevuto; CAPILUP-
PI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CA-
PILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E
C.), ricevuto in data martedì 30 gennaio 2018 14.51.11 CET;
Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital Strade srl), non
ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto; CEMENT-
SYSTEM SRL (CEMENTSYSTEM SRL), non ricevuto; IM-
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PRESA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRESA SCALA SAN-
TO S.R.L.), non ricevuto; OLIVERI GIUSEPPE (OLIVERI
GIUSEPPE), non ricevuto; BULGARANI COSTRUZIONI
S.R.L. (BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevu-
to; MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI (MANTO-
VANI COSTRUZIONI STRADALI), non ricevuto; GIVA-
NI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto; QUARANTA CO-
STRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI
SRL), ricevuto in data giovedì 25 gennaio 2018 15.23.18 CET;
BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non ricevu-
to; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; VIELLE SCAVI
E COSTRUZIONI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIO-
NI S.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.
(COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.), ricevuto in data mar-
tedì 13 febbraio 2018 14.40.08 CET; AIROLDI S.R.L. (AI-
ROLDI S.R.L.), non ricevuto; FRANZONI E BERTOLET-
TI S.R.L. (FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.), non rice-
vuto; MASTER UTILITY 360° (MASTER UTILITY 360°),
non ricevuto; AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.
(AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.), non rice-
vuto; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATESTA S.R.L.), non ri-
cevuto; Campostrini s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto;
CROVETTI DANTE SRL (CROVETTI DANTE SRL), rice-
vuto in data mercoledì 7 febbraio 2018 16.25.18 CET; BIOS
ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto; VER-
DIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (VERDIM-
PIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto;
ASFALTI PIACENZA SRL (ASFALTI PIACENZA SRL),
non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL),
non ricevuto; FERRO SRL (FERRO SRL), non ricevuto; im-
presa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Luca
(impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Lu-
ca), ricevuto in data martedì 30 gennaio 2018 8.59.12 CET;
Chisari Gaetano Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; Im-
presa Carucci Costruzioni (Impresa Carucci Costruzioni), ri-
cevuto in data lunedì 29 gennaio 2018 15.48.56 CET; BELIN-
GHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO
SRL), non ricevuto; ANTONUTTI Srl (ANTONUTTI Srl),
non ricevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI S.R.L.), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio TErza seduta pubblica

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici che la terza seduta pub-
blica per la verifica della documentazione amministrativa si
terrà il giorno luned' 29 gennaio alle ore 9:00 presso la stessa
sede delle precedenti.

Id Messaggio 93683297

Data di invio lunedì 22 gennaio 2018 9.46.50 CET

Mittente Gemma srl (Gemma srl)
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Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
26 gennaio 2018 14.37.51 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alle due comunicazioni ricevute in da-
ta 19/01/2018 con le quali si richiede integrazione della docu-
mentazione in merito a subappalto e PASSOE comunichiamo
quanto segue. Per quanto riguarda il subappalto (relativamen-
te alla posa del manto bituminoso) la norma prevede l'indica-
zione della terna di subappaltatori solo nel caso di fornitura
di bitume. Vedi Art. 1 comma 53 della legge 190/2012 lettera
"d)": confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e
di bitume. quindi la posa è esclusa. Per quanto riguarda il Pas-
soe invece il sistema ANAC non è riuscito a generarlo corret-
to con l'indicazione del concorrente principale e dell'impresa
ausiliaria (cosa che peraltro capita spesso). Su consiglio del
servizio clienti / assistenza sono stati quindi allegati separata-
mente il passoe dell'impresa ausiliaria e quello dell'operatore
principale. Il tutto viene riallegato. Possiamo mantenerlo così
o dobbiamo per forza procedere ad una nuova generazione?
Resto in attesa di Vostra cortese risposta, rimanendo comun-
que a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti
Gemma srl

Allegato passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: BACCOLO UMBERTO

Hash(MD5-Base64): x/1XjB6vFheewgwQiLcd3g==

Hash(SHA-1-Hex):
8e8b13ff789fe9abb4922ad9d571e86cea625fd5

Hash(SHA-256-Hex): 78409ba0dc9394ee8e956c1b9df34b9-
c70c597795220f3672d8591fd58d985fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93155157

Data di invio lunedì 15 gennaio 2018 9.38.45 CET

Mittente ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZEVIANI GASTONE S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
15 gennaio 2018 10.42.43 CET
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Oggetto del Messaggio RE: Comunicazione 04 - Modello assolvimento marca da bol-
lo

Testo del Messaggio buongiorno alleghiamo copia assolvimento imposta di bollo,
relativa alla gara in oggetto.

Allegato marca bollo offerta edera.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: ZEVIANI GIANNI

Hash(MD5-Base64): G7mGZ/9uGacxfokOH+w7Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
54e86546999214da3821c6ad9370c04114eeacfc

Hash(SHA-256-Hex):
d6f734cb75e017517d0098635750783-
54df384028734bbe94cfcfca7a6761ab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93705406

Data di invio lunedì 22 gennaio 2018 15.43.16 CET

Mittente C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.03.50 CET

Oggetto del Messaggio Offerta ID 1515853793443 relativa alla Procedura ID
92078213

Testo del Messaggio Si trasmette documentazione integrativa/aggiuntiva richiesta
con PEC del 19/01/2018 - Relativamente alla Procedura: Ope-
re di completamento di porzione funzionale del primo stralcio
dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. ?Edera?
in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d?
Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone ?
Virgilio: ?Nuova rotatoria di connessione tra il sistema via-
bilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con
potenziamento della ciclopedonale di connessione con il cen-
tro storico?. (ID 92078213)

Allegato Integrazione Documenti.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB
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Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): +UUJdC3bWUiyoDwnzwTjUg==

Hash(SHA-1-Hex):
647ad9a51c54b9a473ef0015a261ddb2a3716a35

Hash(SHA-256-Hex): 4d647a6762a3d47e863a51b51c65ce6-
35ce7e960bd69a2c09723538148dd723e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93673951

Data di invio sabato 20 gennaio 2018 19.11.10 CET

Mittente EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PRO-
GETTI DI MAZZAFRANCESCO)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
26 gennaio 2018 16.46.00 CET

Oggetto del Messaggio RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9

Testo del Messaggio IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA NOTA SI TRASMET-
TE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. DISTINTI SALU-
TI EDIL PROGETTI DI MAZZA FRANCESCO

Allegato ALLEGATI FIRMATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oyQK0kNVGjpJmXL4rEfmFA==

Hash(SHA-1-Hex):
62cfbf76ff8412610b1febb147385dbe6f06a0ab

Hash(SHA-256-Hex): 350fbc4f2c5b07ee017f06463d2d72b-
43241f22f7507dd94a1bd23c4eacc161e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93060141

Data di invio giovedì 11 gennaio 2018 10.15.53 CET
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Mittente SITTA Srl (SITTA Srl)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
11 gennaio 2018 17.11.15 CET

Oggetto del Messaggio LISTA DELLE CATEGORIE

Testo del Messaggio CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE SE NECESSA-
RIO E SE SI, DOVE INSERIRE IL MODELLO LISTA DEL-
LE CATEGORIE PER LA PARTE ECONOMICA DEL-
L'OFFERTA. DISTINTI SALUTI

Id Messaggio 93232488

Data di invio martedì 16 gennaio 2018 16.05.23 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. (IMPRESA GAL-
VANI GIORGIO S.N.C.), non ricevuto; Avola So-
ciet&#65533; Cooperativa (Avola Societ&#65533; Coope-
rativa), non ricevuto; F.lli Grignola di Grignola Vittorio &
C. s.a.s. (F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.),
non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto;
SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in data mercoledì
24 gennaio 2018 8.08.37 CET; impresa migliorati srl (impre-
sa migliorati srl), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018
11.01.51 CET; Colombi Costruzioni srl (Colombi Costruzio-
ni srl), non ricevuto; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non ri-
cevuto; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevu-
to; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non ricevu-
to; SCALIGERA COSTRUZIONI SRL (SCALIGERA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; andretto mario e c.snc (an-
dretto mario e c.snc), non ricevuto; FERRISE SRL (FERRI-
SE SRL), non ricevuto; ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZE-
VIANI GASTONE S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA RIVA
SRL (IMPRESA RIVA SRL), non ricevuto; CO.RO.MET.
SRL (CO.RO.MET. SRL), ricevuto in data venerdì 19 genna-
io 2018 12.02.17 CET; S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELET-
TRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI
ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non ricevuto; 2SGROUP
SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto; F.I.S. IMPIANTI IN-
TERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.), rice-
vuto in data lunedì 22 gennaio 2018 17.45.09 CET; MOVI-
TERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVITERRA DI BOT-
TESINI SAURO), non ricevuto; BOLPAGNI REGINALDO
& C. SAS (BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS), non rice-
vuto; Albertini Giovanni srl (Albertini Giovanni srl), ricevuto
in data mercoledì 31 gennaio 2018 9.42.08 CET; FACCHIN
CALCESTRUZZI SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL),
non ricevuto; CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI
AZZONI s.r.l.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018
18.23.57 CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL), non ri-
cevuto; CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI), non ricevuto; ROF-
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FIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 14
febbraio 2018 8.37.03 CET; IMPIANTI E COSTRUZIONI
SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; SO-
CIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIE-
TA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevu-
to; ART COSTRUZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevu-
to; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; CON-
CARINI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL),
non ricevuto; ITALMIXER SRL (ITALMIXER SRL), non ri-
cevuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non
ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l. (Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevu-
to; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), non ricevuto; CO.MA.S. SRL
COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S.
SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI), non
ricevuto; TESSARI LUCINDO (TESSARI LUCINDO), non
ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non ricevuto; BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA IMPRESA CO-
STRUZIONI), non ricevuto; SACIS COSTRUZIONI S.R.L.
(SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; EUROSCA-
VI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in data martedì 13
febbraio 2018 9.57.20 CET; MANTOVAGRICOLTURA DI
BURATO FERNANDO & C. SNC (MANTOVAGRICOL-
TURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC), non ricevu-
to; NOVATECH s.r.l.s. (NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto;
EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PRO-
GETTI DI MAZZAFRANCESCO), non ricevuto; SINTEX-
CAL (SINTEXCAL ), non ricevuto; OLLI SCAVI SRL (OL-
LI SCAVI SRL), ricevuto in data venerdì 19 gennaio 2018
9.39.12 CET; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIAN-
TI SRL), non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI GENERALI
SRL (P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in
data mercoledì 17 gennaio 2018 14.08.46 CET; MARTINI
LUCIANO SRL (MARTINI LUCIANO SRL), non ricevuto;
ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SI-
STEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto; EMILIANA CON-
GLOMERATI SPA (EMILIANA CONGLOMERATI SPA),
non ricevuto; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevu-
to; CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C. (CRESTANI GIL-
BERTO & C. S.N.C.), non ricevuto; Dossi Geom. Claudio
di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo),
non ricevuto; IMPRESA ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAM-
PIERI SRL), non ricevuto; nardolillo lavori (nardolillo lavo-
ri), non ricevuto; SCARAVELLI CARLO DI SCARAVEL-
LI LINDO (SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LIN-
DO), non ricevuto; MAINENTE COSTRUZIONI SRL (MAI-
NENTE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.BIT S.R.L.
(CO.BIT S.R.L. ), ricevuto in data venerdì 26 gennaio 2018
11.53.32 CET; RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC
DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA
DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO
E IVO), ricevuto in data martedì 23 gennaio 2018 10.00.35
CET; ITALBETON SRL (ITALBETON SRL), non ricevu-
to; GREEN-ROV SRL (GREEN-ROV SRL), ricevuto in data
venerdì 19 gennaio 2018 12.22.48 CET; M.C. APPALTI DI
CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI DI CRISTINI MAT-
TIA ), non ricevuto; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
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LEGRINO ROSA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
LEGRINO ROSA), non ricevuto; GRENTI S.P.A. (GREN-
TI S.P.A.), non ricevuto; Impresa Costruzioni Calzà (Impresa
Costruzioni Calzà), non ricevuto; sitec srl (sitec srl ), non ri-
cevuto; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI
CRISTOFORO SRL), non ricevuto; ANTONUTTI Srl (AN-
TONUTTI Srl), non ricevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVI-
CINI S.R.L.), non ricevuto; MASTER UTILITY 360° (MA-
STER UTILITY 360°), non ricevuto; AROLDI F.lli di Arol-
di Franco e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di Aroldi Franco
e Cesare s.n.c.), non ricevuto; SAVIATESTA S.R.L. (SA-
VIATESTA S.R.L.), non ricevuto; Campostrini s.r.l. (Campo-
strini s.r.l.), non ricevuto; CROVETTI DANTE SRL (CRO-
VETTI DANTE SRL), ricevuto in data mercoledì 7 febbra-
io 2018 16.25.38 CET; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFAL-
TI SRL), non ricevuto; VERDIMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE (VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNI-
PERSONALE), non ricevuto; ASFALTI PIACENZA SRL
(ASFALTI PIACENZA SRL), non ricevuto; COGEFRI IN-
FRASTRUTTURE SRL (COGEFRI INFRASTRUTTURE
SRL), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018 16.12.01 CET;
Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C (Progetti SAS di Ro-
berto Nigrelli & C), non ricevuto; DEVECCHI CORRADO
IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI
CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data giovedì 1 febbraio 2018 16.33.46 CET; TRI-
DELLO GENNI (TRIDELLO GENNI), non ricevuto; T.M.G.
SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; VIA-
GEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), non ricevuto; GRUPPO ADI-
GE BITUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.),
non ricevuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non rice-
vuto; NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVA-
STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE), ricevuto in data gio-
vedì 1 febbraio 2018 9.09.44 CET; ELETTRICA 3B SRL
(ELETTRICA 3B SRL), non ricevuto; IEMBO MICHELE
SRL (IEMBO MICHELE SRL), non ricevuto; EDIL VAL-
LE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.), ricevuto in data merco-
ledì 24 gennaio 2018 15.10.38 CET; C.I.MO.TER. S.R.L.
(C.I.MO.TER. S.R.L.), non ricevuto; V-F COSTRUZIONI
SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; PAZZOCCO
COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; PAVITECK SRL UNIPERSONALE (PAVI-
TECK SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Edilbeninca-
sa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto; GOITESE CO-
STRUZIONI SRL (GOITESE COSTRUZIONI SRL ), non
ricevuto; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL), non ri-
cevuto; Moro Snc di Moro Francesco & C. (Moro Snc di
Moro Francesco & C.), ricevuto in data lunedì 29 genna-
io 2018 17.08.14 CET; BOTTESINI RENATO (BOTTESI-
NI RENATO), non ricevuto; CONSORZIO CORMA (CON-
SORZIO CORMA), non ricevuto; COOPERATIVA LAVO-
RATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERA-
TIVA (COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRU-
ZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto; CAPI-
LUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.
(CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.), ricevuto in data giovedì 18 gennaio 2018 16.27.04 CET;
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F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. CO-
STRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevuto;
GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto; Gemma
srl (Gemma srl), non ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice
Srl), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018 15.44.42 CET;
kreocasa group srl (kreocasa group srl), non ricevuto; ELLEBI
COSTRUZIONI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL),
non ricevuto; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Costruzioni ),
non ricevuto; NEW IMA SRL UNIPERSONALE (NEW IMA
SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; BRONZINI ALDO di
Bronzini Aldo e Claudio snc (BRONZINI ALDO di Bronzi-
ni Aldo e Claudio snc), non ricevuto; COSTRUZIONI FER-
RARI S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.), ricevuto in
data martedì 13 febbraio 2018 14.39.57 CET; QUARANTA
COSTRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; SITTA
Srl (SITTA Srl), non ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI
S.R.L.), non ricevuto; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
(FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.), non ricevuto; VIEL-
LE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l. (VIELLE SCAVI E CO-
STRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data venerdì 19 gennaio 2018
11.35.51 CET; BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. (BUL-
GARANI COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; CEMENT-
SYSTEM SRL (CEMENTSYSTEM SRL), non ricevuto; IM-
PRESA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRESA SCALA SAN-
TO S.R.L.), ricevuto in data martedì 16 gennaio 2018 17.11.37
CET; Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital Strade srl),
non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL),
non ricevuto; MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI
(MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI), non ricevuto;
GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto; OLIVERI GIU-
SEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non ricevuto; Impresa Caruc-
ci Costruzioni (Impresa Carucci Costruzioni), ricevuto in da-
ta martedì 13 febbraio 2018 15.17.29 CET; Chisari Gaetano
Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; impresa padana scavi
s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Luca (impresa padana scavi
s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Luca), non ricevuto; FER-
RO SRL (FERRO SRL), ricevuto in data giovedì 18 gennaio
2018 15.28.37 CET

Oggetto del Messaggio Comunicazione 05 - prima seduta pubblica

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici che stante il numero del-
le offerte presentate, la seduta pubblica relativa all'apertura dei
plichi della documentazione amministrativa potrà continuare
(se non esaurita il giorno 18 gennaio 2018) il successivo gior-
no venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 9:00.

Id Messaggio 93699107

Data di invio lunedì 22 gennaio 2018 13.17.43 CET

Mittente CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI (CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI
STRADALI)
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Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 8.59.38 CET

Oggetto del Messaggio Procedura ID 92078213 - ATTIVAZIONE SOCCORSO
ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9

Testo del Messaggio Buon giorno, come da Vs richiesta a noi perve-
nuta in data 19 gennaio 2018, ore 13:14:28 da
"eprocurement@pec.arca.regione.lombardia.it" con la pre-
sente si trasmette quanto richiesto e specificato. Cordiali saluti

Allegato Nuova Dich_subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: GENNARI NADIA

Hash(MD5-Base64): +jxrupUDD6e/jBZE2TSF9A==

Hash(SHA-1-Hex):
c1b103178a683109551cd93445dfd7aa186553fd

Hash(SHA-256-Hex):
32ae5942341e6a3bd36d408c39842b1-
dcb8572b29dcd239e0df15063027e6215

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 92968494

Data di invio martedì 9 gennaio 2018 9.20.34 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI E BER-
TOLETTI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 15 gennaio 2018
10.31.03 CET

Oggetto del Messaggio RE: Opere di completamento di porzione funzionale del 1°
stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I.
"Edera" in Levata

Testo del Messaggio Spett.le ditta, il criterio di aggiudicazione è riportato al pun-
to 5.1 della lettera di invito e con particolare riferimento al
secondo periodo: "L’elemento prezzo è costituito dal ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara da in-
tendersi come unico ribasso sull'elenco prezzi ad esclusione
dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso". Pertanto è
sufficiente inserire il ribasso percentuale nell'apposito campo
senza allegare la lista delle categorie che trova negli elaborati
progettuali, in caso di aggiudicazione lo sconto offerto sarà ap-
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plicato a tutti i costi unitari costituenti l'appalto. Distinti saluti
arch. Andrea Marchini --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Con riferimento alla partecipazione alla
gara d'appalto in oggetto, chiediamo cortesemente se la Lista
delle Categorie (presente negli elaborati progettuali ma non
negli allegati al bando di gara) è da completare ed inserire sul
portale SINTEL oppure se è sufficiente completare il campo
"offerta economica" con il ribasso percentuale. Ringraziando,
porgiamo distinti saluti. FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Id Messaggio 92917490

Data di invio venerdì 5 gennaio 2018 15.35.15 CET

Mittente FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI E BER-
TOLETTI S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì
9 gennaio 2018 9.14.24 CET

Oggetto del Messaggio Opere di completamento di porzione funzionale del 1° stralcio
dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera"
in Levata

Testo del Messaggio Con riferimento alla partecipazione alla gara d'appalto in og-
getto, chiediamo cortesemente se la Lista delle Categorie (pre-
sente negli elaborati progettuali ma non negli allegati al bando
di gara) è da completare ed inserire sul portale SINTEL oppure
se è sufficiente completare il campo "offerta economica" con
il ribasso percentuale. Ringraziando, porgiamo distinti saluti.
FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Id Messaggio 92585487

Data di invio venerdì 22 dicembre 2017 9.15.21 CET

Mittente Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
22 dicembre 2017 10.12.43 CET

Oggetto del Messaggio Modalita' di partecipazione alla gara

Testo del Messaggio Con la presente siamo a chiederVi conferma di poter parteci-
pare alla procedura come IMPRESA SINGOLA possedendo
solo la CAT. OG 3 classifica IV BIS la quale coprirebbe am-
piamente la cat. scorporabile OG10 da noi NON POSSEDU-
TA. In fase di Manifestazione di interesse avevamo indicato
la partecipazione in ATI con impresa in possesso della cat.
OG10 poichè non era chiara l' eventuale possibilità di poter
coprire la suddetta categoria scorporabile possedendo classi-
fica più alta nella cat. prevalente come nel nostro caso. Se ci
confermaste la possibilità di partecipazione come impresa sin-
gola è un problema se in fase di manifestazione di interesse
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avevamo indicato la partecipazione in ATI? Attendiamo al più
presto Vostro riscontro. Grazie. Saluti.

Id Messaggio 92969285

Data di invio martedì 9 gennaio 2018 9.37.11 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Gentile operatore, il RUP è stato avvisato circa la necessità
di rettifica della scheda relativa alla procedura in argomento.
Se il sistema le accetta il pagamento proceda pure. Ciò che
è determinante, oltre alla data di pagamento antecedente al
termine di scadenza previsto dalla lettera di invito è il codi-
ce CIG della procedura. Distinti saluti arch. Andrea Marchi-
ni --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente per comunicare che generando il
modello per il contributo anac risulta scadenza procedura il
15.12.2017 e non il 15.01.2018 possiamo comunque pagare
il contributo oppure attendere una vostra modifica per pagare
lo stesso con scadenza 15.01.2018. Certi di un vostro celere
riscontro porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 92850081

Data di invio martedì 2 gennaio 2018 9.31.48 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL), ricevuto
in data giovedì 11 gennaio 2018 16.09.57 CET

Oggetto del Messaggio RE: VERSAMENTO ANAC

Testo del Messaggio Gentile Operatore economico, con riferimento alla sua co-
municazione, ciò che deve verificare è che sulla ricevuta del
versamento sia riportato correttamente in codice CIG rela-
tivo alla presente gara. Distinti saluti arch. Andrea Marchi-
ni --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, ho stampato oggi il modulo riepilogativo con i
dati per effettuare il versamento ANAC e la data di scadenza
sul modulo è sbagliata, riporta il 15/12/2017. Distinti saluti

Id Messaggio 92469129

Data di invio mercoledì 20 dicembre 2017 13.07.08 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in data venerdì 12
gennaio 2018 8.20.05 CET; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.),
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non ricevuto; Colombi Costruzioni srl (Colombi Costruzioni
srl), non ricevuto; Avola Societ&#65533; Cooperativa (Avo-
la Societ&#65533; Cooperativa), non ricevuto; IMPRESA
GALVANI GIORGIO S.N.C. (IMPRESA GALVANI GIOR-
GIO S.N.C.), non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.),
non ricevuto; F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.
(F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto;
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CON-
SORZIO IMPRENDITORI EDILI), ricevuto in data merco-
ledì 10 gennaio 2018 18.07.34 CET; FERRISE SRL (FER-
RISE SRL), non ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET.
SRL), ricevuto in data martedì 9 gennaio 2018 9.36.01 CET;
IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non rice-
vuto; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non rice-
vuto; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevu-
to; andretto mario e c.snc (andretto mario e c.snc), non ri-
cevuto; SCALIGERA COSTRUZIONI SRL (SCALIGERA
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; impresa migliorati srl
(impresa migliorati srl), ricevuto in data giovedì 28 dicem-
bre 2017 17.26.47 CET; BOLPAGNI REGINALDO & C.
SAS (BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS), non ricevuto;
MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVITERRA DI
BOTTESINI SAURO), ricevuto in data lunedì 15 gennaio
2018 16.19.46 CET; S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELET-
TRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIETA' IMPIAN-
TI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non ricevuto; Alber-
tini Giovanni srl (Albertini Giovanni srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 20 dicembre 2017 13.15.56 CET; 2SGROUP
SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in data lunedì 15 genna-
io 2018 16.02.10 CET; IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
(IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ROFFIA
S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 20 dicem-
bre 2017 13.23.50 CET; FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
(FACCHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto; SOCIE-
TA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA'
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto;
F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI s.r.l.), ricevuto in da-
ta mercoledì 10 gennaio 2018 11.31.57 CET; CHIEVO CO-
STRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIAN-
TI INTERRATI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 genna-
io 2018 12.23.54 CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL),
non ricevuto; Campostrini s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ri-
cevuto; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATESTA S.R.L.), rice-
vuto in data giovedì 4 gennaio 2018 15.17.03 CET; BIOS
ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto; CRO-
VETTI DANTE SRL (CROVETTI DANTE SRL), ricevu-
to in data giovedì 21 dicembre 2017 17.26.02 CET; BON-
VICINI S.R.L. (BONVICINI S.R.L.), ricevuto in data mar-
tedì 13 febbraio 2018 9.30.47 CET; ANTONUTTI Srl (AN-
TONUTTI Srl), non ricevuto; AROLDI F.lli di Aroldi Fran-
co e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesa-
re s.n.c.), ricevuto in data venerdì 12 gennaio 2018 10.45.21
CET; MASTER UTILITY 360° (MASTER UTILITY 360°),
non ricevuto; TRIDELLO GENNI (TRIDELLO GENNI), non
ricevuto; DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE
COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA
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GENERALE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data merco-
ledì 10 gennaio 2018 23.57.38 CET; GRUPPO ADIGE BI-
TUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.), non rice-
vuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), rice-
vuto in data lunedì 15 gennaio 2018 8.15.03 CET; ASFAL-
TI PIACENZA SRL (ASFALTI PIACENZA SRL), non ri-
cevuto; VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONA-
LE (VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE),
non ricevuto; Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C (Proget-
ti SAS di Roberto Nigrelli & C), non ricevuto; COGEFRI
INFRASTRUTTURE SRL (COGEFRI INFRASTRUTTU-
RE SRL), ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018 11.24.01
CET; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA 3B SRL), non ri-
cevuto; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non rice-
vuto; EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.), ricevuto
in data martedì 9 gennaio 2018 16.44.31 CET; PAZZOCCO
COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), ricevuto in
data mercoledì 10 gennaio 2018 12.33.29 CET; NOVASTRA-
DE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVASTRADE S.R.L. -
UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 1 febbraio 2018
9.08.34 CET; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non rice-
vuto; IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MICHELE SRL),
non ricevuto; GOITESE COSTRUZIONI SRL (GOITESE
COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto; BOTTESINI RENA-
TO (BOTTESINI RENATO), non ricevuto; Moro Snc di Mo-
ro Francesco & C. (Moro Snc di Moro Francesco & C.), rice-
vuto in data venerdì 12 gennaio 2018 8.31.10 CET; NOVA-
TECH s.r.l.s. (NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto; V-F CO-
STRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), ricevuto in
data mercoledì 20 dicembre 2017 13.28.29 CET; Edilbenin-
casa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto; PAVITECK
SRL UNIPERSONALE (PAVITECK SRL UNIPERSONA-
LE), non ricevuto; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL),
non ricevuto; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), ricevuto in data
mercoledì 20 dicembre 2017 14.26.34 CET; CO.MA.S. SRL
COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S.
SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI), non
ricevuto; TESSARI LUCINDO (TESSARI LUCINDO), non
ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non ricevuto; BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA IMPRESA CO-
STRUZIONI), non ricevuto; SACIS COSTRUZIONI S.R.L.
(SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; EUROSCA-
VI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì
20 dicembre 2017 14.40.31 CET; MANTOVAGRICOLTU-
RA DI BURATO FERNANDO & C. SNC (MANTOVA-
GRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC), ri-
cevuto in data giovedì 21 dicembre 2017 9.04.12 CET; MAI-
NENTE COSTRUZIONI SRL (MAINENTE COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; ART COSTRUZIONI SRL (ART
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; COGES S.R.L. (CO-
GES S.R.L.), non ricevuto; SANGALLI SPA (SANGALLI
SPA), non ricevuto; CONCARINI GIOVANNI SRL (CON-
CARINI GIOVANNI SRL), non ricevuto; ITALMIXER SRL
(ITALMIXER SRL), non ricevuto; Di Murro Francesco srl
(Di Murro Francesco srl), non ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l.
(Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevuto; CRESTANI GILBERTO
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& C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.), non ri-
cevuto; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI
SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto; IMPRESA
ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ricevu-
to; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; SCARA-
VELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARAVELLI
CARLO DI SCARAVELLI LINDO), ricevuto in data mer-
coledì 20 dicembre 2017 14.39.56 CET; Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Claudio di Dossi Ric-
cardo), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT S.R.L. ), ri-
cevuto in data giovedì 21 dicembre 2017 12.31.09 CET;
nardolillo lavori (nardolillo lavori), non ricevuto; SINTEX-
CAL (SINTEXCAL ), non ricevuto; ZEVIANI GASTONE
S.R.L. (ZEVIANI GASTONE S.R.L.), non ricevuto; D'URSO
IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto;
EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PRO-
GETTI DI MAZZAFRANCESCO), non ricevuto; MARTINI
LUCIANO SRL (MARTINI LUCIANO SRL), non ricevu-
to; OLLI SCAVI SRL (OLLI SCAVI SRL), ricevuto in data
venerdì 12 gennaio 2018 12.14.46 CET; EMILIANA CON-
GLOMERATI SPA (EMILIANA CONGLOMERATI SPA),
non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.A.
COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data martedì
9 gennaio 2018 15.05.29 CET; GRENTI S.P.A. (GRENTI
S.P.A.), non ricevuto; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
LEGRINO ROSA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLE-
GRINO ROSA), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018
17.08.55 CET; sitec srl (sitec srl ), ricevuto in data giovedì 11
gennaio 2018 9.29.33 CET; Impresa Costruzioni Calzà (Im-
presa Costruzioni Calzà), non ricevuto; ITALBETON SRL
(ITALBETON SRL), non ricevuto; RCM IMPRESA DI CO-
STRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO
(RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO), ricevuto in data martedì 9 genna-
io 2018 12.16.36 CET; M.C. APPALTI DI CRISTINI MAT-
TIA (M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA ), non rice-
vuto; GREEN-ROV SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevu-
to; CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU-
DIO E C. (CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI
CLAUDIO E C.), ricevuto in data martedì 9 gennaio 2018
13.50.38 CET; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in
data lunedì 15 gennaio 2018 15.16.55 CET; COOPERATIVA
LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COO-
PERATIVA (COOPERATIVA LAVORATORI DELLE CO-
STRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto;
CONSORZIO CORMA (CONSORZIO CORMA), non rice-
vuto; F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C.
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevu-
to; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Costruzioni ), non ricevu-
to; Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; GIUDICI S.P.A.
(GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto; kreocasa group srl (kreo-
casa group srl), non ricevuto; QUARANTA COSTRUZIO-
NI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ), non ricevu-
to; ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL), rice-
vuto in data giovedì 28 dicembre 2017 7.34.37 CET; ELLE-
BI COSTRUZIONI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data martedì 9 gennaio 2018 13.16.09 CET; NEW
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IMA SRL UNIPERSONALE (NEW IMA SRL UNIPERSO-
NALE), non ricevuto; VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI
S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in
data sabato 13 gennaio 2018 11.08.52 CET; COSTRUZIONI
FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.), rice-
vuto in data lunedì 15 gennaio 2018 11.30.36 CET; BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRONZINI
ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non ricevuto; ICEV
SRL (ICEV SRL), non ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl),
non ricevuto; Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital Stra-
de srl), non ricevuto; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
(FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.), ricevuto in data ve-
nerdì 5 gennaio 2018 15.06.31 CET; AIROLDI S.R.L. (AI-
ROLDI S.R.L.), non ricevuto; BULGARANI COSTRUZIO-
NI S.R.L. (BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto
in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.53.34 CET; OLIVERI
GIUSEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non ricevuto; IMPRE-
SA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRESA SCALA SANTO
S.R.L.), non ricevuto; CEMENTSYSTEM SRL (CEMENT-
SYSTEM SRL), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D.
LAVORI SRL), non ricevuto; FERRO SRL (FERRO SRL),
non ricevuto; GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto;
MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI (MANTOVA-
NI COSTRUZIONI STRADALI), non ricevuto; Impresa Ca-
rucci Costruzioni (Impresa Carucci Costruzioni), non ricevu-
to; BELINGHERI CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRI-
STOFORO SRL), ricevuto in data mercoledì 20 dicembre
2017 13.42.48 CET; impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani
Ruggero e Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggia-
ni Ruggero e Gian Luca), non ricevuto; Chisari Gaetano Srl
(Chisari Gaetano Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione n.02 - Marca da bollo e tabella costi della si-
curezza aziendali (allegazione)

Testo del Messaggio Il modulo di annullamento della marca da bollo previsto al
punto 4.4.1 della lettera di invito dovrebbe essere allegato du-
rante la fase di creazione della busta economica. Tuttavia il
modello utilizzato per generare la procedura sembra non es-
sere stato aggiornato con l'ultima versione della lettera di in-
vito. L'operatore economico può pertanto allegare il suddet-
to modulo di annullamento della marca da bollo nel campo
denominato "Documentazione a corredo della busta ammini-
strativa" previsto nella fase di creazione della busta ammini-
strativa. Nella stessa sezione può essere anche allegata (facol-
tativamente) la tabella di calcolo degli oneri della sicurezza
aziendale previsti al punto 4.4.2 della lettera di invito.

Id Messaggio 92593715

Data di invio venerdì 22 dicembre 2017 10.21.53 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Clau-
dio di Dossi Riccardo), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: Modalita' di partecipazione alla gara

Testo del Messaggio Si riporta quanto contenuto nella lettera di invito al punto
3.4 "Le lavorazioni previste per la categoria OG10, ancor-
ché scorporabili in quanto superiori al 10% possono essere
eseguite in proprio oppure dichiarare la volontà di ricorrere
al subappalto facoltativo, in ogni caso “coprendo” l'importo
nella prevalente;" L'impresa in possesso della OG3 classifi-
ca IVbis può pertanto partecipare alla gara coprendo la quo-
ta di OG 10 nella categoria prevalente. Il Comune di Cur-
tatone ha emesso una rettifica dell'avviso di manifestazione
di interesse nella quale ha riportato il requisito di qualifica-
zione alla sola categoria OG3 classifica seconda. L'operato-
re economico,indipendetemente da quanto presentato in occa-
sione della manifestazione di interesse, può partecipare singo-
larmente alla presente procedura in quanto in possesso della
necessaria qualificazione. Distinti saluti arch. Andrea Marchi-
ni --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente siamo a chiederVi conferma di poter parteci-
pare alla procedura come IMPRESA SINGOLA possedendo
solo la CAT. OG 3 classifica IV BIS la quale coprirebbe am-
piamente la cat. scorporabile OG10 da noi NON POSSEDU-
TA. In fase di Manifestazione di interesse avevamo indicato
la partecipazione in ATI con impresa in possesso della cat.
OG10 poichè non era chiara l' eventuale possibilità di poter
coprire la suddetta categoria scorporabile possedendo classi-
fica più alta nella cat. prevalente come nel nostro caso. Se ci
confermaste la possibilità di partecipazione come impresa sin-
gola è un problema se in fase di manifestazione di interesse
avevamo indicato la partecipazione in ATI? Attendiamo al più
presto Vostro riscontro. Grazie. Saluti.

Id Messaggio 92915070

Data di invio venerdì 5 gennaio 2018 13.03.14 CET

Mittente Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì
9 gennaio 2018 9.10.38 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente per comunicare che generando il
modello per il contributo anac risulta scadenza procedura il
15.12.2017 e non il 15.01.2018 possiamo comunque pagare
il contributo oppure attendere una vostra modifica per pagare
lo stesso con scadenza 15.01.2018. Certi di un vostro celere
riscontro porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 92852461

Data di invio martedì 2 gennaio 2018 11.18.57 CET

Mittente Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl)
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Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì
2 gennaio 2018 12.09.29 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente veniamo a chiedere informazioni
in merito alla procedura di cui all'oggetto: Nella documenta-
zioni di gara vengono messi a disposizione n. 2 fac simile per
costo interni sicurezza e costi propri della manodopera. I mo-
delli sono da inserire già in fase di gara oppure solo se sono
richiesti per la verifica della congruità in base all' art. 97 del
D.LGS. 50/2016. Certi di un vostro celere riscontro porgiamo
distinti saluti.

Id Messaggio 92853973

Data di invio martedì 2 gennaio 2018 12.13.24 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio L'allegazione della tabella esplicativa dei costi della sicu-
rezza aziendale e della manodopera è facoltativa e sarà ri-
chiesta in caso di verifiche ex art. 97 del D.Lgs. n.50/2016.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno con la presente veniamo a chiedere informazioni
in merito alla procedura di cui all'oggetto: Nella documenta-
zioni di gara vengono messi a disposizione n. 2 fac simile per
costo interni sicurezza e costi propri della manodopera. I mo-
delli sono da inserire già in fase di gara oppure solo se sono
richiesti per la verifica della congruità in base all' art. 97 del
D.LGS. 50/2016. Certi di un vostro celere riscontro porgiamo
distinti saluti.

Id Messaggio 92727630

Data di invio giovedì 28 dicembre 2017 8.27.46 CET

Mittente ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì
2 gennaio 2018 9.28.50 CET

Oggetto del Messaggio VERSAMENTO ANAC

Testo del Messaggio Buongiorno, ho stampato oggi il modulo riepilogativo con i
dati per effettuare il versamento ANAC e la data di scadenza
sul modulo è sbagliata, riporta il 15/12/2017. Distinti saluti

Id Messaggio 92308107

Data di invio lunedì 18 dicembre 2017 10.06.30 CET



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

969

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA GAL-
VANI GIORGIO S.N.C. (IMPRESA GALVANI GIORGIO
S.N.C.), non ricevuto; Avola Societ&#65533; Cooperativa
(Avola Societ&#65533; Cooperativa), non ricevuto; Colom-
bi Costruzioni srl (Colombi Costruzioni srl), non ricevu-
to; IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; ROFFIA S.R.L. (ROF-
FIA S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 20 dicembre 2017
13.23.46 CET; CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
(CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI), ricevuto in
data mercoledì 10 gennaio 2018 18.06.52 CET; F.lli Grigno-
la di Grignola Vittorio & C. s.a.s. (F.lli Grignola di Grignola
Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto; andretto mario e c.snc (an-
dretto mario e c.snc), non ricevuto; TECNOVA S.R.L. (TEC-
NOVA S.R.L.), non ricevuto; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E.
SOC. COOP.), non ricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRE-
SA RIVA SRL), non ricevuto; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.),
non ricevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in da-
ta venerdì 12 gennaio 2018 8.21.30 CET; impresa miglio-
rati srl (impresa migliorati srl), ricevuto in data martedì 19
dicembre 2017 10.51.17 CET; SCALIGERA COSTRUZIO-
NI SRL (SCALIGERA COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), ricevuto in data lu-
nedì 15 gennaio 2018 16.05.52 CET; Albertini Giovanni srl
(Albertini Giovanni srl), ricevuto in data lunedì 18 dicembre
2017 10.09.58 CET; S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELET-
TRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI
ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non ricevuto; CHIEVO
COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI s.r.l.), rice-
vuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 11.32.01 CET; SO-
CIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIE-
TA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevu-
to; FACCHIN CALCESTRUZZI SRL (FACCHIN CALCE-
STRUZZI SRL), non ricevuto; MOVITERRA DI BOTTESI-
NI SAURO (MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO), rice-
vuto in data lunedì 15 gennaio 2018 16.19.50 CET; BOLPA-
GNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI REGINALDO
& C. SAS), non ricevuto; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL),
non ricevuto; F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IM-
PIANTI INTERRATI S.r.l.), ricevuto in data martedì 19 di-
cembre 2017 15.29.24 CET; COOPERATIVA LAVORA-
TORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATI-
VA (COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRU-
ZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto; Tirri
Felice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in data lunedì 15 gen-
naio 2018 15.16.44 CET; kreocasa group srl (kreocasa group
srl), non ricevuto; GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non
ricevuto; Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; Folicaldi Co-
struzioni (Folicaldi Costruzioni ), non ricevuto; NEW IMA
SRL UNIPERSONALE (NEW IMA SRL UNIPERSONA-
LE), non ricevuto; ELLEBI COSTRUZIONI SRL (ELLE-
BI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 9 gen-
naio 2018 13.14.39 CET; ARICI FRATELLI SRL (ARICI
FRATELLI SRL), ricevuto in data lunedì 18 dicembre 2017
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10.18.18 CET; QUARANTA COSTRUZIONI SRL (QUA-
RANTA COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto; ICEV SRL
(ICEV SRL), non ricevuto; BRONZINI ALDO di Bronzi-
ni Aldo e Claudio snc (BRONZINI ALDO di Bronzini Al-
do e Claudio snc), non ricevuto; COSTRUZIONI FERRARI
S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI S.R.L.), ricevuto in da-
ta lunedì 15 gennaio 2018 11.30.47 CET; VIELLE SCAVI
E COSTRUZIONI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIO-
NI S.r.l.), ricevuto in data sabato 13 gennaio 2018 11.08.09
CET; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI E
BERTOLETTI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 5 gennaio
2018 15.05.19 CET; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.),
non ricevuto; Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital
Strade srl), non ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non rice-
vuto; CEMENTSYSTEM SRL (CEMENTSYSTEM SRL),
non ricevuto; IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. (IMPRE-
SA SCALA SANTO S.R.L.), non ricevuto; OLIVERI GIU-
SEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non ricevuto; BULGARA-
NI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data martedì 16 gennaio 2018 6.33.26
CET; MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI (MAN-
TOVANI COSTRUZIONI STRADALI), non ricevuto; GI-
VANI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto; FERRO SRL
(FERRO SRL), ricevuto in data giovedì 18 gennaio 2018
15.30.17 CET; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL),
non ricevuto; Chisari Gaetano Srl (Chisari Gaetano Srl), non
ricevuto; impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e
Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Rugge-
ro e Gian Luca), non ricevuto; BELINGHERI CRISTOFO-
RO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non ricevu-
to; Impresa Carucci Costruzioni (Impresa Carucci Costruzio-
ni), non ricevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI S.R.L.),
ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018 9.30.04 CET; AN-
TONUTTI Srl (ANTONUTTI Srl), non ricevuto; sitec srl (si-
tec srl ), ricevuto in data giovedì 11 gennaio 2018 9.29.50
CET; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO RO-
SA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO RO-
SA), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 17.09.13
CET; GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non ricevuto; M.C.
APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI DI CRI-
STINI MATTIA ), non ricevuto; RCM IMPRESA DI CO-
STRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO
(RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO), ricevuto in data martedì 9 gennaio
2018 12.17.40 CET; ITALBETON SRL (ITALBETON SRL),
non ricevuto; Impresa Costruzioni Calzà (Impresa Costruzio-
ni Calzà), non ricevuto; CONSORZIO CORMA (CONSOR-
ZIO CORMA), non ricevuto; F.C. COSTRUZIONI EDILI E
STRADALI S.R.L. (F.C. COSTRUZIONI EDILI E STRA-
DALI S.R.L.), non ricevuto; CAPILUPPI LORENZO S.N.C.
DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPILUPPI LORENZO
S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.), ricevuto in da-
ta lunedì 18 dicembre 2017 10.40.25 CET; GREEN-ROV
SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevuto; CO.MA.S. SRL
COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S.
SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI), non
ricevuto; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), ricevuto in data mer-
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coledì 20 dicembre 2017 14.26.42 CET; Si. Co. Edili s.r.l.
(Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevuto; Di Murro Francesco srl
(Di Murro Francesco srl), non ricevuto; SACIS COSTRU-
ZIONI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevu-
to; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA IM-
PRESA COSTRUZIONI), non ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI
Srl), non ricevuto; TESSARI LUCINDO (TESSARI LUCIN-
DO), non ricevuto; ART COSTRUZIONI SRL (ART CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; MAINENTE COSTRU-
ZIONI SRL (MAINENTE COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT S.R.L. ), ricevuto in data gio-
vedì 21 dicembre 2017 12.31.12 CET; nardolillo lavori (nar-
dolillo lavori), non ricevuto; ITALMIXER SRL (ITALMI-
XER SRL), ricevuto in data mercoledì 20 dicembre 2017
9.56.47 CET; CONCARINI GIOVANNI SRL (CONCARI-
NI GIOVANNI SRL), non ricevuto; SANGALLI SPA (SAN-
GALLI SPA), non ricevuto; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.),
non ricevuto; ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ES-
SETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto; CRE-
STANI GILBERTO & C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO
& C. S.N.C.), non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL), rice-
vuto in data giovedì 28 dicembre 2017 17.07.52 CET; EMI-
LIANA CONGLOMERATI SPA (EMILIANA CONGLO-
MERATI SPA), non ricevuto; Dossi Geom. Claudio di Dos-
si Riccardo (Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo), non
ricevuto; SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LIN-
DO (SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO),
non ricevuto; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non rice-
vuto; IMPRESA ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAMPIERI
SRL), ricevuto in data mercoledì 20 dicembre 2017 14.31.58
CET; ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZEVIANI GASTONE
S.R.L.), non ricevuto; SINTEXCAL (SINTEXCAL ), non
ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET. SRL), ricevuto
in data martedì 19 dicembre 2017 10.50.02 CET; FERRISE
SRL (FERRISE SRL), non ricevuto; OLLI SCAVI SRL (OL-
LI SCAVI SRL), ricevuto in data venerdì 12 gennaio 2018
12.15.16 CET; MARTINI LUCIANO SRL (MARTINI LU-
CIANO SRL), non ricevuto; EDIL PROGETTI DI MAZ-
ZAFRANCESCO (EDIL PROGETTI DI MAZZAFRAN-
CESCO), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'UR-
SO IMPIANTI SRL), non ricevuto; VERDIMPIANTI SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE (VERDIMPIANTI SRL SO-
CIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto; ASFALTI PIA-
CENZA SRL (ASFALTI PIACENZA SRL), non ricevuto;
CROVETTI DANTE SRL (CROVETTI DANTE SRL), ri-
cevuto in data mercoledì 7 febbraio 2018 16.26.37 CET;
BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevu-
to; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATESTA S.R.L.), ricevuto
in data giovedì 4 gennaio 2018 15.16.31 CET; Campostri-
ni s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto; MASTER UTILI-
TY 360° (MASTER UTILITY 360°), non ricevuto; AROL-
DI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di
Aroldi Franco e Cesare s.n.c.), ricevuto in data martedì 19
dicembre 2017 8.22.37 CET; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST
S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 12.32.27
CET; NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVA-
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STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE), ricevuto in data gio-
vedì 1 febbraio 2018 9.08.17 CET; T.M.G. SCAVI S.R.L.
(T.M.G. SCAVI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 18 dicem-
bre 2017 11.23.54 CET; GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.
(GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.), non ricevuto; DEVEC-
CHI CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI
SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 18 dicembre 2017
11.08.30 CET; TRIDELLO GENNI (TRIDELLO GENNI),
non ricevuto; COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL (COGE-
FRI INFRASTRUTTURE SRL), ricevuto in data giovedì 11
gennaio 2018 11.23.56 CET; Progetti SAS di Roberto Nigrel-
li & C (Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C), non ricevu-
to; Edilbenincasa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto;
V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), rice-
vuto in data lunedì 18 dicembre 2017 15.23.41 CET; PAZ-
ZOCCO COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VAL-
LE S.R.L.), ricevuto in data martedì 9 gennaio 2018 16.44.45
CET; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER. S.R.L.), non rice-
vuto; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA 3B SRL), non ri-
cevuto; IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MICHELE SRL),
non ricevuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non rice-
vuto; EUROSCAVI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in
data mercoledì 20 dicembre 2017 14.40.34 CET; MANTO-
VAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC
(MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO &
C. SNC), ricevuto in data giovedì 21 dicembre 2017 9.03.38
CET; NOVATECH s.r.l.s. (NOVATECH s.r.l.s.), non ricevu-
to; Moro Snc di Moro Francesco & C. (Moro Snc di Moro
Francesco & C.), ricevuto in data martedì 19 dicembre 2017
8.33.59 CET; BOTTESINI RENATO (BOTTESINI RENA-
TO), non ricevuto; GOITESE COSTRUZIONI SRL (GOITE-
SE COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto; GUGLIOTTA SRL
(GUGLIOTTA SRL), non ricevuto; PAVITECK SRL UNI-
PERSONALE (PAVITECK SRL UNIPERSONALE), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione 01: Data prima seduta pubblica

Testo del Messaggio Si informa che a causa di un refuso la data della prima seduta
pubblica indicata al punto 5.3 della lettera di invito è fissata
per il giorno 18/1/2018 alle ore 9:30 presso la medesima sede
indicata nella lettera di invito. Eventuali variazioni saranno
comunicate con almeno tre giorni di preavviso.

Id Messaggio 92296371

Data di invio domenica 17 dicembre 2017 11.52.59 CET

Mittente VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
18 dicembre 2017 9.56.51 CET

Oggetto del Messaggio Data prima seduta pubblica
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Testo del Messaggio Buongiorno, a causa di un probabile refuso, è stata indicata
come data della prima seduta pubblica di apertura delle offerte
il 04/01/2018 (anteriore al termine di presentazione delle stes-
se). Si chiede, pertanto, cortesemente di indicare la corretta
data relativa alla prima seduta pubblica. Grazie. Cordiali Sa-
luti.

Id Messaggio 92307555

Data di invio lunedì 18 dicembre 2017 10.00.51 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), ricevuto in data mercoledì
10 gennaio 2018 12.31.57 CET

Oggetto del Messaggio RE: Data prima seduta pubblica

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a causa di un probabile refuso, è stata indicata
come data della prima seduta pubblica di apertura delle offerte
il 04/01/2018 (anteriore al termine di presentazione delle stes-
se). Si chiede, pertanto, cortesemente di indicare la corretta
data relativa alla prima seduta pubblica. Grazie. Cordiali Sa-
luti. Si tratta di un refuso. La prima seduta pubblica è fissata
per le ore 9:30 del giorno 18/1/2018 nella sede indicata nella
lettera di invito. Eventuali variazioni saranno comunicate al-
meno tre giorni prima. Cordialmente arch. Andrea Marchini

Id Messaggio 94803976

Data di invio mercoledì 28 febbraio 2018 9.31.20 CET

Mittente GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. )

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data venerdì
2 marzo 2018 16.01.37 CET

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazione 08: Modifica data quarta seduta pubblica
- apertura buste economiche

Testo del Messaggio si chiede risultato gara a seguito apertura bu-
ste economiche del 13/02/2018 grazie distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle buste eco-
nomiche è posticipata a martedì 13 febbraio dalle ore 9:00
presso il Comune di Borgo Virgilio - Settore lavori pubblici
(secondo piano)

Id Messaggio 94895198

Data di invio venerdì 2 marzo 2018 16.04.20 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)
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Destinatari GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Comunicazione 08: Modifica data quarta seduta pub-
blica - apertura buste economiche

Testo del Messaggio La graduatoria sarà visibili nelle prossime ore a seguito della
cnclusione delle attività di verifica del costo della manodopera
presentato dalla migliore offerta. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: si chiede risultato gara a segui-
to apertura buste economiche del 13/02/2018 grazie distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle
buste economiche è posticipata a martedì 13 febbraio dalle ore
9:00 presso il Comune di Borgo Virgilio - Settore lavori pub-
blici (secondo piano)

Id Messaggio 94236991

Data di invio giovedì 8 febbraio 2018 9.40.06 CET

Mittente SACIS COSTRUZIONI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.48.00 CET

Oggetto del Messaggio Opere di completamento di porzione funzionale del primo
stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I.
"Edera" in Levata (MN) ec...

Testo del Messaggio Con la presente in risposta alla VS pec del giorno 29 genna-
io 2018 (Soccorso istruttorio), comunichiamo, che per quanto
riguarda il bitume l'impresa farà un contratto di solo fornitu-
ra e per la posa in opera dello stesso sarà cura dell'impresa.
Cordiali saluti

Id Messaggio 94337900

Data di invio lunedì 12 febbraio 2018 16.07.52 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non ricevuto;
COSTRUZIONI FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI FER-
RARI S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018
14.41.37 CET; QUARANTA COSTRUZIONI SRL (QUA-
RANTA COSTRUZIONI SRL ), ricevuto in data martedì 13
febbraio 2018 9.46.47 CET; ICEV SRL (ICEV SRL), non
ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevu-
to; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto; VIELLE SCAVI E
COSTRUZIONI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI
S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 14 febbraio 2018 10.57.50
CET; FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI E
BERTOLETTI S.R.L.), non ricevuto; GIUDICI S.P.A. (GIU-
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DICI S.P.A. ), non ricevuto; Gemma srl (Gemma srl), non
ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in data
martedì 13 febbraio 2018 15.47.36 CET; kreocasa group srl
(kreocasa group srl), non ricevuto; ELLEBI COSTRUZIO-
NI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ARI-
CI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL), non ricevu-
to; Folicaldi Costruzioni (Folicaldi Costruzioni ), non rice-
vuto; NEW IMA SRL UNIPERSONALE (NEW IMA SRL
UNIPERSONALE), non ricevuto; Impresa Carucci Costru-
zioni (Impresa Carucci Costruzioni), ricevuto in data martedì
13 febbraio 2018 15.11.57 CET; Chisari Gaetano Srl (Chisa-
ri Gaetano Srl), non ricevuto; impresa padana scavi s.n.c. di
Reggiani Ruggero e Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di
Reggiani Ruggero e Gian Luca), non ricevuto; FERRO SRL
(FERRO SRL), non ricevuto; MASTER UTILITY 360° (MA-
STER UTILITY 360°), non ricevuto; BONVICINI S.R.L.
(BONVICINI S.R.L.), non ricevuto; ANTONUTTI Srl (AN-
TONUTTI Srl), non ricevuto; BELINGHERI CRISTOFO-
RO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non ricevuto;
BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI CO-
STRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; CEMENTSYSTEM SRL
(CEMENTSYSTEM SRL), non ricevuto; IMPRESA SCA-
LA SANTO S.R.L. (IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.), non
ricevuto; Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital Strade
srl), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI
SRL), non ricevuto; MANTOVANI COSTRUZIONI STRA-
DALI (MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI), non ri-
cevuto; GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevuto; OLI-
VERI GIUSEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non ricevuto; Pro-
getti SAS di Roberto Nigrelli & C (Progetti SAS di Ro-
berto Nigrelli & C), non ricevuto; DEVECCHI CORRADO
IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI
CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data giovedì 15 febbraio 2018 14.40.12 CET;
TRIDELLO GENNI (TRIDELLO GENNI), non ricevuto;
T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto;
GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE BITU-
MI S.p.A.), non ricevuto; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.),
non ricevuto; NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE
(NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE), non ricevuto;
MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto; AROL-
DI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c. (AROLDI F.lli di
Aroldi Franco e Cesare s.n.c.), non ricevuto; SAVIATESTA
S.R.L. (SAVIATESTA S.R.L.), non ricevuto; Campostrini
s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto; CROVETTI DAN-
TE SRL (CROVETTI DANTE SRL), ricevuto in data mar-
tedì 13 febbraio 2018 16.23.59 CET; BIOS ASFALTI SRL
(BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto; VERDIMPIANTI SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE (VERDIMPIANTI SRL SO-
CIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto; ASFALTI PIA-
CENZA SRL (ASFALTI PIACENZA SRL), non ricevuto;
COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL (COGEFRI INFRA-
STRUTTURE SRL), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018
16.13.57 CET; GOITESE COSTRUZIONI SRL (GOITESE
COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto; GUGLIOTTA SRL
(GUGLIOTTA SRL), non ricevuto; Moro Snc di Moro Fran-
cesco & C. (Moro Snc di Moro Francesco & C.), non ricevuto;
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BOTTESINI RENATO (BOTTESINI RENATO), non rice-
vuto; MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNAN-
DO & C. SNC (MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO
FERNANDO & C. SNC), non ricevuto; NOVATECH s.r.l.s.
(NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto; SACIS COSTRUZIO-
NI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in da-
ta lunedì 12 febbraio 2018 17.25.32 CET; EUROSCAVI
S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 12 feb-
braio 2018 16.55.11 CET; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRI-
CA 3B SRL), non ricevuto; IEMBO MICHELE SRL (IEM-
BO MICHELE SRL), non ricevuto; EDIL VALLE S.R.L.
(EDIL VALLE S.R.L.), non ricevuto; C.I.MO.TER. S.R.L.
(C.I.MO.TER. S.R.L.), non ricevuto; V-F COSTRUZIONI
SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; PAZZOCCO
COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; PAVITECK SRL UNIPERSONALE (PAVI-
TECK SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Edilbenincasa
S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto; F.C. COSTRUZIO-
NI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. COSTRUZIONI EDILI
E STRADALI S.R.L.), non ricevuto; CAPILUPPI LOREN-
ZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPILUPPI
LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.), ricevu-
to in data lunedì 12 febbraio 2018 16.13.11 CET; COOPERA-
TIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA'
COOPERATIVA (COOPERATIVA LAVORATORI DEL-
LE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA), non ri-
cevuto; CONSORZIO CORMA (CONSORZIO CORMA),
non ricevuto; RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI
RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI
COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO), non ricevuto; ITALBETON SRL (ITALBETON SRL),
non ricevuto; GREEN-ROV SRL (GREEN-ROV SRL), non
ricevuto; M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. AP-
PALTI DI CRISTINI MATTIA ), non ricevuto; EREDI CI-
RILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA (EREDI CI-
RILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA), non ricevu-
to; GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non ricevuto; Impresa
Costruzioni Calzà (Impresa Costruzioni Calzà), non ricevuto;
sitec srl (sitec srl ), non ricevuto; ITALMIXER SRL (ITAL-
MIXER SRL), non ricevuto; Di Murro Francesco srl (Di Mur-
ro Francesco srl), non ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l. (Si. Co. Edili
s.r.l.), non ricevuto; CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), non ricevuto;
CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRA-
DALI (CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI
STRADALI), non ricevuto; TESSARI LUCINDO (TESSA-
RI LUCINDO), non ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non
ricevuto; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA
IMPRESA COSTRUZIONI), non ricevuto; SCARAVELLI
CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARAVELLI CAR-
LO DI SCARAVELLI LINDO), non ricevuto; nardolillo la-
vori (nardolillo lavori), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT
S.R.L. ), non ricevuto; MAINENTE COSTRUZIONI SRL
(MAINENTE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ART CO-
STRUZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; SANGAL-
LI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; CONCARINI GIO-
VANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL), non ricevu-
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to; P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.A. COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; MARTINI LUCIA-
NO SRL (MARTINI LUCIANO SRL), non ricevuto; ESSE-
TI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI
E TECNOLOGIE), non ricevuto; EMILIANA CONGLOME-
RATI SPA (EMILIANA CONGLOMERATI SPA), non rice-
vuto; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; CRE-
STANI GILBERTO & C. S.N.C. (CRESTANI GILBERTO &
C. S.N.C.), non ricevuto; Dossi Geom. Claudio di Dossi Ric-
cardo (Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo), non ricevuto;
IMPRESA ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAMPIERI SRL),
non ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET. SRL), non
ricevuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non
ricevuto; ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZEVIANI GASTO-
NE S.R.L.), non ricevuto; FERRISE SRL (FERRISE SRL),
non ricevuto; EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO
(EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO), non ricevuto;
SINTEXCAL (SINTEXCAL ), non ricevuto; OLLI SCAVI
SRL (OLLI SCAVI SRL), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI
SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto; SUARDI SPA
(SUARDI SPA), non ricevuto; impresa migliorati srl (impre-
sa migliorati srl), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018
16.20.29 CET; Colombi Costruzioni srl (Colombi Costruzioni
srl), non ricevuto; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non ricevuto;
TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevuto; C.C.E.
SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non ricevuto; SCALI-
GERA COSTRUZIONI SRL (SCALIGERA COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; andretto mario e c.snc (andretto ma-
rio e c.snc), non ricevuto; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.),
ricevuto in data mercoledì 14 febbraio 2018 8.36.54 CET;
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CON-
SORZIO IMPRENDITORI EDILI), ricevuto in data merco-
ledì 28 febbraio 2018 9.08.34 CET; SOCIETA' COOPERA-
TIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATI-
VA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non ricevuto; IMPIANTI E
COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. (IM-
PRESA GALVANI GIORGIO S.N.C.), non ricevuto; Avo-
la Societ&#65533; Cooperativa (Avola Societ&#65533; Coo-
perativa), non ricevuto; F.lli Grignola di Grignola Vittorio &
C. s.a.s. (F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s.), non
ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto; F.I.S.
IMPIANTI INTERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRA-
TI S.r.l.), non ricevuto; MOVITERRA DI BOTTESINI SAU-
RO (MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO), non ricevu-
to; BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI RE-
GINALDO & C. SAS), non ricevuto; Albertini Giovanni srl
(Albertini Giovanni srl), ricevuto in data martedì 13 febbraio
2018 9.28.38 CET; FACCHIN CALCESTRUZZI SRL (FAC-
CHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto; CHIEVO CO-
STRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI s.r.l.), ricevuto
in data martedì 13 febbraio 2018 18.23.49 CET; I.C.E.A.M.
SRL (I.C.E.A.M. SRL), non ricevuto; S.I.E.I. SOCIETA' IM-
PIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIE-
TA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non rice-
vuto; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Provvedimento di ammissione

Testo del Messaggio

Allegato provvedimento di ammissione.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: MARCHINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): zoqYoA+WXB8Ef3LX/H+dLA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b674d248f5365b73c5ba684485e4235fc1d2189

Hash(SHA-256-Hex): 1c35ac707d1b07cc98bbb6d3a98a666-
bfe93b27e2d9154f9fe1e7ab0af0ec9eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 94181221

Data di invio martedì 6 febbraio 2018 16.55.55 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto; andretto
mario e c.snc (andretto mario e c.snc), non ricevuto; TECNO-
VA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevuto; impresa mi-
gliorati srl (impresa migliorati srl), ricevuto in data lunedì 12
febbraio 2018 11.01.20 CET; SCALIGERA COSTRUZIO-
NI SRL (SCALIGERA COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non ricevuto; SUARDI SPA
(SUARDI SPA), non ricevuto; Avola Societ&#65533; Coo-
perativa (Avola Societ&#65533; Cooperativa), non ricevuto;
Colombi Costruzioni srl (Colombi Costruzioni srl), non ri-
cevuto; EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL
PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO), non ricevuto; D'UR-
SO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non rice-
vuto; ZEVIANI GASTONE S.R.L. (ZEVIANI GASTONE
S.R.L.), non ricevuto; SINTEXCAL (SINTEXCAL ), non ri-
cevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET. SRL), non rice-
vuto; FERRISE SRL (FERRISE SRL), non ricevuto; C.C.E.
SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non ricevuto; IMPRESA
RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non ricevuto; CHIEVO
COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI AZZONI s.r.l.), ricevu-
to in data martedì 13 febbraio 2018 18.24.19 CET; I.C.E.A.M.
SRL (I.C.E.A.M. SRL), non ricevuto; F.I.S. IMPIANTI IN-
TERRATI S.r.l. (F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.), non
ricevuto; MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVI-
TERRA DI BOTTESINI SAURO), non ricevuto; BOLPA-
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GNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI REGINALDO &
C. SAS), non ricevuto; Albertini Giovanni srl (Albertini Gio-
vanni srl), ricevuto in data martedì 6 febbraio 2018 18.41.07
CET; S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDU-
STRIALI SRL (S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI SRL), non ricevuto; IMPRESA GALVANI
GIORGIO S.N.C. (IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C.),
non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non ricevuto;
F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. s.a.s. (F.lli Grignola
di Grignola Vittorio & C. s.a.s.), non ricevuto; CME CON-
SORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CONSORZIO IM-
PRENDITORI EDILI), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio
2018 9.08.44 CET; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA S.R.L.), rice-
vuto in data lunedì 12 febbraio 2018 11.08.08 CET; IMPIAN-
TI E COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; SOCIETA' COOPERATIVA DI LA-
VORO B.A.T.E.A. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVO-
RO B.A.T.E.A.), non ricevuto; FACCHIN CALCESTRUZ-
ZI SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto;
CGC S.R.L. (CGC S.R.L.), non ricevuto; CO.MA.S. SRL
COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI (CO.MA.S.
SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI), non
ricevuto; TESSARI LUCINDO (TESSARI LUCINDO), non
ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non ricevuto; CONCA-
RINI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL),
non ricevuto; ITALMIXER SRL (ITALMIXER SRL), non
ricevuto; Di Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl),
non ricevuto; Si. Co. Edili s.r.l. (Si. Co. Edili s.r.l.), non ri-
cevuto; NOVATECH s.r.l.s. (NOVATECH s.r.l.s.), non ri-
cevuto; Moro Snc di Moro Francesco & C. (Moro Snc di
Moro Francesco & C.), non ricevuto; BOTTESINI RENA-
TO (BOTTESINI RENATO), non ricevuto; GOITESE CO-
STRUZIONI SRL (GOITESE COSTRUZIONI SRL ), non
ricevuto; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI), non ricevuto; SACIS CO-
STRUZIONI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non
ricevuto; EUROSCAVI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevu-
to in data martedì 13 febbraio 2018 9.56.28 CET; MANTO-
VAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC
(MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO &
C. SNC), non ricevuto; CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
(CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.), non ricevuto; ESSE-
TI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI
E TECNOLOGIE), non ricevuto; IMPRESA ZAMPIERI SRL
(IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ricevuto; C.E.S.I.T. SRL
(C.E.S.I.T. SRL), non ricevuto; MARTINI LUCIANO SRL
(MARTINI LUCIANO SRL), non ricevuto; OLLI SCAVI
SRL (OLLI SCAVI SRL), non ricevuto; EMILIANA CON-
GLOMERATI SPA (EMILIANA CONGLOMERATI SPA),
non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.A.
COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 16.17.08 CET; ART COSTRUZIONI SRL
(ART COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MAINENTE CO-
STRUZIONI SRL (MAINENTE COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevu-
to; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; SCARA-
VELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARAVEL-
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LI CARLO DI SCARAVELLI LINDO), non ricevuto; Dos-
si Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom. Claudio
di Dossi Riccardo), non ricevuto; CO.BIT S.R.L. (CO.BIT
S.R.L. ), non ricevuto; nardolillo lavori (nardolillo lavori),
non ricevuto; ANTONUTTI Srl (ANTONUTTI Srl), non ri-
cevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI S.R.L.), non rice-
vuto; MASTER UTILITY 360° (MASTER UTILITY 360°),
non ricevuto; AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.
(AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.), non ri-
cevuto; impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e
Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Rugge-
ro e Gian Luca), non ricevuto; Chisari Gaetano Srl (Chisa-
ri Gaetano Srl), non ricevuto; Impresa Carucci Costruzio-
ni (Impresa Carucci Costruzioni), ricevuto in data martedì
13 febbraio 2018 15.17.03 CET; BELINGHERI CRISTO-
FORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL), non ri-
cevuto; VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONA-
LE (VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE),
non ricevuto; ASFALTI PIACENZA SRL (ASFALTI PIA-
CENZA SRL), non ricevuto; COGEFRI INFRASTRUTTU-
RE SRL (COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL), ricevuto in
data lunedì 12 febbraio 2018 16.13.29 CET; Progetti SAS
di Roberto Nigrelli & C (Progetti SAS di Roberto Nigrel-
li & C), non ricevuto; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATE-
STA S.R.L.), non ricevuto; Campostrini s.r.l. (Campostrini
s.r.l.), non ricevuto; CROVETTI DANTE SRL (CROVETTI
DANTE SRL), ricevuto in data mercoledì 7 febbraio 2018
16.24.45 CET; BIOS ASFALTI SRL (BIOS ASFALTI SRL),
non ricevuto; NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE
(NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE), non ricevu-
to; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST S.r.l.), non ricevuto; IEM-
BO MICHELE SRL (IEMBO MICHELE SRL), non ricevuto;
MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto; TRIDEL-
LO GENNI (TRIDELLO GENNI), non ricevuto; DEVEC-
CHI CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI
SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 15 febbraio 2018
14.38.09 CET; GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. (GRUP-
PO ADIGE BITUMI S.p.A.), non ricevuto; T.M.G. SCAVI
S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; Edilbeninca-
sa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.), non ricevuto; V-F COSTRU-
ZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GU-
GLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL), non ricevuto; PAVI-
TECK SRL UNIPERSONALE (PAVITECK SRL UNIPER-
SONALE), non ricevuto; C.I.MO.TER. S.R.L. (C.I.MO.TER.
S.R.L.), non ricevuto; ELETTRICA 3B SRL (ELETTRICA
3B SRL), non ricevuto; PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL
(PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDIL
VALLE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.), non ricevuto; COO-
PERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SO-
CIETA' COOPERATIVA (COOPERATIVA LAVORATO-
RI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA),
non ricevuto; Tirri Felice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in data
lunedì 19 febbraio 2018 10.09.52 CET; F.C. COSTRUZIO-
NI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. COSTRUZIONI EDILI
E STRADALI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO CORMA
(CONSORZIO CORMA), non ricevuto; GREEN-ROV SRL
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(GREEN-ROV SRL), non ricevuto; CAPILUPPI LORENZO
S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPILUPPI LO-
RENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.), ricevuto
in data lunedì 12 febbraio 2018 16.12.41 CET; RCM IMPRE-
SA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAU-
DIO E IVO (RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI
RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO), non ricevuto; M.C.
APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI DI CRI-
STINI MATTIA ), non ricevuto; ARICI FRATELLI SRL
(ARICI FRATELLI SRL), non ricevuto; QUARANTA CO-
STRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; NEW IMA SRL UNIPERSONALE (NEW IMA
SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; ELLEBI COSTRU-
ZIONI SRL (ELLEBI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; Folicaldi Costruzio-
ni (Folicaldi Costruzioni ), non ricevuto; kreocasa group srl
(kreocasa group srl), non ricevuto; GIUDICI S.P.A. (GIU-
DICI S.P.A. ), ricevuto in data mercoledì 28 febbraio 2018
9.30.35 CET; Costruzioni Ital Strade srl (Costruzioni Ital Stra-
de srl), non ricevuto; SITTA Srl (SITTA Srl), non ricevuto;
AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; FRAN-
ZONI E BERTOLETTI S.R.L. (FRANZONI E BERTOLET-
TI S.R.L.), non ricevuto; VIELLE SCAVI E COSTRUZIO-
NI S.r.l. (VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.), non ri-
cevuto; COSTRUZIONI FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI
FERRARI S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018
14.40.18 CET; BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio
snc (BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non
ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; FERRO SRL
(FERRO SRL), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D.
LAVORI SRL), non ricevuto; MANTOVANI COSTRUZIO-
NI STRADALI (MANTOVANI COSTRUZIONI STRADA-
LI), non ricevuto; GIVANI SRL (GIVANI SRL), non ricevu-
to; OLIVERI GIUSEPPE (OLIVERI GIUSEPPE), non rice-
vuto; BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI
COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 19 febbra-
io 2018 10.30.58 CET; CEMENTSYSTEM SRL (CEMENT-
SYSTEM SRL), non ricevuto; IMPRESA SCALA SANTO
S.R.L. (IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.), non ricevuto;
GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non ricevuto; sitec srl (si-
tec srl ), non ricevuto; EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
LEGRINO ROSA (EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PEL-
LEGRINO ROSA), non ricevuto; ITALBETON SRL (ITAL-
BETON SRL), non ricevuto; Impresa Costruzioni Calzà (Im-
presa Costruzioni Calzà), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione 08: Modifica data quarta seduta pubblica -
apertura buste economiche

Testo del Messaggio Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle buste
economiche è posticipata a martedì 13 febbraio dalle ore 9:00
presso il Comune di Borgo Virgilio - Settore lavori pubblici
(secondo piano)

Id Messaggio 94201572

Data di invio mercoledì 7 febbraio 2018 11.29.38 CET
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Mittente Impresa Costruzioni Calzà (Impresa Costruzioni Calzà)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.48.52 CET

Oggetto del Messaggio Vostra richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio In merito alla vostra richiesta di chiarimenti inviataci via pec
in data 29/01/2018 siamo qui ad allegare dichiarazione inte-
grativa.

Allegato Dichiarazione Terna Calzà.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: DONGILLI ANNA

Hash(MD5-Base64): 7OWHHcDe9I1HAGUhswVILQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f24e5abd9032b56413aa97f7e855da1ea06d6d56

Hash(SHA-256-Hex): 961745b08119f3f509b69a2625120ce-
7e7dfcd5ef9a13bb76b60b1e92047eaa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93961842

Data di invio martedì 30 gennaio 2018 10.44.15 CET

Mittente 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 9.51.36 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso Itruttorio

Testo del Messaggio Si trasmette motivazioni giustificative al soccorso istruttorio.
Cordiali saluti

Allegato Dichiarazione NO terna.docx.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: SALMASO DENIS

Hash(MD5-Base64): yEc3r40fiVas2j+DxJvQZQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
151b972720d8c322091db072b86a72733bcc826a

Hash(SHA-256-Hex): 9f1e914a6bccb590bfb09c2f70ea29e-
b7799d9242306d3e9beec2a03c96ac7f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93953904

Data di invio martedì 30 gennaio 2018 9.04.18 CET

Mittente impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian Lu-
ca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero e Gian
Luca)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 9.49.22 CET

Oggetto del Messaggio risposta al soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla PEC ricevuta ieri il 29/01/2018,
siamo a confermare quanto indicato nel DGUE, CONFER-
MIAMO INNANZITUTTO DI VOLER SUBBAPPALTARE
QUANTO INDICATO, Ma facendo fede all'art. 1 comma 53
della legge 190/2016 non siamo costretti a dichiarare la terna
dei subbappaltatori in quanto le suddette lavorazioni non rie-
trano nella fattispecie delle lavorazioni a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa. in fede padana scavi

Allegato Carta Identità Reggiani Gian Luca.pdf
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Mittente NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE (NOVASTRA-
DE S.R.L. - UNIPERSONALE)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 10.09.19 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - NOVASTRADE S.R.L. -
UNIPERSONALE

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla dichiarazione nel DGUE Parte II
lettera D, all'intenzione di subappaltare la posa di conglome-
rato bituminoso, si fa riferimento alla sola manodopera. In ca-
so di non disponibilità del nostro personale, verranno subap-
paltate le fasi di sola posa di asfalto; con macchinari ed attrez-
zature di proprietà di Novastrade S.r.l. - Unipersonale. A di-
sposizione Novastrade S.r.l. - Unipersonale

Id Messaggio 93881012

Data di invio venerdì 26 gennaio 2018 15.51.41 CET

Mittente ARICI FRATELLI SRL (ARICI FRATELLI SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.17.22 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente sono ad inviarVi la risposta al
soccorso istruttorio. Vostra pec del 18/01/18. Distinti saluti
Mary

Allegato RISPOSTA SOCCORSO ISTRUTTORIO.pdf.p7m
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Mittente CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.12.42 CET

Oggetto del Messaggio e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione
sull`offerta ID 1515842577096 relativa alla Procedura ID
92078213

Testo del Messaggio In merito alla vostra comunicazione del 19/01/2018 in merito
al soccorso istruttorio di cui la procedura in oggetto. Con la
presente si comunica che la posa del conglomerato bituminoso
verrà effettuata da noi stessi senz al'ausilio di altre imprese.
Cordiali saluti, Chievo Costruzioni srl

Id Messaggio 93831572

Data di invio giovedì 25 gennaio 2018 12.03.03 CET

Mittente I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.10.29 CET

Oggetto del Messaggio risposta a soccorso istruttorio: subappalto

Testo del Messaggio In rif. alla Vs. attivazione di soccorso istruttorio art. 83 com-
ma 9 del 19.01.18 si trasmette in allegato dichiarazione. Cor-
diali saluti. I.C.E.A.M.Srl --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si informano gli operatori economici
che la terza seduta pubblica per la verifica della documenta-
zione amministrativa si terrà il giorno luned' 29 gennaio alle
ore 9:00 presso la stessa sede delle precedenti.
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Id Messaggio 94143545

Data di invio lunedì 5 febbraio 2018 15.56.35 CET

Mittente BRONZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.56.26 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio La sottoscritta ditta Bronzini Aldo di Bronzini Claudio e Davi-
de snc, relativamente all’invito del giorno 29/01/2018 da parte
di Codesto Spettabile Ente di attivazione del soccorso istrutto-
rio per la richiesta di subappalto per “stesa di conglomerato bi-
tuminoso” comunica di non avere indicato la terna dei subap-
paltatori, ritenendo che tale lavorazione non rientri nell’elenco
delle attività definite dall’art. 1 c.53 della legge 190/92 quali
il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bi-
tume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo, in quanto essa
consiste nel complesso delle attività di ordine tecnico e orga-
nizzativo necessarie alla realizzazione della pavimentazione
stradale e non nel mero noleggio di macchine operatrici o at-
trezzature ed altresì non è prevista la fornitura di conglome-
rato bituminoso. Con osservanza Bronzini Aldo di Bronzini
Claudio e Davide snc

Id Messaggio 93880894

Data di invio venerdì 26 gennaio 2018 15.49.43 CET

Mittente CO.BIT S.R.L. (CO.BIT S.R.L. )

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.14.30 CET

Oggetto del Messaggio Risposta Soccorso Istruttorio Vostra PEC del 19/01/2018

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo dichiarazione come richiesto con Vo-
stra PEC in data 19/01/2018. Cordiali saluti.

Allegato Dichiarazione.pdf.p7m
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Id Messaggio 93977513

Data di invio martedì 30 gennaio 2018 14.26.05 CET

Mittente BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI REGI-
NALDO & C. SAS)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 10.05.18 CET

Oggetto del Messaggio Attivazione soccorso istruttorio art. 83 comma 9

Testo del Messaggio Seguito richiesta alleghiamo dich. subappalto DGUE parte II
lettera D. Cordiali saluti Fabio Panni Amministrazione

Allegato DGUE_part_II_lett_D_Mn_Sud.pdf.p7m
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Id Messaggio 93936735

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 17.13.14 CET

Mittente Moro Snc di Moro Francesco & C. (Moro Snc di Moro Fran-
cesco & C.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 9.45.26 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COMMA 9
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Testo del Messaggio Buonasera, allego alla presente il versamento del contributo
all'ANAC, erroneamente omesso tra la documentazione pre-
sentata in sede di gara. Distinti Saluti

Allegato Versamento ANAC.pdf.p7m
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Id Messaggio 93877697

Data di invio venerdì 26 gennaio 2018 14.48.49 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Spett.le operatore economico, si prende atto e si recepiscono
le precisazioni relative al PAssOe. Relativamente alla neces-
sità dell'indicazione della terna dei subappaltatori si fa nota-
re che i noli a caldo (macchina operatrice più operatore) e i
noli a freddo (solo macchina operatrice) rientrano tra le la-
vorazioni elencate alla'art. 1 comma 53 della legge 190/2012
per i quali è necessaria l'indicazione della terna. Se l'operato-
re economico intende procedere alla posa del manto bitumi-
noso con una delle suddette casistiche è necessario presenta-
zione la terna, pena l'impossibilità di procedere, in fase esecu-
tiva al subappalto. Se l'operatore intende procedere mediante
altre metodologie non considerate subappalto (ad esempio di-
stacchi di personale e mezzi da altra impresa, affitto ramo d'a-
zienda ecc.) non dovrà integrare la documentazione presenta-
ta. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in merito alle due comunicazioni ricevute in da-
ta 19/01/2018 con le quali si richiede integrazione della docu-
mentazione in merito a subappalto e PASSOE comunichiamo
quanto segue. Per quanto riguarda il subappalto (relativamen-
te alla posa del manto bituminoso) la norma prevede l'indica-
zione della terna di subappaltatori solo nel caso di fornitura
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di bitume. Vedi Art. 1 comma 53 della legge 190/2012 lettera
"d)": confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e
di bitume. quindi la posa è esclusa. Per quanto riguarda il Pas-
soe invece il sistema ANAC non è riuscito a generarlo corret-
to con l'indicazione del concorrente principale e dell'impresa
ausiliaria (cosa che peraltro capita spesso). Su consiglio del
servizio clienti / assistenza sono stati quindi allegati separata-
mente il passoe dell'impresa ausiliaria e quello dell'operatore
principale. Il tutto viene riallegato. Possiamo mantenerlo così
o dobbiamo per forza procedere ad una nuova generazione?
Resto in attesa di Vostra cortese risposta, rimanendo comun-
que a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti
Gemma srl

Id Messaggio 93887140

Data di invio venerdì 26 gennaio 2018 18.46.05 CET

Mittente BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTOIA IMPRE-
SA COSTRUZIONI)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.51.11 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO PER OFFERTA n.
1515775843080

Testo del Messaggio Si invia risposta a vs. comunicazione del 19/01/2018 Cordiali
saluti Bertoia Impresa Costruzioni srl

Allegato INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE
SUBAPPALTO.pdf.p7m
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Id Messaggio 94147780

Data di invio lunedì 5 febbraio 2018 17.45.15 CET

Mittente FERRO SRL (FERRO SRL)
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Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.50.54 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio In riferimento alla Vs. richiesta del 29/01/2018, specifichia-
mo che per "posa di conglomerato bituminoso" si intende che
l'eventuale affidamento in subappalto non sarà limitato ad un
semplice noleggio a caldo o a freddo di uno o più macchinari,
ma riguarderà l'affidamento per l'esecuzione di un'opera com-
pleta (in questo caso l'asfaltatura) per la realizzazione della
quale è previsto l'impiego di macchinari specifici con mae-
stranze specializzate, di una squadra a terra, oltre che un'or-
ganizzazione completa ed autonoma da parte dell'impresa su-
bappaltatrice. Pertanto, non trattandosi di opere rientranti tra
quelle soggette alla dichiarazione di cui all'art. 105 comma 6
del D.Lgs. 50/2016, non è stata indicata la terna dei subappal-
tatori. A sostegno di quanto sopra specificato, si allega il pa-
rere interpretativo dell'A.N.C.E. di Verona in materia. Distinti
saluti. Ferro S.r.l.

Allegato prot 683-18 Soccorso istruttorio-Fornitura con posa.pdf
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Id Messaggio 93983306

Data di invio martedì 30 gennaio 2018 16.04.43 CET

Mittente SINTEXCAL (SINTEXCAL )

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 10.08.35 CET

Oggetto del Messaggio Procedura negoziata “Opere di completamento di porzione
funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di ur-
banizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N.
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13 previsto dal protocollo d’Intesa del sistema infrastrutturale
intercom

Testo del Messaggio In riferimento alla procedura in oggetto, trasmettiamo comu-
nicazione a precisazione di quanto indicato nel DGUE Parte II
lettera D, dichiarazione di eventuale subappalto. Ringraziamo
per la cortese collaborazione e porgiamo distinti saluti Sinte-
xcal Spa

Allegato precisazion subappalto.pdf.p7m
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Id Messaggio 94085372

Data di invio venerdì 2 febbraio 2018 10.39.49 CET

Mittente DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA GE-
NERALE COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.45.01 CET

Oggetto del Messaggio ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9 - GARANZIA PROVVISORIA

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vs richiesta di attivazione soc-
corso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9, ricevuta con PEC del
29/01/2018, trasmettiamo quanto richiesto: - Garanzia prov-
visoria n. 2018/50/2456401 rilasciata da Società Reale Mutua
di Assicurazioni. Certi di un buon accoglimento porgiamo di-
stinti saluti. De Vecchi Corrado S.r.l.

Allegato 2018502456401.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI; BUSSINEL-
LO MARCO
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Id Messaggio 93906272

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 9.06.53 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9

Testo del Messaggio Tutte le comunicazioni, come riportate nella lettera di
invito vanno inviate tramite la specifica "Comunicazio-
ni procedura" della piattaforma Sintel. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
presente per chiedere, avendo ricevuto comunicazione per
soccorso istruttorio relativo ai subappaltatori, dove inviare la
dichiarazione. In attesa porgo cordiali saluti. Cirelli Francesco
Alberto. EDIL VALLE S.R.L.

Id Messaggio 93817302

Data di invio giovedì 25 gennaio 2018 8.49.09 CET

Mittente MAINENTE COSTRUZIONI SRL (MAINENTE COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.09.23 CET

Oggetto del Messaggio INTEGRAZIONE TERNA SUBAPPALTATORI

Testo del Messaggio Spettabile Stazione appaltante, con riferimento alla procedu-
ra negoziata avente ad oggetto: “Opere di completamento di
porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le
opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN).
Intervento N. 13 previsto dal protocollo d’Intesa del sistema
infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: “Nuova
rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

993

il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento del-
la ciclopedonale di connessione con il centro storico” CUP
H69J17000170004 - CIG: 73070207A7", il sottoscritto Mai-
nente Agostino, amministratore unico della ditta Mainente
Costruzioni srl, vista la richiesta di integrazione al DGUE Par-
te II lettera D, dichiara di voler subappaltare la posa del con-
glomerato bituminoso ricorrendo alla seguente Terna di Su-
bappaltatori: - Soave Edilstrade srl; - Tecnoedile srl; - Furgoni
Cav. Eugenio srl. Allego Allegato 2, Allegato 2bis e Allega-
to 3 di ogni ditta presente alla terna. Distinti saluti. Mainente
Agostino

Allegato TERNA_SUB.rar.zip.p7m
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Id Messaggio 93915947

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 11.04.04 CET

Mittente Edilbenincasa S.r.l. (Edilbenincasa S.r.l.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 12.19.49 CET

Oggetto del Messaggio e-Procurement Regione Lombardia-Comunicazione
sull`offerta ID 1516013537216 relativa alla Procedura ID
92078213

Testo del Messaggio Buongiorno, Si integra quanto richiesto In Attesa Cordiali Sa-
luti

Allegato Allegato 2 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Piero Benincasa

Hash(MD5-Base64): nyqhoTJyVzqAU2qUUBD2+A==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e9283f536fb3a36061c46b856323778bea63ff9

Hash(SHA-256-Hex): 252252d8cb3afe8897ba2d6b8a769ec-
886a37424b49768671fe046e55950c898

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93863617

Data di invio venerdì 26 gennaio 2018 10.49.21 CET

Mittente RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSI-
MO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI COSTRUZIO-
NI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.11.46 CET

Oggetto del Messaggio OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIO-
NALE DEL PRIMO STRALCIO LAVORI INERENTI LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. EDERA IN LEVA-
TA.

Testo del Messaggio BUONGIORNO, CON LA PRESENTE, IN RISPOSTA AL-
LA VS. COMUNICAZIONE IN DATA 19/01/2018 - AT-
TIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83 COM-
MA 9, SI INVIA QUANTO RICHIESTO RELATIVAMEN-
TE ALLA GARA DI CUI ALL'OGGETTO. CORDIALI SA-
LUTI.

Allegato Comunicazione relativa al subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: Massimo Rico'

Hash(MD5-Base64): 1gLO8iFOvxwQTZezFxjT6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
667c6e70cbd275f8bc9d457d7552c6092edfa091

Hash(SHA-256-Hex): a25b284d9235669ba508fd6dc127fd8-
7b16a5284cb4f8bc78f37334cef0cadfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93772500



Report della Procedura Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei
lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13

previsto dal protocollo d’Intesa del... n. 92078213 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

995

Data di invio mercoledì 24 gennaio 2018 8.09.58 CET

Mittente SUARDI SPA (SUARDI SPA)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.04.57 CET

Oggetto del Messaggio risposta soccorso istruttorio - Trna di subappaltatori

Testo del Messaggio in allegato comunicazione con riferimento a quanto in oggetto,
a disposizione cordiali saluti Suardi Spa Ufficio Gare

Allegato Dich subappalto no categorie legge 90.pdf.p7m

Dimensioni: 184 KB

Firmatari: SUARDI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): vf0puVkl1gASeeJXTsg9jw==

Hash(SHA-1-Hex):
c0315d6146fe326133e98d643f9de468045ffdba

Hash(SHA-256-Hex):
264b782e1935814d42e6b25f1093120-
c4c3f4b3c0477c0edc106e7cd1ffade25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93986926

Data di invio martedì 30 gennaio 2018 17.10.23 CET

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari V-F COSTRUZIONI SRL (V-F COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL (PAZZOCCO
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDIL VALLE S.R.L.
(EDIL VALLE S.R.L.), non ricevuto; C.I.MO.TER. S.R.L.
(C.I.MO.TER. S.R.L.), non ricevuto; GOITESE COSTRU-
ZIONI SRL (GOITESE COSTRUZIONI SRL ), non ricevu-
to; GUGLIOTTA SRL (GUGLIOTTA SRL), non ricevuto;
PAVITECK SRL UNIPERSONALE (PAVITECK SRL UNI-
PERSONALE), non ricevuto; Edilbenincasa S.r.l. (Edilbe-
nincasa S.r.l.), non ricevuto; MANTOVAGRICOLTURA DI
BURATO FERNANDO & C. SNC (MANTOVAGRICOL-
TURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC), non ricevu-
to; NOVATECH s.r.l.s. (NOVATECH s.r.l.s.), non ricevuto;
Moro Snc di Moro Francesco & C. (Moro Snc di Moro Fran-
cesco & C.), non ricevuto; BOTTESINI RENATO (BOTTE-
SINI RENATO), non ricevuto; ROMEI Srl (ROMEI Srl), non
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ricevuto; BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI (BERTO-
IA IMPRESA COSTRUZIONI), non ricevuto; SACIS CO-
STRUZIONI S.R.L. (SACIS COSTRUZIONI S.R.L.), non ri-
cevuto; EUROSCAVI S.r.l. (EUROSCAVI S.r.l.), ricevuto in
data martedì 13 febbraio 2018 9.57.13 CET; BIOS ASFALTI
SRL (BIOS ASFALTI SRL), non ricevuto; VERDIMPIANTI
SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (VERDIMPIANTI SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto; Campostrini
s.r.l. (Campostrini s.r.l.), non ricevuto; CROVETTI DANTE
SRL (CROVETTI DANTE SRL), ricevuto in data merco-
ledì 7 febbraio 2018 16.25.02 CET; Progetti SAS di Rober-
to Nigrelli & C (Progetti SAS di Roberto Nigrelli & C), non
ricevuto; DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE
COSTRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA
GENERALE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data gio-
vedì 1 febbraio 2018 16.39.15 CET; ASFALTI PIACENZA
SRL (ASFALTI PIACENZA SRL), non ricevuto; COGEFRI
INFRASTRUTTURE SRL (COGEFRI INFRASTRUTTU-
RE SRL), ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018 16.13.37
CET; GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. (GRUPPO ADIGE
BITUMI S.p.A.), non ricevuto; VIAGEST S.r.l. (VIAGEST
S.r.l.), non ricevuto; TRIDELLO GENNI (TRIDELLO GEN-
NI), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI
S.R.L.), non ricevuto; IEMBO MICHELE SRL (IEMBO MI-
CHELE SRL), non ricevuto; ELETTRICA 3B SRL (ELET-
TRICA 3B SRL), non ricevuto; NOVASTRADE S.R.L. -
UNIPERSONALE (NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSO-
NALE), ricevuto in data giovedì 1 febbraio 2018 9.10.08 CET;
MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto; BULGA-
RANI COSTRUZIONI S.R.L. (BULGARANI COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; CEMENTSYSTEM SRL (CE-
MENTSYSTEM SRL), non ricevuto; GIVANI SRL (GIVA-
NI SRL), non ricevuto; OLIVERI GIUSEPPE (OLIVERI
GIUSEPPE), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LA-
VORI SRL), non ricevuto; MANTOVANI COSTRUZIONI
STRADALI (MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI),
non ricevuto; impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Ruggero
e Gian Luca (impresa padana scavi s.n.c. di Reggiani Rugge-
ro e Gian Luca), non ricevuto; FERRO SRL (FERRO SRL),
ricevuto in data martedì 30 gennaio 2018 17.20.07 CET; Im-
presa Carucci Costruzioni (Impresa Carucci Costruzioni), ri-
cevuto in data martedì 13 febbraio 2018 15.17.18 CET; Chi-
sari Gaetano Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; ANTO-
NUTTI Srl (ANTONUTTI Srl), non ricevuto; BELINGHERI
CRISTOFORO SRL (BELINGHERI CRISTOFORO SRL),
non ricevuto; MASTER UTILITY 360° (MASTER UTILI-
TY 360°), non ricevuto; BONVICINI S.R.L. (BONVICINI
S.R.L.), non ricevuto; SAVIATESTA S.R.L. (SAVIATESTA
S.R.L.), non ricevuto; AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Ce-
sare s.n.c. (AROLDI F.lli di Aroldi Franco e Cesare s.n.c.),
non ricevuto; GIUDICI S.P.A. (GIUDICI S.P.A. ), non rice-
vuto; Gemma srl (Gemma srl), non ricevuto; Folicaldi Co-
struzioni (Folicaldi Costruzioni ), non ricevuto; NEW IMA
SRL UNIPERSONALE (NEW IMA SRL UNIPERSONA-
LE), non ricevuto; ELLEBI COSTRUZIONI SRL (ELLE-
BI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ARICI FRATELLI
SRL (ARICI FRATELLI SRL), non ricevuto; QUARANTA
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COSTRUZIONI SRL (QUARANTA COSTRUZIONI SRL ),
non ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; BRON-
ZINI ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc (BRONZINI
ALDO di Bronzini Aldo e Claudio snc), non ricevuto; CO-
STRUZIONI FERRARI S.R.L. (COSTRUZIONI FERRARI
S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018 14.40.30
CET; VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l. (VIELLE
SCAVI E COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 5
febbraio 2018 12.22.03 CET; FRANZONI E BERTOLETTI
S.R.L. (FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.), non ricevu-
to; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; SIT-
TA Srl (SITTA Srl), non ricevuto; Costruzioni Ital Strade srl
(Costruzioni Ital Strade srl), non ricevuto; IMPRESA SCA-
LA SANTO S.R.L. (IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.), non
ricevuto; RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RI-
CO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI
COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO), non ricevuto; ITALBETON SRL (ITALBETON SRL),
non ricevuto; Impresa Costruzioni Calzà (Impresa Costruzioni
Calzà), non ricevuto; sitec srl (sitec srl ), non ricevuto; ERE-
DI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA (EREDI
CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA), non rice-
vuto; GRENTI S.P.A. (GRENTI S.P.A.), non ricevuto; kreo-
casa group srl (kreocasa group srl), non ricevuto; Tirri Fe-
lice Srl (Tirri Felice Srl), ricevuto in data martedì 13 feb-
braio 2018 15.45.07 CET; COOPERATIVA LAVORATO-
RI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA
(COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI
- SOCIETA' COOPERATIVA), non ricevuto; CONSORZIO
CORMA (CONSORZIO CORMA), non ricevuto; F.C. CO-
STRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. (F.C. COSTRU-
ZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.), non ricevuto; CAPI-
LUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.
(CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.), ricevuto in data venerdì 2 febbraio 2018 14.47.23
CET; GREEN-ROV SRL (GREEN-ROV SRL), non ricevu-
to; M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA (M.C. APPALTI
DI CRISTINI MATTIA ), non ricevuto; S.I.E.I. SOCIETA'
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL (S.I.E.I. SO-
CIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL), non
ricevuto; 2SGROUP SRL (2SGROUP SRL), non ricevuto;
BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS (BOLPAGNI REGI-
NALDO & C. SAS), non ricevuto; Albertini Giovanni srl (Al-
bertini Giovanni srl), ricevuto in data mercoledì 31 genna-
io 2018 9.46.19 CET; F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.
(F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l.), non ricevuto; MOVI-
TERRA DI BOTTESINI SAURO (MOVITERRA DI BOT-
TESINI SAURO), non ricevuto; F.LLI AZZONI s.r.l. (F.LLI
AZZONI s.r.l.), ricevuto in data martedì 13 febbraio 2018
18.24.12 CET; I.C.E.A.M. SRL (I.C.E.A.M. SRL), non rice-
vuto; CHIEVO COSTRUZIONI SRL (CHIEVO COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; FACCHIN CALCESTRUZZI
SRL (FACCHIN CALCESTRUZZI SRL), non ricevuto; SO-
CIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. (SOCIE-
TA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.), non rice-
vuto; IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (IMPIANTI E CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; ROFFIA S.R.L. (ROFFIA
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S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 31 gennaio 2018 8.36.12
CET; CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI), ricevuto in data ve-
nerdì 2 febbraio 2018 8.58.11 CET; F.lli Grignola di Grigno-
la Vittorio & C. s.a.s. (F.lli Grignola di Grignola Vittorio &
C. s.a.s.), non ricevuto; I.C.E.L. S.r.l. (I.C.E.L. S.r.l.), non
ricevuto; IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. (IMPRE-
SA GALVANI GIORGIO S.N.C.), non ricevuto; Avola So-
ciet&#65533; Cooperativa (Avola Societ&#65533; Coopera-
tiva), non ricevuto; Colombi Costruzioni srl (Colombi Costru-
zioni srl), non ricevuto; I.C.G. S.R.L. (I.C.G. S.R.L.), non
ricevuto; SUARDI SPA (SUARDI SPA), non ricevuto; im-
presa migliorati srl (impresa migliorati srl), ricevuto in data
lunedì 12 febbraio 2018 11.01.02 CET; SCALIGERA CO-
STRUZIONI SRL (SCALIGERA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; andretto mario e c.snc (andretto mario e c.snc), non
ricevuto; CO.RO.MET. SRL (CO.RO.MET. SRL), non rice-
vuto; IMPRESA RIVA SRL (IMPRESA RIVA SRL), non ri-
cevuto; C.C.E. SOC. COOP. (C.C.E. SOC. COOP.), non rice-
vuto; TECNOVA S.R.L. (TECNOVA S.R.L.), non ricevuto;
EDIL PROGETTI DI MAZZAFRANCESCO (EDIL PRO-
GETTI DI MAZZAFRANCESCO), non ricevuto; SINTEX-
CAL (SINTEXCAL ), non ricevuto; ZEVIANI GASTONE
S.R.L. (ZEVIANI GASTONE S.R.L.), non ricevuto; FERRI-
SE SRL (FERRISE SRL), non ricevuto; P.A. COSTRUZIONI
GENERALI SRL (P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL),
ricevuto in data lunedì 12 febbraio 2018 16.16.35 CET; MAR-
TINI LUCIANO SRL (MARTINI LUCIANO SRL), non ri-
cevuto; OLLI SCAVI SRL (OLLI SCAVI SRL), non rice-
vuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL),
non ricevuto; C.E.S.I.T. SRL (C.E.S.I.T. SRL), non ricevu-
to; CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C. (CRESTANI GIL-
BERTO & C. S.N.C.), non ricevuto; ESSETI SRL SISTE-
MI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTEMI E TECNO-
LOGIE), non ricevuto; EMILIANA CONGLOMERATI SPA
(EMILIANA CONGLOMERATI SPA), non ricevuto; SCA-
RAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (SCARA-
VELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO), non ricevuto;
nardolillo lavori (nardolillo lavori), non ricevuto; IMPRESA
ZAMPIERI SRL (IMPRESA ZAMPIERI SRL), non ricevu-
to; Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Dossi Geom.
Claudio di Dossi Riccardo), non ricevuto; ART COSTRU-
ZIONI SRL (ART COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO-
GES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; CO.BIT S.R.L.
(CO.BIT S.R.L. ), non ricevuto; MAINENTE COSTRUZIO-
NI SRL (MAINENTE COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; ITALMIXER SRL (ITALMIXER SRL), non ricevuto; Di
Murro Francesco srl (Di Murro Francesco srl), non ricevu-
to; SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; CON-
CARINI GIOVANNI SRL (CONCARINI GIOVANNI SRL),
non ricevuto; CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI STRADALI (CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI STRADALI), non ricevuto; TESSARI LU-
CINDO (TESSARI LUCINDO), non ricevuto; Si. Co. Edi-
li s.r.l. (Si. Co. Edili s.r.l.), non ricevuto; CGC S.R.L. (CGC
S.R.L.), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Comunicazione 07: Quarta seduta pubblica - apertura offerte
economiche

Testo del Messaggio Si informano gli operatori economici che la quarta seduta
pubblica di apertura delle buste economiche si terrà il giorno
12/2/2018 dalle ore 9:00 presso la stessa sede delle sedute pre-
cedenti.

Id Messaggio 93788421

Data di invio mercoledì 24 gennaio 2018 12.22.52 CET

Mittente EDIL VALLE S.R.L. (EDIL VALLE S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
29 gennaio 2018 9.07.11 CET

Oggetto del Messaggio ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9

Testo del Messaggio La presente per chiedere, avendo ricevuto comunicazione per
soccorso istruttorio relativo ai subappaltatori, dove inviare la
dichiarazione. In attesa porgo cordiali saluti. Cirelli Francesco
Alberto. EDIL VALLE S.R.L.

Id Messaggio 94087752

Data di invio venerdì 2 febbraio 2018 11.21.31 CET

Mittente DEVECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE CO-
STRUZIONI SRL (DEVECCHI CORRADO IMPRESA GE-
NERALE COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data lunedì
12 febbraio 2018 15.46.19 CET

Oggetto del Messaggio ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83
COMMA 9 - CHIARIMENTI POSA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vs richiesta di attivazione soc-
corso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9, ricevuta con PEC del
29/01/2018, trasmettiamo quanto richiesto: – con riferimento
alla dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE Parte II
lettera D, comunichiamo che la realizzazione di una pavimen-
tazione stradale non è riconducibile ad una mera attività di no-
lo a caldo o nolo a freddo essendo essa composta da una serie
di lavorazioni specialistiche per esercitare le quali, le impre-
se devono essere qualificate e dimostrare di possedere idonea
attrezzatura, maestranze, competenze ed esperienze. Pertanto
l’attività di posa del conglomerato bituminoso citata dalla pre-
sente è una lavorazione che non rientra tra le attività espres-
samente indicate dall’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, e
pertanto non soggetta ad indicazione della terna dei subappal-
tatori. Abbiamo interpellato anche la sezione ANCE di Vero-
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na, in quanto impresa associata, di cui alleghiamo parere in-
terpretativo. Certi di un buon accoglimento porgiamo distinti
saluti. De Vecchi Corrado S.r.l.

Allegato ANCE VERONA prot 683-18 Soccorso istruttorio-Fornitura
con posa.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB

Firmatari: DE VECCHI ANDREA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): T8WytjTSlFW6RHIonEhQMA==

Hash(SHA-1-Hex):
60406c28c46cd74c76b3541e235bc073b74b0d88

Hash(SHA-256-Hex): 364dee3cd7e324823d1f8283a70f5f9-
1419cb7954d8c2540b30747fe595cea3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93921836

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 12.16.52 CET

Mittente kreocasa group srl (kreocasa group srl)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data giovedì
1 febbraio 2018 9.42.35 CET

Oggetto del Messaggio integrazione documenti soccorso istruttorio

Testo del Messaggio

Allegato R__soocorso_istruttorio.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): a3X/d4mZ69iX0I3zudrPKA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2b1924a6e41e28e63b6aef8a941b511f108ff7a

Hash(SHA-256-Hex): 8ef42fd4cc88edeaa094e654e3aea51-
68a5a32b6918e94cff116894863c924c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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