

**CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER
"RIFUNZIONALIZZAZIONE MUSEO MADONNARI A GRAZIE"**

	Importo presunto lavori		€	120.000,00
A.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
QBII.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti eventuale relazione sulla gestione delle interferenze e gestione materie		€	2.327,38
QBII.02	Rilievi dei manufatti		€	404,76
QBII.05	Elenco prezzi unitari ed analisi. Computo metrico estimativo. Quadro economico		€	708,33
QBII.18	Elaborati di progettazione antincendio		€	607,14
QBII.19	Relazione paesaggistica		€	202,38
	Somma progettazione definitiva		€	4.250,00
B.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
QBIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi.		€	1.601,03
QBIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed analisi. Quadro incidenza percentuale quantità manod'opera		€	914,87
QBIII.04	Schemi di contratti, capitolati speciali d'appalto, cronoprogramma		€	457,44
QBIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		€	457,44
QBIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		€	2.200,00
	Somma progettazione esecutiva		€	5.630,78
C.	ESECUZIONE DEI LAVORI			
QCI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		€	7.318,98
QCI.09a	Contabilità dei lavori a misura		€	1.372,31
QCI.11	Certificato di regolare esecuzione		€	914,87
QCI.12	Coord. Sicurezza in esecuzione		€	5.717,96
	Somma D.L.		€	15.324,12
D.	VERIFICHE E COLLAUDI			
D.1	Accatastamento		€	200,00
D.2	Prevenzione incendi (pratica e assistenza)		€	600,00
	Somma verifiche		€	800,00
	Totale prestazioni		€	26.004,90
	spese forfetarie 15%		€	3.900,74
	TOTALE GENERALE		€	29.905,64
	cassa previdenza 4%		€	1.196,23
			€	31.101,86
	I.V.A. 22%		€	6.842,41
	Totale lordo		€	37.944,27

Mantova, lì 26/04/2018

COPRAT

Il Presidente e Legale Rappresentante
Arch. Andrea Carcereri
