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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO  (SpCat 1)
OPERE PROVVISIONALI  (Cat 1)

1 / 1 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
010.a gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti
21/06/2018 a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di

lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
Spalloni *(par.ug.=15*2)*(lung.=1,80+1,80)*(H/peso=1,80+1,80) 30,0 3,60 3,600 388,80
Spallone S3 *(H/peso=1,80+1,80) 1,0 1,80 3,600 6,48
(H/peso=1,80*4) 1,0 1,80 7,200 12,96

SOMMANO m² 408,24 8,38 3´421,05

2 / 2 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i
21/06/2018 primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio
(par.ug.=15*2*2) 60,0 3,60 1,20 259,20
(par.ug.=2*2) 4,0 1,80 1,20 8,64

SOMMANO m² 267,84 5,40 1´446,34

Parziale OPERE PROVVISIONALI  (Cat 1) euro 4´867,39
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COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 4´867,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´867,39

DEMOLIZIONI  (Cat 2)

3 / 3 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio
1C.01.040.00 armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito
60 con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro
21/06/2018 lineare di taglio per centimetro di profondità

Profondità 22 cm
Lato N-O 4,0 1,50 22,000 132,00
Lato N-E 2,0 4,45 22,000 195,80

4,0 1,70 22,000 149,60
2,0 1,15 22,000 50,60

Lato S-E 6,0 1,50 22,000 198,00
Lato S-O 1,0 1,50 22,000 33,00

4,30 22,000 94,60
1,40 22,000 30,80

SOMMANO m x cm 884,40 0,79 698,68

4 / 4 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di
1C.01.110.00 allettamento.
30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
22/06/2018 cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre
di pietra naturale
Lato N-O 1,50 2,90 4,35

1,50 2,50 3,75
1,50 17,87 26,81

Lato N-E 4,45 4,25 18,91
2,0 1,70 2,50 8,50

4,45 4,40 19,58
Lato S-E 2,0 1,50 2,50 7,50

1,50 5,90 8,85
1,50 4,35 6,53

Lato S-O 1,50 10,85 16,28
1,50 4,50 6,75
1,40 4,30 6,02

SOMMANO m² 133,83 10,04 1´343,65

5 / 5 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
1U.04.010.01 anche armato per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito
00.a con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione,
21/06/2018 carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino

a 15 cm
Vedi voce n° 4 [m² 133.83] 133,83

SOMMANO m² 133,83 8,12 1´086,70

6 / 19 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso
1C.01.030.00 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.c qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego
09/12/2019 di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,051 a 0,500 m³
Demolizione muro per Spallone S3 1,50 0,25 0,400 0,15

SOMMANO m³ 0,15 318,49 47,77

7 / 42 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 8´044,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´044,19

1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
10.a intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
05/12/2019 adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³
Spalloni in mattoni forati 2,0 3,00 0,25 3,500 5,25

SOMMANO m³ 5,25 66,34 348,29

8 / 45 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
17/12/2019 lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione

delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento - in buono stato di conservazione.
Lato esterno parete B 12,70 4,30 54,61
Lato esterno pareti A e C *(lung.=((0,55+4,30)*10,65)/2) 2,0 25,83 51,66

SOMMANO m² 106,27 12,41 1´318,81

9 / 64 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari
2C.06.750.00 (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature
80.b portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio,
29/06/2018 riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni

semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo
dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi
ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro,
in: - spessore finito da 21 a 30 cm
Accesso sottotetto 1,0 1,00 2,100 2,10

SOMMANO m² 2,10 272,23 571,68

10 / 78 Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
2C.06.750.00 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati,
70.b compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo
18/08/2020 dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi

ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro,
in forato 12 cm
Porta piano terra 0,80 2,100 1,68

SOMMANO m² 1,68 152,90 256,87

11 / 79 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
1C.01.030.00 totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
10.b intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
20/08/2020 adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni

intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte
efinestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m³
Porte sottotetto 10,0 0,75 0,10 2,000 1,50

SOMMANO m3 1,50 89,60 134,40

12 / 80 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso
1C.01.030.00 il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.c qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 10´674,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 10´674,24

05/12/2019 di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,051 a 0,500 m³
Muretto recinzione *(lung.=3,45+2,40) 5,85 0,20 0,400 0,47
Fondazione muretto recinzione 3,45 0,50 0,500 0,86
Apertura per inserimento cancello pedonale 1,23 0,20 0,450 0,11

SOMMANO m³ 1,44 318,49 458,63

13 / 98 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.01 seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
00.a rimozioni, scavi
10/12/2019 Vedi voce n° 4 [m² 133.83] 0,10 2,100 28,10

Vedi voce n° 5 [m² 133.83] 0,15 2,100 42,16
Vedi voce n° 42 [m³ 5.25] 1,300 6,83
Vedi voce n° 80 [m³ 1.44] 1,300 1,87
Vedi voce n° 64 [m² 2.10] 0,30 1,300 0,82
Vedi voce n° 78 [m² 1.68] 1,300 2,18
Vedi voce n° 79 [m3 1.50] 1,300 1,95
Trovanti, pozzetti e vasche imhoff rimossi 41,00 2,500 102,50

SOMMANO t 186,41 11,67 2´175,40

14 / 103 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice,
1C.01.040.02 compresa la fornitura e posa di tubazione passante in pvc serie
00.b 301, ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di
14/08/2020 griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti:

- senza piattaforma aerea foro Ø 160
Aerazione ssottotetto 6,00

SOMMANO m2 6,00 120,07 720,42

Parziale DEMOLIZIONI  (Cat 2) euro 9´161,30
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 14´028,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´028,69

SCAVI E REINTERRI  (Cat 3)

15 / 6 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
1C.02.100.00 fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e
40.b consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma
21/06/2018 inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le

opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature
leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.
(lung.=1,35+0,40+0,40)*(larg.=3,00+0,40+0,70) 13,0 2,15 4,10 0,900 103,14
Plinti spalloni S1B fornte Sud-Ovest *(lung.=1,35+0,40+0,40)*
(larg.=3,00+0,40+1,1) 2,0 2,15 4,50 0,900 17,42

SOMMANO m³ 120,56 16,21 1´954,28

16 / 56 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
1C.02.100.00 consistenza, in presenza di reti di servizi,  eseguito a macchina e
60.d con interventi manuali,  comprese le opere provvisionali di
16/09/2020 protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,

escluse le armature degli scavi: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio o di recupero
Scavo per rimozione tubazione fognature *(lung.=1,60+0,60+
9,20+14,00+0,50+0,95+20,00+0,40+1,00+4,50+3,30+15,00+1,00) 72,05 0,50 0,600 21,62
Scavo per nuova tubazione fognature *(lung.=4,45+16,70+1,00+
0,80+0,95+0,50+11,00+13,10+2,00+3,80+2,40+1,80+2,20+2,10+
1,10+22,60+2,10+2,05+1,10+1,60+2,35) 95,70 0,50 0,600 28,71
Scavo per nuova linea elettrica *(lung.=5,70+12,05+25,50+4,75+
1,80+2,60+22,50+25,05+3,85+26,50+8,60+2,60) 141,50 0,50 0,600 42,45
Fosse Imhoff e sgrassatore 3,0 2,50 7,50

SOMMANO m³ 100,28 27,72 2´779,76

17 / 57 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.b superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta
29/06/2018 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

Nuova linea fognatura *(lung.=4,45+16,70+1,00+0,80+0,95+
0,50+11,00+13,10+2,00+3,80+2,40+1,80+2,20+2,10+1,10+
22,60+2,10+2,05+1,10+1,60+2,35) 95,70 0,50 0,200 9,57
Linea elettrica *(lung.=5,70+12,05+25,50+4,75+1,80+2,60+
22,50+25,05+3,85+26,50+8,60+2,60) 141,50 0,50 0,200 14,15

SOMMANO m³ 23,72 17,19 407,75

18 / 58 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
29/06/2018 nell'ambito del cantiere

Scavo per nuova tubazione fognature *(lung.=4,45+16,70+1,00+
0,80+0,95+0,50+11,00+13,10+2,00+3,80+2,40+1,80+2,20+2,10+
1,10+22,60+2,10+2,05+1,10+1,60+2,35) 95,70 0,50 0,400 19,14
Scavo per rimozione tubazione fognature *(lung.=1,60+0,60+
9,20+14,00+0,50+0,95+20,00+0,40+1,00+4,50+3,30+15,00+1,00) 72,05 0,50 0,600 21,62
Scavo per nuova linea elettrica *(lung.=5,70+12,05+25,50+4,75+
1,80+2,60+22,50+25,05+3,85+26,50+8,60+2,60) 141,50 0,50 0,400 28,30

SOMMANO m³ 69,06 2,75 189,92

19 / 104 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
1C.27.050.01 seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
00.a rimozioni, scavi
10/12/2019 Vedi voce n° 6 [m³ 120.56] 1,800 217,01

Vedi voce n° 56 [m³ 100.28] 1,800 180,50
Vedi voce n° 58 [m³ 69.06] 1,800 -124,31

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 273,20 19´360,40
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R I P O R T O 273,20 19´360,40

Sommano positivi t 397,51
Sommano negativi t -124,31

SOMMANO t 273,20 11,67 3´188,24

20 / 111 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
N.P.12 natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a
16/09/2020 macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali

di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi
Vedi voce n° 6 [m³ 120.56] 120,56
Vedi voce n° 56 [m³ 100.28] 100,28

SOMMANO mc 220,84 11,51 2´541,87

Parziale SCAVI E REINTERRI  (Cat 3) euro 11´061,82
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 25´090,51



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´090,51

PALI DI FONDAZIONE  (Cat 4)

21 / 7 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni
1C.03.150.00 ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o
10.g rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di
21/06/2018 qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione

di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume
teorico del foro, anche in più fasi;  il tracciamento dei punti di
infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza
muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono
esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove
di carico. - diametro 226-250 mm
Lg. 12 mt *(par.ug.=2*6) 12,0 12,000 144,00
Lg. 10 mt *(par.ug.=13*6) 78,0 10,000 780,00

SOMMANO m 924,00 96,48 89´147,52

22 / 8 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati
1C.03.150.00 compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art.
30 1C.03.150.0010.a/g :
21/06/2018 tubo diam. 114.3 sp 4mm - peso 10.9 kg/m *(par.ug.=2*6) 12,0 12,00 10,900 1´569,60

(par.ug.=13*6) 78,0 10,00 10,900 8´502,00

SOMMANO kg 10´071,60 1,49 15´006,68

Parziale PALI DI FONDAZIONE  (Cat 4) euro 104´154,20
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 129´244,71
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R I P O R T O 129´244,71

OPERE STRUTTURALI (C.A. E ACCIAIO)  (Cat 5)

23 / 9 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
1C.04.050.00 getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
21/06/2018 betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
Plinti 13,0 4,10 2,15 0,080 9,17
Plinti spalloni S1B fronte Sud-Ovest 2,0 4,50 2,15 0,080 1,55

SOMMANO m³ 10,72 100,43 1´076,61

24 / 10 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
21/06/2018 disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Soletta plinti *(lung.=3,65+1,35+3,65) 13,0 8,65 0,600 67,47
Soletta plinti spalloni S1B fronte Sud-Ovest *(lung.=4,10+1,35+
4,10) 2,0 9,55 0,600 11,46
Cordolo di protezione *(lung.=1,50+0,90+1,50) 10,0 3,90 0,350 13,65
(lung.=2,10+0,30) 1,0 2,40 0,350 0,84

SOMMANO m² 93,42 14,83 1´385,42

25 / 11 Fondazioni  armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.150.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.a movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
21/06/2018 impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della

Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S4 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
Soletta 15,0 3,65 1,35 0,600 44,35
Plinti spalloni S1B fronte Sud-Ovest 2,0 4,10 1,35 0,600 6,64
Cordolo di protezione *(lung.=1,50+1,50+0,30) 10,0 3,30 0,30 0,350 3,47

1,0 2,10 0,30 0,350 0,22

SOMMANO m³ 54,68 133,53 7´301,42

26 / 12 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
10.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
21/06/2018 D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità: - B450C
Armatura soletta plinti diam. 20 *(par.ug.=15*(8+8)) 240,0 3,72 2,450 2´187,36
Staffe diam. 16 *(par.ug.=15*16) 240,0 3,80 1,568 1´430,02
Cordoli - Staffe diam. 10 *(par.ug.=13*3) 39,0 1,70 0,613 40,64
Cordoli plintii S1B fronte Sud-Ovest - Staffe diam. 10 *
(par.ug.=2*5) 10,0 1,70 0,613 10,42
Chiamate per setti - Diam. 16 *(par.ug.=13*(8+8)) 208,0 1,40 1,658 482,81
(par.ug.=2*(11+11)) 44,0 1,40 1,568 96,59

SOMMANO kg 4´247,84 1,32 5´607,15

27 / 13 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.b comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
21/06/2018 disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi

spessore
S1A *(lung.=2*(1,50+0,30)) 6,0 3,60 3,370 72,79
S3 *(lung.=2*(1,50+0,30)) 1,0 3,60 3,220 11,59
S2A *(lung.=2*(2,10+0,30)) 1,0 4,80 3,370 16,18
S1B *(lung.=2*(1,50+0,30)) 4,0 3,60 3,870 55,73
S1C *(lung.=2*(1,50+0,30)) 2,0 3,60 4,170 30,02

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 186,31 144´615,31
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R I P O R T O 186,31 144´615,31

S2B *(lung.=2*(2,10+0,30)) 1,0 4,80 3,620 17,38
S1D *(lung.=2*(1,50+0,30)) 1,0 3,60 3,620 13,03

SOMMANO m² 216,72 17,81 3´859,78

28 / 14 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle
1C.04.400.00 tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori
70 reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione
21/06/2018 obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

Vedi voce n° 13 [m² 216.72] 216,72

SOMMANO m² 216,72 12,77 2´767,51

29 / 15 Sovrapprezzo casserature per testate stondate spalloni antisismici
N.P.1 realizzate mediante l'utilizzo di lamiera metallica pre-sagomata.
05/12/2019 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 100,00 1´500,00

30 / 16 Sovrapprezzo casserature per fissaggio inserti metallici
N.P.2 15,00
05/12/2019

SOMMANO cadauno 15,00 80,00 1´200,00

31 / 17 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.c comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
06/12/2019 disarmo: - orizzontali per solette piene

Travi 2,0 2,75 0,60 3,30

SOMMANO m² 3,30 20,08 66,26

32 / 18 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con
1C.04.250.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.c calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
22/06/2018 betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il

Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria
dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C32/40 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC4
S1A 6,0 1,50 0,30 3,370 9,10
S3 1,0 1,50 0,30 3,220 1,45
S2A 1,0 2,10 0,30 3,370 2,12
S1B 4,0 1,50 0,30 3,870 6,97
S1C 2,0 1,50 0,30 4,170 3,75
S2B 1,0 2,10 0,30 3,620 2,28
S1D 1,0 1,50 0,30 3,620 1,63

SOMMANO m³ 27,30 150,49 4´108,38

33 / 20 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
1C.04.300.00 solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
10.e getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
06/12/2019 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C32/40 -
esposizione XC4 - consistenza  S5
Travi 2,0 2,60 0,50 0,240 0,62

SOMMANO m³ 0,62 154,28 95,65

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 158´212,89
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R I P O R T O 158´212,89

34 / 21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
10.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
21/06/2018 D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità: - B450C
Armature verticali - diam. 16
S1A *(par.ug.=6*2*8) 96,0 3,33 1,568 501,26
S1B *(par.ug.=4*2*8) 64,0 3,83 1,568 384,35
S1C *(par.ug.=2*2*8) 32,0 4,13 1,568 207,23
S2A *(par.ug.=1*2*11) 22,0 3,37 1,568 116,25
S2B *(par.ug.=1*2*11) 22,0 3,62 1,568 124,88
S1D *(par.ug.=1*2*8) 16,0 3,62 1,568 90,82
S3 *(par.ug.=1*2*8) 16,0 3,18 1,568 79,78
Staffe - diam. 12
S1A *(par.ug.=6*2*14) 168,0 2,35 0,882 348,21
S1B *(par.ug.=4*2*16) 128,0 2,35 0,882 265,31
S1C *(par.ug.=2*2*17) 68,0 2,35 0,882 140,94
S2A *(par.ug.=1*2*14) 28,0 3,15 0,882 77,79
S2B *(par.ug.=1*2*14) 28,0 3,15 0,882 77,79
S1D *(par.ug.=1*2*14) 28,0 2,35 0,882 58,04
S3 *(par.ug.=1*2*13) 26,0 2,35 0,882 53,89
Cavallotti di chiusura
S1A *(par.ug.=6*8) 48,0 0,80 0,392 15,05
S1B *(par.ug.=4*8) 32,0 0,80 0,392 10,04
S1C *(par.ug.=2*8) 16,0 0,80 0,392 5,02
S2A *(par.ug.=1*11) 11,0 0,80 0,392 3,45
S2B *(par.ug.=1*11) 11,0 0,80 0,392 3,45
S1D *(par.ug.=1*8) 8,0 0,80 0,392 2,51
S3 *(par.ug.=1*8) 8,0 0,80 0,392 2,51
TRAVI - Longitudinale *(par.ug.=2*8) 16,0 2,50 1,568 62,72
Staffe *(par.ug.=2*14) 28,0 1,45 0,392 15,92

SOMMANO kg 2´647,21 1,32 3´494,32

35 / 35 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
09/12/2019 accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Puntoni metallici (come da disegno esecutivo) 4,0 53,000 212,00
11,0 56,000 616,00

SOMMANO kg 828,00 6,30 5´216,40

36 / 36 Fornitura di manufatti in ferro per ancoraggio puntone metallico
N.P.3 15kg/cad 15,0 15,000 225,00
05/12/2019 17kg/cad 7,0 17,000 119,00

SOMMANO kg 344,00 5,80 1´995,20

37 / 37 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Vedi voce n° 35 [kg 828.00] 828,00
10.a Vedi voce n° 36 [kg 344.00] 344,00
09/12/2019

SOMMANO kg 1´172,00 1,02 1´195,44

38 / 38 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
09/12/2019 tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,

opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
Fori per ancoraggi
Ancoraggio piastre ai cordoli - 6 fori Lg. 30cm *(par.ug.=6*15) 90,0 0,30 27,00
Ancoraggio Setto S3 alla base - Fori Lg. 31cm *(par.ug.=2*8) 16,0 0,31 4,96
Ancoraggio Setto S3 al muro - Fori Lg. 21cm *(par.ug.=2*13) 26,0 0,21 5,46
Travi - 8+8 fori Lg. 16cm *(par.ug.=2*(8+8)) 32,0 0,16 5,12

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 42,54 170´114,25
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R I P O R T O 42,54 170´114,25

SOMMANO m 42,54 44,42 1´889,63

39 / 39 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio
1C.06.580.00 B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base
10.e epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
09/12/2019 per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di

Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti
Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità
portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma
FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o
la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con
pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i
ferri da fissare, per ferri di diametro Ø 16
Travi - 8+8 fori Lg. 16cm *(par.ug.=2*(8+8)) 32,0 0,16 5,12
Ancoraggio Setto S3 alla base - Fori Lg. 31 *(par.ug.=2*8) 16,0 0,31 4,96

SOMMANO m 10,08 23,18 233,65

40 / 40 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio
1C.06.580.00 B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base
10.c epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
09/12/2019 per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di

Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti
Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità
portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma
FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o
la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con
pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i
ferri da fissare, per ferri di diametro Ø 12
Ancoraggio Setto S3 a pilastro - Fori Lg. 21 *(par.ug.=2*13) 26,0 0,21 5,46

SOMMANO m 5,46 13,10 71,53

41 / 41 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a doppio taglio
1C.06.580.00 simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di
25.d resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato
09/12/2019 con ancorante chimico predosato in fiala, marcato CE per

applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di
Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA
TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA
ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica
Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà
applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C,
con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro interni,
con barra tipo: M16 x 350
Ancoraggio piastre ai cordoli *(par.ug.=15*6) 90,0 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 14,03 1´262,70

42 / 94 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
09/12/2019 tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 173´571,76



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´571,76

opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
Cordoli di collegamento fondazioni
8 fori Lg. 21 cm *(par.ug.=(4+4)*15) 120,0 0,21 25,20

SOMMANO m 25,20 44,42 1´119,38

43 / 95 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio
1C.06.580.00 B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base
10.e epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
09/12/2019 per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di

Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti
Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità
portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma
FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o
la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con
pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i
ferri da fissare, per ferri di diametro Ø 16
Cordoli di collegamento fondazioni
8 fori Lg. 21 cm *(par.ug.=(4+4)*15) 120,0 0,21 25,20

SOMMANO m 25,20 23,18 584,14

44 / 96 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di
1C.04.460.00 strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
10 sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
05/12/2019 adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

Cordoli di collegamento fondazioni
8 barre diam. 16 *(par.ug.=(4+4)*10)*(lung.=0,21+0,60+0,65) 80,0 1,46 1,568 183,14
(par.ug.=(4+4)*3)*(lung.=0,21+0,60+0,58) 24,0 1,39 1,568 52,31
(par.ug.=(4+4)*2)*(lung.=0,21+0,60+1,10) 16,0 1,91 1,568 47,92

SOMMANO kg 283,37 1,95 552,57

45 / 97 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di
1C.04.460.00 strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
10 sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
06/12/2019 adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

Travi - Diam. 16 *(par.ug.=2*(8+8)) 32,0 0,85 1,568 42,65
Spalloni S3 - Diam. 16 *(par.ug.=2*8) 16,0 1,15 1,568 28,85
Spalloni S3 - Diam. 12 *(par.ug.=2*13) 26,0 0,70 0,882 16,05

SOMMANO kg 87,55 1,95 170,72

Parziale OPERE STRUTTURALI (C.A. E ACCIAIO)  (Cat 5)
euro 46´753,86

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 175´998,57
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R I P O R T O 175´998,57

INTONACI E RIVESTIMENTI  (Cat 6)

46 / 23 Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a
1C.07.300.00 base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi,
10.a applicato su pareti verticali in due mani consecutive, lisciato,
21/06/2018 grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato: - su laterizio

e blocchi in cemento, con applicazione manuale
Vedi voce n° 13 [m² 216.72] 216,72
Vedi voce n° 22 [m² 39.60] -39,60

Sommano positivi m² 216,72
Sommano negativi m² -39,60

SOMMANO m² 177,12 26,57 4´706,08

Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI  (Cat 6) euro 4´706,08
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 180´704,65
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R I P O R T O 180´704,65

ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI  (Cat 7)

47 / 59 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
40.c giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
29/06/2018 colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno
(De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0
(lung.=4,45+16,70+1,00+0,80+0,95+0,50+11,00+13,10+2,00+
3,80+2,40+1,80+2,20+2,10+1,10+22,60+2,10+2,05+1,10+1,60+
2,35) 95,70 95,70

SOMMANO m 95,70 11,67 1´116,82

48 / 60 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U
1C.12.010.01 (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,
00.k per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed
09/01/2020 anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200,

curva aperta a 45°
15,00

SOMMANO cad 15,00 15,24 228,60

49 / 61 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per
1C.12.010.01 tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto
10.e o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a
09/01/2020 bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore

(p): - De 160 - s = 3,2
20,00

SOMMANO cad 20,00 16,03 320,60

50 / 62 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento,
1C.01.180.00 ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate,
30.b immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura
29/06/2018 tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa

movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento -
diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa
aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
(lung.=1,60+0,60+9,20+14,00+0,50+0,95+20,00+0,40+1,00+
4,50+3,30+15,00+1,00) 72,05 72,05

SOMMANO m 72,05 5,58 402,04

51 / 63 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato
1C.12.550.00 completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la
10.a sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di
29/06/2018 scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 1,700 m³ per 10

persone
2,00

SOMMANO cad 2,00 373,84 747,68

52 / 75 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.610.01 della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o
30.b solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione
30/06/2018 del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino,
altezza cm 105 circa
Pozzetti fognature 8,00

COMMITTENTE: Comune di Curtatone

A   R I P O R T A R E 8,00 183´520,39
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R I P O R T O 8,00 183´520,39

SOMMANO cad 8,00 90,23 721,84

53 / 76 Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free,
1C.01.190.00 verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo d'uomo;
10.a rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura,
30/06/2018 pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione delle annesse

strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatorio e
tubazioni bonificate, delle annesse strutture presso impianti di
conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e compensate nel
prezzo tutte le documentazioni di inizio-fine lavori, le
comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri
relativi allo scavo necessario per la rimozione del serbatoio.:- per
serbatoi di capacità sino a 15 m³

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´109,81 4´219,62

54 / 99 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
1C.12.150.00 Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con
40.g manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme
19/08/2020 alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno
(Di): - De 125 - Di 107
Nuova linea elettrica *(lung.=5,70+12,05+25,50+4,75+1,80+2,60+
22,50+25,05+3,85+26,50+8,60+2,60) 141,50 141,50

SOMMANO m 141,50 6,51 921,17

55 / 101 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.620.01 della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o
30.a solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione
06/08/2020 del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:-
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa
Pozzetti elettrici 10,00

SOMMANO cad 10,00 67,98 679,80

56 / 106 Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in
1C.12.550.00 calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile,
30.a esclusi scavi e rinterri, in opera:- capacità 1000 litri
19/08/2020 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 655,77 655,77

Parziale ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI  (Cat 7) euro 10´013,94
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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R I P O R T O 190´718,59

RINFORZI E RIPRISTINI  (Cat 10)

57 / 24 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 15 cm: - con
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera
22/06/2018 Per pavimento in porfido e mattonelle

Lato S-O 10,85 4,65 15,000 756,79
1,50 4,50 15,000 101,25
1,40 4,30 15,000 90,30

Lato S.E. 1,50 4,35 15,000 97,88
porzione di spallone 0,30 2,10 15,000 -9,45

2,0 0,30 1,50 15,000 -13,50

Sommano positivi m² x cm 1´046,22
Sommano negativi m² x cm -22,95

SOMMANO m² x cm 1´023,27 1,45 1´483,74

58 / 25 Marciapiede in getto di calcestruzzo classe C 20/25 dello spess. di
1.4.8.7-1 cm. 10 compresa la casseratura ed il getto della briglia di testata,il
21/08/2020 superiore spolvero e rullatura ad opera finita (escluso ferro di

armatura)
Lato N-O *(lung.=3,15+2,90) 6,05 1,50 9,08

2,50 1,50 3,75
17,87 1,50 26,81

Lato N-E 4,45 4,25 18,91
2,0 1,70 2,50 8,50

4,45 4,40 19,58
Lato S-E 2,0 1,50 2,50 7,50

1,50 5,90 8,85
Porzioni di spalloni 8,0 0,30 0,30 -0,72

1,0 0,30 1,50 -0,45
1,0 0,30 2,10 -0,63

Sommano positivi m2 102,98
Sommano negativi m2 -1,80

SOMMANO m2 101,18 23,00 2´327,14

59 / 26 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta,
1C.08.010.00 pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
20 materiale.
21/08/2020 Superficie marciapiedi

Vedi voce n° 24 [m² x cm 1 023.27] *(lung.=1/15) 0,07 0,100 7,16
Vedi voce n° 25 [m2 101.18] 0,100 10,12

SOMMANO m3 17,28 40,52 700,19

60 / 27 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 Armatura massetto con doppia rete diam. 8/20x20
22/06/2018 Vedi voce n° 24 [m² x cm 1 023.27] *(lung.=1/15) 0,07 1,20 2,250 193,40

Vedi voce n° 25 [m2 101.18] 1,20 2,250 273,19

SOMMANO kg 466,59 1,22 569,24

61 / 32 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e
1C.13.160.00 non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica
20 dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
27/12/2019 flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e

TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai
raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV
1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei
giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
Ripristino per esecuzione travi 2,0 2,60 1,00 5,20

SOMMANO m² 5,20 25,14 130,73

62 / 46 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
27/08/2020 tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,

opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
Ancoraggio marciapiedi *(lung.=(1,40+2,50+13,40+4,25+1,35+
1,35+4,40+1,40+2,50+2,50+4,35+3,00+1,40+10,85)/0,5) 109,30 0,120 13,12

SOMMANO m 13,12 44,42 582,79

63 / 47 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio
1C.06.580.00 B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base
10.e epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e
27/08/2020 per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di

Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti
Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità
portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma
FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o
la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica
sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con
pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i
ferri da fissare, per ferri di diametro Ø 16
Ancoraggio marciapiedi *(lung.=(1,40+2,50+13,40+4,25+1,35+
1,35+4,40+1,40+2,50+2,50+4,35+3,00+1,40+10,85)/0,5) 109,30 0,120 13,12

SOMMANO m 13,12 23,18 304,12

64 / 48 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di
1C.04.460.00 strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
10 sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
27/08/2020 adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

Ancoraggio marciapiedi diam. 16 110,0 1,20 1,568 206,98

SOMMANO kg 206,98 1,95 403,61

65 / 49 Esecuzione di rinforzo strutturale per adeguamento sismico di
N.P.5 elementi e strutture in muratura di laterizio mediante l'utilizzo di un
17/12/2019 sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced

Grout)), realizzato con strisce di tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-
trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017
fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di
circa 670 g/m2 - tipo GeoSteel G600 di Kerakoll Spa o equivalente
- caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo
3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084
mm, impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e
Geolegante®minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
in curva granulometrica 0-1,4 mm - tipo GeoCalce® F Antisismico
di Kerakoll Spa o equivalente - da applicarsi direttamente alla
struttura da rinforzare.
Sono compresi gli oneri per la stesura del primo starto di malta da
3-5 mm di spessore, la posa su fresco di strisce di tessuto in fibra

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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R I P O R T O 197´220,15

di acciaio galvanizzato e pressatura per la completa impregnazione,
esecuzione di secondo strato di malta per un o spessore di 5-8 mm.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rimozione dell'intonaco esistente, i connettori e
l'iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro
realizzazione; le prove di accettazione del materiale; tutti i sussidi
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in
opera comprese le sovrapposizioni
Lato esterno parete B 3,0 12,70 0,50 19,05

7,0 4,30 0,50 15,05
Lato esterno pareti A e C 2,0 10,65 0,50 10,65

2,0 11,30 0,50 11,30
2,0 4,30 0,50 4,30
2,0 3,50 0,50 3,50
2,0 2,80 0,50 2,80
2,0 2,10 0,50 2,10

SOMMANO m² 68,75 75,00 5´156,25

66 / 50 Intonaco di sottofondo rustico su superfici esterne, verticali ed
1C.07.260.00 orizzontali, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a
20 base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche
17/12/2019 ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo, compreso idoneo

rinzaffo ove necessario; esclusi i ponteggi esterni.
Intonaco spicconato
Vedi voce n° 45 [m² 106.27] 106,27

SOMMANO m² 106,27 15,75 1´673,75

67 / 51 Arricciatura per esterni su superfici orizzontali e verticali, eseguita
1C.07.120.00 a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, con stabilitura
30 a base di leganti aerei o idraulici, esclusi i ponteggi esterni.
17/12/2019 intonaco spicconato

Vedi voce n° 45 [m² 106.27] 106,27

SOMMANO m² 106,27 7,98 848,03

68 / 52 Esecuzione di rinforzo strutturale per adeguamento sismico di
N.P.7 elementi e strutture in muratura di laterizio mediante l'utilizzo di un
17/12/2019 sistema composito formato da Rete a maglia 8x8 mm costituita da

fibre di basalto resistente agli alcali, pre-apprettata per il rinforzo
strutturale "armato" di manufatti in muratura di laterizio, tale da
conferire alla struttura rinforzata un'elevata duttilità e una
ripartizione più uniforme delle sollecitazioni (tipo Mapegrid B 300
della MAPEI S.p.A. o equivalente). La rete dovrà essere posta in
opera in abbinamento a una malta cementizia premiscelata
bicomponente, a reattività pozzolanica ad elevata duttilità, per il
rinforzo strutturale "armato" di supporti in muratura (tipo Planitop
HDM Maxi della MAPEI S.p.A. o equivalente)
Sono compresi gli oneri per la stesura del primo starto di malta da
3-5 mm di spessore, la posa su fresco di strisce di rete in fbra di
basalto e pressatura per la completa impregnazione, esecuzione di
secondo strato di malta per un o spessore di 5-8 mm.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rimozione dell'intonaco esistente, i connettori e
l'iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro
realizzazione; le prove di accettazione del materiale; tutti i sussidi
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in
opera comprese le sovrapposizioni
Lato interno parete B *(par.ug.=2*5) 10,0 4,30 1,00 43,00
Lato interno pareti A e C 2,0 12,70 1,00 25,40

SOMMANO m² 68,40 93,00 6´361,20

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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69 / 53 Esecuzione di diatoni di rinforzo e collegamento tra le superfici
N.P.6 interna ed esterna di elementi e strutture in muratura, realizzati con
17/12/2019 tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima

resistenza, previa: realizzazione del foro d'ingresso, avente
dimensioni idonee alla natura del successivo connettore,
confezionamento del connettore metallico mediante taglio,
"sfiocchettatura" e arrotolamento finale del tessuto in fibra
d'acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica,
inserimento del connettore preformato all'interno del foro con
iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad altissima
igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione
d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e
Geolegante®minerale, intervallo granulometrico 0-100 µm,
provvista di marcatura CE - tipo GeoCalce® FL Antisismico di
Kerakoll Spa o sistema equivalente.
Il prezzo compensa la fornitura dei materiali, la realizzazione del
foro passante, confezionamento del connettore mediante taglio,
"sfiocchettatura", e arrotolamento finale del tessuto in fibra
d'acciaio, inserimento del connettore preformato all'interno del
foro, consolidamento della muratura e collaborazione del
connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta®
iperfluida.
Parete B *(par.ug.=3*20) 60,0 60,00
(par.ug.=2*7) 14,0 14,00
Pareti A e C *(par.ug.=2*(15+4+8+1+14)) 84,0 84,00
Pareti interne  *(par.ug.=6*5) 30,0 30,00

SOMMANO cadauno 188,00 19,50 3´666,00

70 / 81 Fondazioni  armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
1C.04.150.00 mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.a movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in
10/12/2019 impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della

Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: -
C25/30 consistenza S4 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
Ripristino fondazione muretto recinzione 3,85 0,50 0,500 0,96

SOMMANO m³ 0,96 133,53 128,19

71 / 82 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con
1C.04.250.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.c calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
10/12/2019 betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il

Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria
dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; resistenza: -
C32/40 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC4
Ripristino muretto recinzione 3,85 0,20 0,400 0,31

SOMMANO m³ 0,31 150,49 46,65

72 / 83 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.00 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
10.a con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
10/12/2019 D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità: - B450C
Ripristino fondazione e muretto recinzione
Vedi voce n° 82 [m³ 0.31] 45,000 13,95
Vedi voce n° 81 [m³ 0.96] 45,000 43,20

SOMMANO kg 57,15 1,32 75,44

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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73 / 84 Recinzione realizzata con pannelli  in grigliato elettroforgiato
1C.22.450.01 zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5
10.b mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il
06/12/2019 montaggio.  Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia  62 x 132 mm

3,85 1,20 4,62

SOMMANO m² 4,62 50,48 233,22

Parziale RINFORZI E RIPRISTINI  (Cat 10) euro 24´690,29
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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OPERE DI FINITURA  (SpCat 2)
INTONACI E RIVESTIMENTI  (Cat 6)

74 / 22 Fornitura e posa di protezione antitrauma su setti in calcestruzzo
N.P.9 realizzati mediante incollaggio di pannelli in E.V.A.  (Etilen Vinil
30/12/2019 Acetato) a cellule chiuse, atossico, da applicarsi con utilizzo di

collante.
Il prodotto dovrà essere a norma UNI EN 913 antitrauma/antiurto e
presentare le seguenti caratteristiche:
- Notevole capacità di assorbire gli urti accidentali
- Stabile una volta posizionato e incollato anche in ambienti esterni
con pioggia, neve, ghiaccio, sole
- Altezza pannello > 100 cm spessore 10 mm. Colore stabile
all'aperto ovvero azzurro o verde.
(lung.=2*(1,50+0,30)) 11,0 3,60 1,000 39,60

SOMMANO m² 39,60 85,00 3´366,00

Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI  (Cat 6) euro 3´366,00
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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TINTEGGIATURE  (Cat 8)

75 / 68 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.a Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
29/06/2018 acquosa

PROSPETTO NORD-EST 144,00 144,00
PROSPETTO SUD-OVEST 144,00 144,00
PROSPETTO NRED-OVEST 154,00 154,00
PROSPETTO SUD-EST 202,00 202,00
SOFFITTI E GRONDE 100,00 100,00

SOMMANO m² 744,00 2,23 1´659,12

76 / 69 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed
1C.24.140.00 isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di
30 potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici
29/06/2018 resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi

piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)
Vedi voce n° 68 [m² 744.00] 744,00

SOMMANO m² 744,00 9,12 6´785,28

77 / 70 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350.0 trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti,
010.a gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti
29/06/2018 a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di

lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
Perimetro *(H/peso=1,80*2) 134,00 3,600 482,40
Timpano *(H/peso=1,80*2) 22,00 3,600 79,20

5,00 1,800 9,00

SOMMANO m² 570,60 8,38 4´781,63

78 / 71 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i
29/06/2018 primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio
134,00 1,20 160,80

2,0 27,00 1,20 64,80

SOMMANO m² 225,60 5,40 1´218,24

Parziale TINTEGGIATURE  (Cat 8) euro 14´444,27
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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OPERE DA FABBRO E LATTONERIE   (Cat 9)

79 / 34 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
10.c con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze
28/06/2018 murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di

gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)
Scossaline copertura spalloni - 6.3 kg/mq 14,0 1,50 0,30 6,300 39,69
(par.ug.=14*2) 28,0 1,50 0,10 6,300 26,46
(par.ug.=14*2) 28,0 0,30 0,10 6,300 5,29

2,0 2,10 0,30 6,300 7,94
(par.ug.=2*2) 4,0 2,10 0,10 6,300 5,29
(par.ug.=2*2) 4,0 0,30 0,10 6,300 0,76

SOMMANO kg 85,43 7,16 611,68

80 / 54 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
1C.01.160.00 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio,
10.a di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
29/06/2018 ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline,

cappellotti, pezzi speciali.
Copertine velette 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 9,12 802,56

81 / 55 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.00 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
10.c con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze
29/06/2018 murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di

gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)
Copertine velette - Sv. 50 - 3,60 kg/ml 80,00 3,600 288,00
Scossaline raccordo (Timpano) 17,00 3,600 61,20
Davanzali 4,0 2,75 3,600 39,60

SOMMANO kg 388,80 7,16 2´783,81

82 / 74 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
1C.14.700.00 smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova
30 affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei
30/06/2018 materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni

o mezzi speciali.
6,0 4,00 24,00

SOMMANO m 24,00 7,48 179,52

83 / 105 Cancellino pedonale realizzato con profilati normali quadri,
N.P.8 completo di accessori, compresi una mano di antiruggine, le
19/08/2020 assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera,

la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

Parziale OPERE DA FABBRO E LATTONERIE   (Cat 9) euro 4´627,57
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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RINFORZI E RIPRISTINI  (Cat 10)

84 / 28 Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad
1C.16.050.00 opera incerta su letto di malta di cemento. Compresa assistenza
10 muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia
29/06/2018 finale.

Lato S-E 1,50 4,35 6,53
Cordolo potezione spallone 2,0 1,20 0,30 0,72

0,90 0,30 0,27
Lato S-O 1,50 4,50 6,75

1,40 4,30 6,02

SOMMANO m² 20,29 28,14 570,96

85 / 29 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1C.18.200.00 a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro
30.g cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
27/08/2020 sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con

piastrelle: 30 x 30 cm, colori chiari
Lato S-O 10,85 4,65 50,45
Spalloni 2,0 0,30 1,50 -0,90

Sommano positivi m2 50,45
Sommano negativi m2 -0,90

SOMMANO m2 49,55 28,58 1´416,14

86 / 30 Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di
1C.18.200.00 dilatazione
80 Vedi voce n° 29 [m2 49.55] 49,55
27/08/2020

SOMMANO m2 49,55 4,74 234,87

87 / 31 Sovrapprezzo per fornitura e posa di materiali con superficie
1C.18.200.01 antisdrucciolo R 12.
00 Vedi voce n° 30 [m2 49.55] 49,55
27/08/2020

SOMMANO m2 49,55 1,52 75,32

88 / 33 Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm e spessore 2
1C.17.660.00 cm, piano e costa vista lucidata, posato con malta o collante,
20.h compresa ogni assistenza muraria, dato perfettamente finito e
27/08/2020 pulito, nei materiali: Serizzo Antigorio

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 31,55 631,00

89 / 43 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in
1C.10.300.00 polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
10.a prime vergini esenti da rigenerato;  reazione al fuoco Euroclasse E;
02/07/2018 conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe

100,  conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla
compressione kPa 100. Comprese le lastre fissate con adesivo a
base di cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di
armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due
mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i
ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: -
20 mm
Ripresa per demolizione spalloni in mattoni forati 2,0 1,00 3,500 7,00
Ripresa per spallone S3 1,0 1,00 3,500 3,50
Ripresa per nuovi spalloni 15,0 0,80 0,500 6,00

SOMMANO m² 16,50 40,08 661,32

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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90 / 44 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in
1C.10.300.00 polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
10.b prime vergini esenti da rigenerato;  reazione al fuoco Euroclasse E;
02/07/2018 conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe

100,  conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla
compressione kPa 100. Comprese le lastre fissate con adesivo a
base di cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di
armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due
mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i
ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: -
per ogni 10 mm in più di isolante
Vedi voce n° 43 [m² 16.50] 4,0 66,00

SOMMANO m² x cm 66,00 0,99 65,34

91 / 72 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti
2C.07.710.00 interni.
60.b Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
29/06/2018 abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della
superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il
maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e
alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione:
superficie effettivamente ripristinata.
I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi
inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei
quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche
in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre
rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed
intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq
applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura
con: - intonaco civile

32,0 1,50 48,00

SOMMANO m² 48,00 45,30 2´174,40

92 / 73 Armature di intonaci con reti in fibra di vetro o altre reti similari,
1C.07.450.00 compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
20.a armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a
29/06/2018 100 gr/m²

Vedi voce n° 72 [m² 48.00] 48,00

SOMMANO m² 48,00 3,82 183,36

93 / 77 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di
1C.13.720.00 copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto
10 deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana
30/06/2018 impermeabile

15,00

SOMMANO cad 15,00 70,49 1´057,35

94 / 102 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
1U.06.180.00 preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15
40.b cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di
14/08/2020 sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del

miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici oltre 1000 m².

19,00 19,00

SOMMANO 100 m² 19,00 125,00 2´375,00

95 / 107 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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7.5.4.2-4 progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di cm.10-
20/08/2020 15 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai

giusti livelli per il deflusso delle quote, eseguito con mezzi
meccanici a controllo automatico (lama laser)

1300,00 1´300,00

SOMMANO m2 1´300,00 0,60 780,00

96 / 110 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e
1U.04.110.00 per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90.a proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito
16/09/2020 dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in

scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di
scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale
fornito dall'impresa

60,00 60,00

SOMMANO m³ 60,00 21,56 1´293,60

Parziale RINFORZI E RIPRISTINI  (Cat 10) euro 11´518,66
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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SERRAMENTI  (Cat 11)

97 / 65 Fornitura e posa di serramenti in alluminio per finestre,
1C.22.250.00 portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
10.b parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di
29/06/2018 alluminio isolati a taglio termicosp. min. 65mm, anodizzazione e

verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese
altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio
e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento, con un minimo di 1,50 mq.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere
da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica,
i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia  D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. (1,4 W/mq°K)
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI
EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di
34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti
Porta accesso sottotetto 1,0 1,00 2,100 2,10

SOMMANO m² 2,10 183,21 384,74

98 / 66 Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate
1C.22.250.02 con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie -
00.a spessore totale 6 mm
29/06/2018 Porta accesso sottotetto 1,0 1,00 2,100 2,10

SOMMANO m² 2,10 13,41 28,16

99 / 67 Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la
1C.22.250.02 posa in opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in genere
50.a Porta accesso sottotetto *(lung.=2,10+1,00+2,10) 5,20 5,20
29/06/2018

SOMMANO m 5,20 15,07 78,36

100 / 86 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.00 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione,
10.b inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,
19/12/2019 separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
9,0 1,50 1,300 17,55

14,0 0,50 1,050 7,35
8,0 1,10 1,300 11,44
3,0 1,80 2,300 12,42
3,0 1,50 2,300 10,35

SOMMANO m² 59,11 13,34 788,53

101 / 87 Fornitura e posa di serramenti in alluminio per finestre,
1C.22.250.00 portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
10.e parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di
02/07/2018 alluminio isolati a taglio termicosp. min. 65mm, anodizzazione e

verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese
altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio
e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento, con un minimo di 1,50 mq.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere
da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica,
i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia  D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. (1,4 W/mq°K)
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI
EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di
34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad anta ribalta
Finestre 1.50x1.30 9,0 1,50 1,300 17,55
Finestre 0.50x1.10 14,0 1,500 21,00
Finestre 1.10x1.30 8,0 1,500 12,00

SOMMANO m² 50,55 223,43 11´294,39

102 / 88 Fornitua e posa di serramenti in alluminio per finestre,
1C.22.250.00 portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
10.i parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di
02/07/2018 alluminio isolati a taglio termicosp. min. 65mm, anodizzazione e

verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese
altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio
e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento, con un minimo di 1,50 mq.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere
da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica,
i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia  D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. (1,4 W/mq°K)
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI
EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di
34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di
sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due
battenti.
Porta ingresso 1,0 1,80 2,300 4,14
Portefinestre 1,80x2,30 2,0 1,80 2,300 8,28
Portefinestre 1,50x2,30 3,0 1,50 2,300 10,35

SOMMANO m² 22,77 337,69 7´689,20

103 / 89 SERRAMENTI IN ALLUMINIO, a norma dell'allegato "C" punto
9.3.11.e 4 - D.Lgs. 192/2005, eseguiti con profilati estrusi, anodizzati o
18/09/2020 verniciati RAL standard (lega primaria 6060, UNI 3569

bonificata), A TAGLIO TERMICO comprensivi di fermavetro a
scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni
EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: Comune di Curtatone
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permeabilita' all'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4,
resistenza al vento classe V3, Uw = 2,17. SPESSORE DEL
TELAIO 62 mm. SPESSORE ANTA 70 mm (superficie minima
m2 1 per un battente e m2 1,5 per due battenti):sovrapprezzo per
apertura ad anta-ribalta compreso meccanismo per la manovra e
movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere
(par.ug.=9+8) 17,0 17,00

SOMMANO B 17,00 110,00 1´870,00

104 / 90 Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili
1C.22.250.01 arrotondati
50 Vedi voce n° 87 [m² 50.55] 50,55
02/07/2018 Vedi voce n° 88 [m² 22.77] 22,77

SOMMANO m² 73,32 10,91 799,92

105 / 91 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare
1C.23.155.00 Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm
20.a (uno strato di PVB 0,38)
02/07/2018 Finestre 1,50x1,30 *(par.ug.=2*9,0) 18,0 1,35 24,30

Finestre 0,50x1,05 *(par.ug.=2*14) 28,0 0,28 7,84
Finestre 1,10x1,30 *(par.ug.=2*8,0) 16,0 0,89 14,24
Portefinestre 1,80*2,30 *(par.ug.=2*3) 6,0 3,21 19,26
Portefinestre 1,50*2,30 *(par.ug.=2*3) 6,0 2,57 15,42

SOMMANO m² 81,06 76,24 6´180,01

106 / 92 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle
02/07/2018 esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la

costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su
qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali
mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: -
vetrata doppia
Finestre 1,50x1,30 9,0 1,35 12,15
Finestre 0,50x1.05 14,0 0,28 3,92
Finestre 1,10x1,30 8,0 0,89 7,12
Portefinestre 1,80*2,30 3,0 3,21 9,63
Portefinestre 1,50*2,30 3,0 2,57 7,71

SOMMANO m² 40,53 22,76 922,46

107 / 93 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
1C.23.190.00 dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico
20 (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
02/07/2018 Vedi voce n° 92 [m² 40.53] 40,53

SOMMANO m² 40,53 5,28 214,00

108 / 108 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con
1C.21.200.00 struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48,
10.b intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi,
21/08/2020 battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad

imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo
pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura
con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con
lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la
posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´615,15

Porta piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 339,72 339,72

109 / 112 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva,
1C.09.400.00 scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio
10.c anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli
18/09/2020 accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in

opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia  o
pomolo e serratura esterna

6,00

SOMMANO cad 6,00 154,23 925,38

110 / 113 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva,
1C.09.400.00 scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio
10.d anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli
18/09/2020 accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in

opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno
cieco

6,00

SOMMANO cad 6,00 144,10 864,60

Parziale SERRAMENTI  (Cat 11) euro 32´379,47
-----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´744,85

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 12)

111 / 85 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Opere di facchinaggio per spostamenti attrezzature e arredi
015 scolastici 60,00
30/06/2018 Imprevisti e lavori non computabili a misura 52,00

Oneri per allacciamenti fognari e rimozione pozzetti da sostituire 30,00
Oneri per demolizione di massetto armato di solaio e successiva
rimozione di pignatte per formazione di nuove travi in cls 16,00

SOMMANO ora 158,00 31,23 4´934,34

Parziale LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 12) euro 4´934,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´679,19

SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO  (Cat 13)

112 / 109 Struttura ombreggiante realizzata con struttura portante in
N.P.10 carpenteria metallica e lamelle di ombreggiamento in lamiera
28/08/2020 pregerniciata sagomata

Frangisole tra spalloni a sud-ovest 8,70 3,60 31,32

SOMMANO m2 31,32 385,00 12´058,20

Parziale SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO  (Cat 13) euro 12´058,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 298´737,39

-----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298´737,39

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

113 / 100 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
05/08/2020 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 10´546,09 10´546,09

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 10´546,09

T O T A L E   euro 309´283,48
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 COSTI SICUREZZA (SPECIALI) 10´546,09
  001 OPERE PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO 215´408,88
  002 OPERE DI FINITURA 83´328,51

Totale SUPER CATEGORIE euro 309´283,48

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 COSTI SICUREZZA (SPECIALI) 10´546,09
  001 OPERE PROVVISIONALI 4´867,39
  002 DEMOLIZIONI 9´161,30
  003 SCAVI E REINTERRI 11´061,82
  004 PALI DI FONDAZIONE 104´154,20
  005 OPERE STRUTTURALI (C.A. E ACCIAIO) 46´753,86
  006 INTONACI E RIVESTIMENTI 8´072,08
  007 ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI 10´013,94
  008 TINTEGGIATURE 14´444,27
  009 OPERE DA FABBRO E LATTONERIE 4´627,57
  010 RINFORZI E RIPRISTINI 36´208,95
  011 SERRAMENTI 32´379,47
  012 LAVORI IN ECONOMIA 4´934,34
  013 SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO 12´058,20

Totale CATEGORIE euro 309´283,48

     Data, 23/09/2020

Il Tecnico
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