

**INTERVENTO 2) ""RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO
NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE"**

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CRE

Offerta

Valore presunto dell'opera	23.000,00 €	Edilizia			
E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite					
Progettazione definitiva					
Qbll.01		Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	1.295,69 €		
Qbll.05		Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	394,34 €		
Qbll.19		Relazione paesaggistica	112,67 €		
Progettazione esecutiva					
Qbll.02		Particolari costruttivi e decorativi	732,35 €		
Qbll.03		Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	225,34 €		
Qbll.04		Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	112,67 €		
Esecuzione dei Lavori					
Qcl.01		Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	1.802,70 €		
Qcl.10a		Contabilità dei lavori a corpo	253,50 €		
Qcl.11		Certificato di regolare esecuzione	225,34 €		
		Compenso al netto di spese ed oneri	5.154,60 €		
		Spese forfetarie	1.288,65 €	25%	
		Totale competenze tecniche	6.443,25 €		
		cassa previdenziale	257,73 €	4%	
		I.V.A.	6.700,98 €		
		totale	1.474,22 €	22%	
			8.175,20 €		

b) ribasso %	importo netto
18.00%	
233,22 €	1.062,47 €
70,98 €	323,36 €
20,28 €	92,39 €
131,82 €	600,53 €
40,56 €	184,78 €
20,28 €	92,39 €
324,49 €	1.478,21 €
45,63 €	207,87 €
40,56 €	184,78 €
927,83 €	4.226,77 €
	1.056,69 €
	5.283,47 €
	211,34 €
	5.494,80 €
	1.208,86 €
	6.703,66 €

INTERVENTO 3) "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"

INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E CRE

		Offerta	
Valore presunto dell'opera		base di gara	b) ribasso % importo netto
	109.000,00 €	109.000,00 €	
	Infrastrutture per la mobilità		
	V.03 Viabilità speciale		
	Progettazione definitiva		
	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	2.277,11 €	170,78 €
Qbil.01			7,50%
Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	103,51 €	7,76 €
Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo Quadro economico	621,03 €	46,58 €
Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico	310,52 €	23,29 €
Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici	207,01 €	15,53 €
Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	724,54 €	54,34 €
Qbil.19	Relazione paesaggistica	207,01 €	15,53 €
	Progettazione esecutiva		
Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	414,02 €	31,05 €
Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi	828,04 €	62,10 €
Qbil.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della qualità di manodopera	310,52 €	23,29 €
Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	207,01 €	15,53 €
Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera	310,52 €	23,29 €
Qbil.10	Supporto al RUP per la programmazione e progettazione dell'appalto	414,02 €	31,05 €
Qbil.11	Supporto al RUP per validazione progetto	103,51 €	7,76 €
	Esecuzione dei Lavori		
Qci.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	4.347,21 €	326,04 €
Qci.02	Liquidazione	310,52 €	23,29 €
Qci.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	207,01 €	15,53 €
Qci.9a	Contabilità dei lavori a misura	465,77 €	34,93 €
Qci.11	Certificato di regolare esecuzione	414,02 €	31,05 €
	Compenso al netto di spese ed oneri	12.782,90 €	958,72 €
	Spese forfetarie	3.834,87 €	3.547,25 €
	Totale competenze tecniche	16.617,77 €	15.371,44 €
	cassa previdenziale	664,71 €	614,86 €
	I.V.A.	17.282,48 €	15.986,29 €
	totale	3.802,15 €	3.516,98 €
		21.084,63 €	19.503,28 €