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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 162178270

Nome Procedura Incarico professionale per Direzione dei Lavori, coordinamen-
to per la sicurezza in fase di esecuzione dell’ opera pubblica
avente ad oggetto "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIO-
NE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DEL-
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FAB-
BRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVA-
TA" PNRR, MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 — INVESTI-
MENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIE-

NO E MENSE".
Descrizione Procedura
Codice Gara 8825605
Destinatari
Codice CIG 95202338CC
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No
Num. Protocollo 3034060
Num. Protocollo Ente 34280

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Nome Ente

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valore totale della trattativa
Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo)

Non protocollata
Numero di Procedura assente
71251000-2 - Servizi architettonici e di misurazione

PRO.06.07.01 - TECNICO-AMMINISTRATIVO,;
PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PR0O.06.06.02 - IN
FASE DI ESECUZIONE.

L e offerte sopra/sotto |a soglia percentuale sono incluse

Giovanni Trombani

Comune di Curtatone

Affidamento diretto
Valore percentuale

58.390,68000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledi 30 novembre 2022 13.35.07 CET
sabato 3 dicembre 2022 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

PASSOE

Allegare il
PASSOE da
scaricare tra-
mite il porta-
le dell'Auto-
rita Naziona-
le Anticorru-
zione, con ri-
ferimento al
CIG ddla
procedura

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DISCIPLI-
NARE D'IN-
CARICO

Sottoscrivere
digitalmente
il disciplina-
re dincari-
co ad accet-
tazione delle
condizioni e
termini  con-
tenuti.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DICHIARA-
ZIONE RE-
QUISITI

Compilare e
sottoscrivere
digitalmente
I'allegato re-
lativo a pos-
Sesso dei
requisiti  di
cui al'ar-
ticolo 80
del  D.Lgs
50/2016

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

MODELLO
PER  OF-
FERTA
ECONOMI-
CA

Compilare e
sottoscrivere
digitalmente
il modello
offerta eco-
nomica sul-
la base del-
la descrizio-
ne del servi-
Zio dapresta-
re ovvero se
presente sul-
la base del
calcolo della
parcella pro-
fessionale al-
legato.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DICHIARA-
ZIONI
PNRR

Compilare e
sottoscrivere
digitalmente
il documento

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

PATTO Sottoscrivere| Amministra- | Libero Allegato

D'INTEGRI- | digitalmente |tivo

TA' il documento

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale COPRAT

Login user_43215
Indirizzo e-mail coprat@legalmail.it
P.IVA/ Cod. Istat 00401140207
Indirizzo viaF.CORRIDONI N. 56, 46100 MANTOVA (Italia)

Numero telefono 0376368412

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
1669972210659

Id Offerta
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Fornitore COPRAT

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 2 dicembre 2022 10.10.10 CET
Sconto 17,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.
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Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Trombani Giovanni

Login user_114101

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Curtatone (00427640206)
Indirizzo email trombani.giovanni @pec.it

Num. telefono 0376358043

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome COPRAT

Login user_43215

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) COPRAT (00401140207)
Indirizzo email coprat@legalmail..it
Num. telefono 0376368412

Commento all’ aggiudicazione Nessun commento

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
martedi 6 dicembre 2022|ChiusuraPropostadi Aggiudica-|L aggiudicazione provvisoria
12.06.08 CET zione della procedura Incarico profes-

sionale per Direzione dei La
vori, coordinamento per la si-
curezza in fase di esecuzione
dell’opera pubblica avente ad
oggetto "INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE IMPIAN-
TISTICA, EDILE E DI SUPE-
RAMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE DI
ALCUNI FABBRICATI SCO-
LASTICI - SCUOLA PRIMA-
RIA DI LEVATA" PNRR, MIS-
SIONE 4 — COMPONENTE 1
— INVESTIMENTO 1.2: “PIA-
NO DI ESTENSIONE DEL
TEMPO PIENO E MENSE”.
(ID#162178270) & stata comple-
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Data Oggetto Testo

tata. La graduatoria € ora dispo-
nibile.

martedi 6 dicembre 2022|Propostadi Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
12.03.18 CET cato Incarico professionale per
Direzione dei Lavori, coordina
mento per lasicurezzain fase di
esecuzione dell’opera pubblica
avente ad oggetto "INTERVEN-
Tl DI RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTISTICA, EDILE E
DI SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE DI ALCUNI FABBRI-
CATI SCOLASTICI - SCUO-
LA PRIMARIA DI LEVATA"
PNRR, MISSIONE 4 — COM-
PONENTE 1 — INVESTIMEN-
TO 1.2: “PIANO DI ESTEN-
SIONE DEL TEMPO PIENO
E MENSE". (ID 162178270) &
stata completata. La graduatoria
provvisoria é ora disponibile.

martedi 6 dicembre 2022|Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
12.02.57 CET miche della procedura Incari-
co professionale per Direzione
dei Lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzio-
ne dell’ opera pubblica avente ad
oggetto "INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE IMPIAN-
TISTICA, EDILE E DI SUPE-
RAMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE DI
ALCUNI FABBRICATI SCO-
LASTICI - SCUOLA PRIMA-
RIA DI LEVATA" PNRR, MIS-
SIONE 4 - COMPONENTE 1 —
INVESTIMENTO 1.2: “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE". (ID
162178270) €iniziata.

martedi 6 dicembre 2022|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
12.02.54 CET ta 1669972210659) della Procedu-
ralncarico professionale per Di-
rezione dei Lavori, coordina
mento per lasicurezzain fase di
esecuzione dell’ opera pubblica
avente ad oggetto "INTERVEN-
TI DI RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTISTICA, EDILE E
DI SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE DI ALCUNI FABBRI-
CATI SCOLASTICI - SCUO-
LA PRIMARIA DI LEVATA"
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Data

Oggetto

Testo

PNRR, MISSIONE 4 — COM-
PONENTE 1 — INVESTIMEN-
TO 1.2: “PIANO DI ESTEN-
SIONE DEL TEMPO PIENO E
MENSE". (ID 162178270) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 6 dicembre 2022
11.56.33 CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_43215 sulla
Procedura con ID 162178270 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 3 dicembre 2022 14.43.22
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura Incarico pro-
fessionale per Direzione dei La
vori, coordinamento per la si-
curezza in fase di esecuzione
dell’opera pubblica avente ad
oggetto "INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE IMPIAN-
TISTICA, EDILE E DI SUPE-
RAMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE DI
ALCUNI FABBRICATI SCO-
LASTICI - SCUOLA PRIMA-
RIA DI LEVATA" PNRR, MIS-
SIONE 4 - COMPONENTE 1 —
INVESTIMENTO 1.2: “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE". (ID
162178270).

venerdi 2 dicembre 2022
10.10.10 CET

Invio Offerta

L offerente COPRAT ha in-
viato con successo un offerta
nel Mercato Incarico profes-
sionale per Direzione dei La
vori, coordinamento per la si-
curezza in fase di esecuzione
dell’opera pubblica avente ad
oggetto "INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE IMPIAN-
TISTICA, EDILE E DI SUPE-
RAMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE DI
ALCUNI FABBRICATI SCO-
LASTICI - SCUOLA PRIMA-
RIA DI LEVATA" PNRR, MIS-
SIONE 4 - COMPONENTE 1 —
INVESTIMENTO 1.2: “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE". (ID
162178270).

mercoledi 30 novembre 2022
13.35.18 CET

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Incarico pro-
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Data Oggetto Testo

fessionale per Direzione dei La-
vori, coordinamento per la si-
curezza in fase di esecuzione
dell’opera pubblica avente ad
oggetto "INTERVENTI DI RI-
STRUTTURAZIONE IMPIAN-
TISTICA, EDILE E DI SUPE-
RAMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE DI
ALCUNI FABBRICATI SCO-
LASTICI - SCUOLA PRIMA-
RIA DI LEVATA" PNRR, MIS-
SIONE 4 - COMPONENTE 1 —
INVESTIMENTO 1.2: “PIANO
DI ESTENSIONE DEL TEM-
PO PIENO E MENSE". (ID

162178270).
mercoledi 30 novembre 2022|Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
13.35.08 CET 162178270). Le tempistiche del

Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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